SURG - Companhia de Servigos de Urbanizacao de Guarapuava
Rua Afonso botelho, n. 63 - Bairro Trianon — CNPJ 75.646.273/0001 -07

MEMORANDO 03/2022 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORIGEM: GESTAO DE CONTRATOS

PROCESSO LICITATORIO: PREGAO PRESENCIAL N. 03/2022
ATA DE REGISTRO DE PREGOS N-: 05/2022

ASSUNTO: SOLICITAGAO DE CONTRATO

A Companhia de Servigos de Urbanizaf;ao de Guarapuava celebrou a ata de registro de pregos n.
05/2021 decorrente do Pregéo Presencial n. 03/2021 com a empresa AJM INDUSTRIA E
COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, para fornecimento de artefatos de concreto.

Referida ata de registro de pregos tem vencimento em data de 19/02/2022, sendo que existe
ainda uma quantidade de saldo do objeto suficiente para 0s proximos 12 (doze) meses, conforme
demonstra o extrato em anexo.

Durante o prazo da ata, O fornecimento se mostrou eficiente, pois atendeu as necessidades
objetivadas.

Dessa forma, € oportuno € conveniente para a SURG a formulagéo de um contrato para
aquisicdo do saldo da ata, sendo que, ha interesse da contratada na continuidade do
fornecimento, bem como em manter 0s precos registrados, com aplicagéo de reajuste pelo indice
INPC. o que deve ocorrer apo6s 12 (doze) meses do inicio da vigéncia.

Ha que se considerar que 0S pregos da contratada continuam vantajosos para a SURG, pois,

conforme demonstra a pesquisa de pregos em anexo, estdo em conformidade com O valor
praticado em outras contratagdes publicas:

1M1e2N Piso intertravado (paver), normal na cor natural em
concreto, nas medidas  20x10x6em  em concreto
antiderrapantevibroprensado, resisténcia igual ou superior a
35 mpa - NBR9781/13
12 e 2/2 Piso intertravado (paver), normal na cor vermelho
emconcreto,  nas medidas  20x10x6 CM em
concretoantiderrapante vibroprensado, resisténcia igual ou
superior a35 Mpa - NER 9781/13

3n

Prego Registrado na Meédia de Precos
ARP 05/2022 com (Banco de
aplicagao do indice| Precos)

BR 6136/2016
Miniguia nas medidas de gx19x39cm com resisténcia
minimade 20 MPA, de acordo com @ ABNT NBR 61 36/2016
Piso intertravado (paver), normal na cor natural em
concreto, nas medidas  20x10x8¢cm em concreto
antiderrapantevibroprensado, resisténcia igual ou superior a
35 Mpa - NBR9781/13 )
Piso intertravado (paver) normal na cor preto em concreto,
nas medidas 20x10x6 CM em concreto
antiderrapantevibroprensado. resisténcia igual ou superior a
35 Mpa - NBR9781/13

Piso intertravado (paver), tipo guia tatil, direcional da cor
vermelha nas medidas 20x10x6 CM, base de relevo
com32mm, topo do relevo 25mm, distancia horizontal entre
oscentros do relevo de 70mm, com relevos trapezoidais de
Emmde altura, fabricado em concreto antiderrapante, de
acordocom a ABNT NBR 9050/2020 16537/2016
Piso Intertravado (paver), tipo guia tatil com sinalizagao
alerta na cor vermelha nas medidas 20x10x6 cm, base de
relevocom 30mm, topo do relevo 20mm, distancia horizontal
entreos centros do relevo de 50mm, com relevos
trapezoidais deSmm de altura, fabricado em concreto
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SURG - Companhia de Servigos de Urbanizagio de Guarapuava
Rua Afonso botelho, n. 63 - Bairro Trianon - CNPJ 75.646.273/0001-07

antiderrapante, deacordo com a ABNT NBR 9050/2020 e *’
16537/2016

3/8 Meio bloco vazado de concreto, nas medidas 2,21 4,23
14cm140x190x190, de acordo com a ABNT NBR 6136/2016

3/9 Canaleta, nas medidas 14 cm 140x190x390, de acordo com 3,48 4,05
aABNT NBR 6136/2016.

Ressalta-se que os calculos apresentados se basearam no indice IPCA, por se apresentar mais
vantajoso para a Administragao, comparado ao INPC, solicitado pela contratada.

Além disso, deve ser considerado também que os custos para abertura de um Novo processo
S0 superiores a celebragéo de aditivo e 3 eficiéncia do ato sera atingida de igual forma mediante
este ultimo instrumento.

contratagso.




Cia. de Servigos de Urb. de Guarapuava

Conferéncia de Itens - Registro de Prego
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Pagina 1 de 1

UG: 0001 Processo: 3/2021 Numero da Modalidade: 3 - Pregdo
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, TAIS COMO PISO INTERTRAVADO, BLOCO,
GRELHA, MOURAOQ, ENTRE OUTROS.
Expedigao: 18/01/2021 Homologagéo: 18/02/2021
Quantidade Quantidade Valor Unitario
Lote| Item Produto Marca Estimada Consumida Saldo Atual
11488 - Piso intertravado (paver), normal na cor
1 1|natural em concreto, nas medidas 20x10x6 cm PAVICON 3.000,0000 0,0000 3.000,0000 34,00
(comprimento x
9741 - Piso intertravado (paver), normal na cor
1 2|vermelha de concreto, nas medidas 20x10x6 cm | PAVICON 1.500,0000 0,0000 1.500,0000 46,00
(comprimento
10968 - Bloco vazado de concreto simples,
1 3 medidas: 14cm 140x190x390. PAVICON 82.500,0000 1.000,0000 81.500,0000 2,40
T T OTC T ST CUTTO TS TU GO BT ITE e ues
1 4|ago dupla nas medidas minimas de LecolLeca 750,0000 0,0000 750,0000 83,00
H TrErTTITCETTTTTOTTTErSTT
1 5|minimas 9x19x39cm resisténcia minima 20 PAVICON 15.000,0000 0,0000 15.000,0000 6,50
MDA
11488 - Piso intertravado (paver), normal na cor
2 1|natural em concreto, nas medidas 20x10x6 cm PAVICON 1.000,0000 470,0000 530,0000 34,00
(comprimento x
9741 - Piso intertravado (paver), normal na cor
2 2|vermelha de concreto, nas medidas 20x10x6 cm | PAVICON 500,0000 0,0000 500,0000 46,00
i (comprimento
~ 10968 - Bloco vazado de concreto simples,
2 3 medidas: 14cm 140x190x390. PAVICON 27.500,0000 10.821,0000 16.679,0000 2,40
2 4lago dupla nas medidas minimas de . Lecoleca 250,0000 110,0000 140,0000 83,00
e SOt e o maT o T T
2 5|minimas 9x19x39cm resisténcia minima 20 PAVICON 5.000,0000 0,0000 5.000,0000 6,50
MDA
11489 - Piso intertravado (paver), normal na cor
3 1|natural em concreto, nas medidas 20x10x8 cm PAVICON 500,0000 0,0000 500,0000 46,00
(comprimento x
13797 - Piso intertravado (paver), normal da cor
3 2|preto, em concreto, nas medidas 20x10x6 ¢cm PAVICON 1.000,0000 0,0000 1.000,0000 46,00
(comprimento x
13614 - Piso intertravado (paver), tipo guia tatil,
3 3|direcional da cor vermelha, nas medidas PAVICON 500,0000 0,0000 500,0000 50,67
20x10x6 cm, base
. 13615 - Piso intertravado (paver), tipo guia tatil,
3 4|com sinalizag&o alerta na cor vermelha, nas PAVICON 500,0000 0,0000 500,0000 50,67
medidas 20x
13617 - Mourdes curvo (palanque) de suporte
3 , 5 de concreto 3,00 m 10x10 cm LecolLeca 400,0000 0,0000 400,0000 42,00
13619 - Mourdes de escora em concreto min
3 7 217 m 10x10cm LecolLeca 300,0000 0,0000 300,0000 35,00
10971 - Meio bloco vazado de concreto,
3 8 medidas: 14cm 140x190x190. PAVICON 15.000,0000 758,0000 14.242,0000 2,00
\—r 3 9{10974 - Canaleta de 14 cm 140x190x390. PAVICON 15.000,0000 0,0000 15.000,0000 3,15
Para as colunas Quantidade Consumida e Valor Unitario Atual ndo estio sendo consideradas as Autorizagdes de Compra/Ordem de Execugdo de
Servigos emitidas por valor.

GOVBR LC -

LicitagGes e Contratos

Emisséo: 27/01/2022 as 14:55 - Usudrio: 2 - DAYANE
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Relatdrio de Cotagdo: ARTEFATOS DE CONCRETO

Pesquisa realizada entre 25/01/2022 15:59:29 e 26/01/2022 17:40:32

édia aritmética de todos 08 pregos

temético aplicado para 2

Item 1: Piso intertravado {paver), normal na cor natural em concreto, nas medidas 20x10x6 cm

PREGOS / QUANTIDADE PRECO PERCENTUAL FRESR TOTAL
PROPOSTAS ESTIMADO ESTIMADO
CALCULADO
4/4 1 R$ 39,38 (un) - R$ 39,38 RS 39,38
Prego Compras . . Data
Orgao Publ ificaca
EOVErHETERES g ublico Identificagao Licitagao Prego
INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANA|INSTITUTO FEDERAL DO PARANA Dispensa de 01/12/2021 RS 42.C0
Licitagdo N°
291/2021
UASG
158009
Valor Unitario RS 42,00
Erege Orgéo Publico Identificagdo Data Pre
Publico < Licitagdo “
MUNICIPIC DE ANDARAI / (1) MUNICIPIO DE ANDARAI N°Licilacéo:908582 "06/12/2021  R$ 36,50
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 00008821 23/11/2021 RS 40.00
3 Secretaria de Obras e Saneamento | Prefeitura Municipal de Pejugara/RS 77502021 12/11/2021 RS 39.00
Valor Unitario RS 38,50

Mediana dos Pregos Obtidos: R$ 39,50 |

Item 2: Piso intertravadoe (paver), normal na cor vermelha de concreto, nas medidas 20x10x6 cm

PREGO

2 : ENTUA TOTAL
p:gi%osiis QUANTIDADE ESPTF:;CA%O PERCENTUAL ESTIMADO
' CALCULADO
2/2 1 RS 52,15 (un) - RS 52,15 RS 52,15
P C i Data
"l ornpras Orgao Publico Identificagao G e Preco
Governamentais Licitagdo
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAQ N9Fregdo:1222021 18/08/2021 RS 53,00
UASG:987565

Relatdrio gerado no dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32,23.88)

Cédigo Validagao: JXIk0B8783RmxSDIOCgsdM5eFM3GxWenZG1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GxWenZG1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b 1719




Valor Unitério r RS 53,00
g i
21U @

Prego i . T Data
iblic Iid
publico Org&o Puablico entificagdo LiciEai%b Prego
1 MUNICIPIO DE SAC JOSE DOS CAMPOS / (2) SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVAE  N°Licitagd0:903155  08/11/2021  R$51.30
FINANCAS
Valor Unitario R$ 51.30

I Mediana dos Pregos Obtidos: RS 52,15 |

Item 3: Bloco vazado de concreto simples, medidas: 14cm 140x190x390.

PREGO

=] NTIDA| PREGO PERCENTUAL TOTAL
Pzgl;‘((;)z?’.is EESEEE FSTIM‘iDO : ESTIMADO
) CALCULADO
4/19 1 RS 3,59 (un) - RS 3,59 RS 359
P . Data
reqa Compra; Orgao Pablico Identificagdo o Prego
Governamentais Licitagédo
1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - N°Pregdo:612021  21/01/2022 RS 432
VALENGA UASG:926746
2 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAD PAULO | SECRETARIA MUNICIPAL DAS N°Pregao:202021  23/12/2021 RS 2,86
PREFEITURAS REGIONAIS | PMSP - Subprefeitura de Guaianases UASG:925074
3 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Empréesa Brasileira N°Pregdo:152021  22/12/2021 RS 3,58
de Pesquisa Agropecudria | EMBRAPA SUINOS E AVES/CONCORDIA/SC UASG:135030
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURQORA DO PARA N°Pregan:44202%1  02/12/2021 RS 3,62
UASG:980389
Valor Unitario RS 3,59

LMediana dos Pregos Obtidos: R$ 3,60 |

Item 4: Grelha em concreto com armacao de ago dupla nas medidas minimas de 10x50x80cm

PREGO

PREGOS / QUANTIDADE PRECO PERCENTUAL ESTIMADO TOTAL
PROPOSTAS ESTIMADO
CALCULADO
3/8 1 R$ 95,60 (un) - R$ 95,60 } R$ 95,60
Prego Compras g e - Dat
g P " (Orgao Publico Identificagao _a-a . Prego
Governamentais Licitagao
1 GOVERNQ DO ESTADO DO PARANA | Prefeitura do Municipio de Araucaria N°Pregao; 1102021 11/11/2021 R$ 98,00
UASG:925532
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC N°Preg&0:892021 11/06/2021 RS 84,50
UASG.988039
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC N°Pregé0:892021 11/06/2021 RS 104,29
UASG:988039
Valor Unitério RS 95.60

Mediana dos Pregos Obtidos: RS 98,00 |

Item 5: Miniguia (fincadinho) nas medidas minimas 9x19x39cm resisténcia minima 20 MPA.

PREGOS / QUANTIDADE PREGCO PERCENTUAL PHEGD TOTAL

PROPOSTAS ESTIMADO ESTARS
CALCULADO
0/0 1 RS 0,00 (un) . RS 0.00 RS 0,00

l Mediana dos Pregos Obtidos: R$ (},00_|

Relatério gerado no dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32.23.88)

Cédigo Validag&o: JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GxWenZG1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b
http://Awww.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GXWenZG1gTWrakaT8517r284IMSMOtYQU33z4b 2/19




Item 6: Piso intertravado (paver), normal na cor natural em concrets, nas medidas 20x10x8 cm ’ 2 ?

PREGOS / QUANTIDADE PRECO PERCENTUAL Faag TOTAL
PROPOSTAS ESTIMADO ESTIMADO
CALCULADO
2/4 1 RS 62,76 (un) - RS$ 62,76 RS 62,76
Prego Compras = : Data
Public ificaca
Governamentais Orgao Publico Identificagao Licitaghio Prego
1 PREFEITURA MUNICIPAL E ITABIRITO N°Pregd0.862021 28/07/2021 RS 56,57
UASG984637
Vaior Unitario RS 56,51
PreGO  rgac Publico Identificagio Pata Preco
Pablico ¢ Licitagdo ¥
1 MUNICIPIO DE BUENGC BRANDAO / (1) LICIT BUENO BRANDAO NPLicitagao:890405  01/09/2021 RS 69.00
Valor Unitario RS 69,00

I Mediana dos Pregos Obtidos: RS 62,76 [

itemn 7: Piso intertravado (paver), normal da cor preto, em concreto, nas medidas 20x70x6 cm

PRECO

PRECOS / QUANTIDADE PREGO PERCENTUAL TOTAL
ESTIMADO
PROPOSTAS ESTIMADO
CALCULADO
171 1 RS 53,00 (un) - R$ 53,00 RS 53,00
Prego C ‘ . - Dat
. ¥ ompras. Orgéo Publico Identificagao -a ‘a . Prego
Governamentais Licitagao
i PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAD N°Pregao:1222021  18/08/2021 RS$53C0
UASG:987565
Valor Unitario RS 53,00

Mediana dos Pregos Obtidos: R$ 53,00 |

Item 8: Piso intertravado (paver), tipo guia tatil, direcional da cor vermelha, nas medidas 20x10x6 cm

PREGO
3 = -RCE Al TOTAL
pi;ﬂl:‘;()f_;s QUANTIDADFE ESP;:;Q;ODO PERCENTUAI ESTIMADO
fds CALCULADO
IR 1 RS 52,23 (un) % R$ 52,23 : . R$52,.3
3 Data
Prego Lomprag Orgédo Publico Identificagao L P ego
Governamentais Licitagao
1 PREFEITURA MUN!CIPAL DE FRANCISCO BELTRAO N°Preg2o;1222021  18/08/2021 RS 53,00
UASG:987565
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR N?Pregao:372021 30/06/2021 RS 61,46
UASG:S80842

Valor Unitario

Mediana dos Pregos Obtidos: R$ 52.23 |

Item 9: Piso intertravado (paver), tipo guia tatil, com sinalizagéo alerta na cor vermelha, nas medidas 20x

PREGO

5 E TOTAL
PREGOS / QUANTIDADE P?EQO PERCENTUAL  ESTIMADO _
PROPOSTAS ESTIMADO ——
2/3 1 RS 55,09 (un) - RS 55,09 R$ 55,09

Relatério gerado no dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32.23.88)

Cédigo Validagao: JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GXWenZG1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b
http://Mmww.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade? 448
token=JX1k08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GxWenZG1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b . 3/1




Governamentais

P C Pfﬁa‘\j
regeompas Orgao Publico @ 2‘ B,

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
2 PREFEITURA'MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR

Valor Unitario

Mediana dos Pregos Obtidos: RS 55,09

Item 10: Mourdes curvo (palanque) de suporte de concreto 3,00 m 10x10 cm

PREGCS / QUANTIDADE PREGCO PERCENTUAL
PROPOSTAS ESTIMADO
1/1 1 RS 65,00 {un)
Prego

Orgéo Publico
Publico 9

1 Municipio da Estancia Turistica de S3o Luiz do Paraitinga

Valor Unitdrio

LMediana dos Pregos Obtidos: RS 65.00—|

Item 11: Mourdes de escara em concreto min 2,17 m 10x10cm

PREGOS / QUANTIDADE PREGCO PERCENTUAL
PROPOSTAS ESTIMADO

3/5 1 RS 75,36 (un)

Prego Compras : ;
¥ Pr8 " Grqao Publico
Governamentais

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
2 PREFEITURA MUNICIPAL E ITABIRITO

Valor Unitario

Prego

) Orgdo Publico
Publico 9 ol

MUNICIPIO DE VILA RICA / (2) MUNICIPIO DE VILA RICA LICITACOES

Valor Unitario

Mediana dos Pregos Obtidos: RS 59,08 |

Item 12: Meio bloco vazado de concreto, medidas: 14cm 140x190x190.

PREGOS / QUANTIDADE PREGO PERCENTUAL
PROPOSTAS ESTIMADO
2/3 ! RS 4,23 (un)

Prego Compras

; Orgdo Publico
Governamentais

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS

2
<

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Relatorio gerado no dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32.23.88)

Cédigo Validagao: JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GXWenZG1gTW rakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GxWenZG1 gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b

Data

Identificagao L
Licitagao

N°Pregao:1222021  18/08/2021
UASG:987565

N®Pregae:372021 30/06/2021
UASG.980842

PREGO
ESTIMADO
CALCULADO
R$ 65,00

Data

Identificagao g o
Licitagao

00009021 14/12/2021

Prego

RS 53,00

RS 5718

RS 55,09

TOTAL

R$ 65,00

Prego

RS 66,00
RS 65,00

PREGO
ESTIMADO

CALCULADO
RS 75,36

. . Data
Identificagdo i g
Licitacao

N°Pregio:542021  31/08/2021
UASG:450996

N°Pregao:862021  28/07/2021
LUASG984637

Data

Identificagao 5
% Licitagao

N°Licitagac:892468  17/09/2021

TOTAL

RS 75,36

Prego

RS 50,76

RS 58,08

RS 54,92

Prego

RS 116,25
RS 116,25

PREGO
ESTIMADO
CALCULADO
RS 4,23

Data

Identificagdo g
Licitagao

N°Pregao-3302021  16/12/2021

UASG 988599

N°Pregdo:2562021  25/11/2021

UASG.987493

TOTAL

R$ 423

Prego

RS 518

RS 328

4719



Valor Unitério RS 4,23
L Mediana dos Pregos Obtidos: RS 4,23 [

Iltem 13: Canaleta de 14 ¢m 140x190x390.

PRE
PREGOS / QUANTIDADE PREGCO PERCENTUAL . TiMCO TOTAL
PROPOSTAS ESTIMADC tIMER0
CALCULADO
4/9 1 RS 4,05 (uny - RS 4,05 RS 4,05
Prego Compras - , Data
0 Publ ifi a :
T rgdo Publico Identificagéo Licitatso Preco
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR NePregdo:1292021 02/12/2027 RS 4,52
UASG:454524
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO N°Pregdo 542021 31/08/2021 RS 4,70
UASG:450996
3 PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTC DO LONTRA/PR N°Pregao:62021 02/02/2021 R$ 3.0
UASG:987837
Valor Unitédrio RS 4,08
prego Orgéo Publico Identificaga Pata P
— Pablico SRiieAgE0 Licitagdo e
1 MUNICIPIO DE SAC JOSE DOS CAMPOS / (2) SECRETARIA DE GESTAD ADMINISTRATIVA E NCLicitagdo:895653  28/09/2021 R$ 3,96
FINANCAS
Valor Unitario RS 3.96

| Mediana dos Pregos Obtidos: RS 4,24 |

Valor Global: RS 562,44

Detalhamento dos ltens

Percentual Prego Fstimado Calculados RS 39,28 Meédia dos Pregos Oblidos:

S

Quantidade Descrigdo Observagao
1 Unidade Piso intertravado (paver}, normal na cor natural em concrete, nas medidas 20x10x6 cm
Preco (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais RS 42,00

ine fArt 59 ga IN 65 ce U7 de Julho de 2021

Orgdo: INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANE Data: 01/12/2021 00:00
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA Modalidade: Dispensa de Licitagao
Objeto: Aquisi¢do de materiais para manutencgao de bens imdveis (pise intertravado em SRP: NAG

concreto - paver), visando atender as necessidades do IFPR/Campus Paranaval. Identificagdo; Dispensa de Licitagio N° 261/2021
Descrigdo: PISO ELEVADO - PISO INTERTRAVADO, EM CONCRETO COM ACABAMENTO / UASG: 158009
RUSTICO, PRE-MOLDADO, PARA PISO EXTERNOS, RESISTENTE,

ANTIDERRAPANTE, COM DRENAGEM SUPERFICIAL. COR: CINZA, DIMENSOES

Lote/item: 1/1

Ata: N/A
APROXIMADAS: 10 X 20 X 06 CM. i
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
CatMat: 106402 - PISO ELEVADC b

Quantidade: 100
Unidade: Metro Quadrado
UF: PR

Relatdrio gerado no dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32.23.88)

Cédigo Validagao: JXIk08783RmxSDIOCgsdMS5eFM3GxWenZG 1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade? ]
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GxWenZG1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b 5/19




CNPJ Razao Social do Fornecedor

CONTERSOLO CONSTRUTGRA DE OBRAS EIRELI

@ 219

Prego (Outros Entes Publicos) 1: Mediana das Propostas Finais
inc #Art. 5° da IN 65 de 07 de Jutho de 2021

03.436.676/0001-10
*VENCEDOR *

Valor da Proposta Final

R$ 42,00

R$ 36,50

Orgao: MUNICIPIO DE ANDARAI / (1) MUNICIPIO DE ANDARAI Data: 06/12/20G21 09.00
Objeto: Contratacde de empresa especializada no fornecimento de materiais de Modalidade: Pregao
construgcdo em geral para reforma, adequacdo e ampliagdo da Escola de Tempo SRP: NAO
Integral Bernardo Spector no Distrito de Ubiraita. (dentificago: NeLicitacic 008582
Descrigao: BLOQUETE SEXTAVADO - Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo Lote/ltem: 12/
da/16 faces/ret lar/tijolinho/paver/holandes/paralelepipede, 20 cm x 10 .
onda/16 face /re. ar?gu. /1ij /p ! / o} pif s
cm, e = 6 cm, resisténcia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural ]
Adjudicagao: 08/12/2021 1513

Homologagao:

Fonte: www licitacoes-e.com.br
Quantidade: 800
UF: BA
CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
19.237.920/0001-56  EDMILSON OLIVEIRA GONZAGA EIRELI RS 36,50
* VENCEDOR *
Prego (Outros Entes Publicos) 2: Mediana das Propostas Finais RS 40,00
inc. ii Art. 5¢ da IN 65 de 07 de Juiho de 2021
Orgdo: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ JOSE DOS QUATRO MARCOS Data: 23/11/2021 C0:00
Objeto: ADESAQ A ATA - AQUISICAO DE PISC DE CONCRETO PAVERS DO TIPG BLOCO Modalidade: PREGAQ PRESENCIAL
DE CONCRETO SRP: SIM
Descrigao: PISO DE CONCRETO - PAVERS, DO TIPO BLOCO DE CONCRETO NATURAL Identificagdo: 00008821
RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO D:20X10X6 CM, ATENDENDO Lote/ltem: 1/1
NBR 9781 - PISO DE CONCRETO - PAVERS, DO TIPO BLOCO DE CONCRETO Ata: L
NATURAL RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO D:20X10X6 CM, :
ATENDENDO NBR 6781 Fonte: acesso sacjosedosquatromarcos.m
t.gov.br.8079/Transparencia/
Quantidade: 1.000
Unidade: M2
UF: MT
CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
34.260.007/0001-64  RAFAEL BARBOSA DE CARVALHO RS 40,00
*VENCEDOR *
Prega (Outros Entes Pdblicos) 3: Mediana das Propostas Finais RS 39,00
inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Juiho de 2021
Orgdo: Secretaria de Obras e Saneamento Data: 12/11/2021 00:00
Prefeitura Municipal de Pejucara/RS Modalidade: Dispensa por Lirmite
Objeto; VALOR REF. AQUISICAD DE MATERIAL PARA REVITALIZACAQ DE CANTEIROS SRP: NAQ
DA AVENIDA ANTONIO ALVES RAMOS, Identificagio: 77502021
Descrigdo: PISO INTERTRAVADO 20X10X6 CINZA CLARO - PISO INTERTRAVADO Lote/ltem: 1/1
20X10%6 CINZA CLARO
Ata: N/A
Fonte: transparencia.pejucara rs gov.br/pr

Quantidade:

Relatério gerado no dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32.23.88)

Caodigo Validagao: JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GxWenZG 1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmMxSDIOCgsdM5eFM3IGxW enZG1gTWrakaT8517r284IMSMOtYQU33z4b

08/12/2021 1513

onimtb/index.asp?acao=1&item=2
210
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Quantidade

1 Unidade

CNPJ Razdo Social do Fornecedor

16.757.796/0001-61
*VENCEDOR *

CONSTRUBLOCOS SCHERER LTDA

Percentual: Prege Estimado Calculado: RS 52,15

Descrigao

Unidade: M2 4
UF: RS

Média

Piso intertravade (paver), normal na cor vermelha de concreto, nas medidas 20x70x6 cm

Prego (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

fne f Art. 5€ da IN 65 de 07 de Juthe de 2021

Orgéo‘. PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAQ
Objeto: REGISTRC DE PRECOS para aquisigio eventual e parcelada de paver (inter
travado) para Secretaria de Viagao e Obras. Conforme condigdes quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento..

Soleira de pedra - PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETQ TIPO PAVER
(PEDRA HOLANDESA), DFE FORMATO RETANGULAR DE 10x20x6 CMm,
ANTIDERRAPANTE, CORES PRETO, VERMELHO, AMARELD, TERRACOTAE
MARROM, COM RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 35 MPA, BEM COMO
CUTROS PARAMETROS EXIGIDOS NA NBR 9781/13.

CatMat: 60720 - SOLEIRA DE PEDRA

Descrigao:

CNPJ Razdo Social do Fornecedor

17.887.400/0001-44
*VENCEDOR *

MARISA AP. DIVINO GONCALVES - EIREL!

Prego (Outros Entes Plblicos) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc At 5° da iN 65 de 07 de Jutho de 2021

MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS / (2) SECRETARIA DE GESTAO
ADMINISTRATIVA E FINANCAS

Orgao:

Data:
Modalidade:
SRP:

Identificagao:

I..ofefftem:
Ata:
Adjudicagao:
Homologagao:

Fonte:

Quantidade:
Unidade:
UF:

Data:
Modalidade:

280 D

Valor da Proposta Final

R$ 39,00

s Oblidos

Observagdo

RS 53,00

18/08/2021 09:00
Preg&o Eletrénico
Sim
N°Pregdo:1222021/
UASG:987565

1

Link Ata
27/08/20271 15:15
08/09/2021 14:16
www.comprasgovernamentais.gov
br

500

Metro quadrado

PR

Valor da Proposta Final

RS 53,00

RS 51,30

08/11/2021 08:30
Pregao

Objeto:
Descrigao:

CNPJ

46.694.964/0001-88

AQUISICAQ DE PISO F MOURAQ DF CONCRETO ARMADO
PISO DE CONCRETO - PISO DE CONCRETO TIPO INTERTRAVADO

RETANGULAR, VERMELHO, DIMENSOES: 200 X 1C0MM, ESPESSURA: 60MM,

RESISTENCIA 35 MPA

Razao Social do Fornecedor

*VENCEDOR *

Relatério gerado no dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32.23.88)
Cddigo Validagao: JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GxWenZG1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b
http:/Aww.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GxWenZG1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b

ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTOQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

SRP:
Identificagao:
Lote/ltem:
Ata:
Adjudicagao:
Homolbgag:‘éo:
Fonte:
Quantidade:
UF:

NAC
N@Licitagao:903155

21

Link Ata

10/11/2021 1353
10/11/2021 13:53

www licitacoes-e.com.br
10c

SP

Valor da Proposta Final

RS 51,30
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Prego Estimado: RS

Quantidade

Descrigdo

Estimado Calculado: RS 2

Bloco vazado de concreto simples, medidas: 14cm 140x190x390.

Prego (Compras Governamentais) 1; Mediana das Propostas Finais
Ine. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Jutho de 2021

Orgdo: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Data:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - VALENGA Modalidade:
Objeto: Aquisigao de MATERIAIS DE CONSTRUGAQ. SRP
Descrigao: Bloco De Concreto - Bioce De Concreto Altura 19 CM, Aplicagdo: Construggo Identificagio
Civil, Comprimento: 39 CM, Tipo: Vazado, Largura: 14 C Lote/ltem:
Ata:
Fonte:
Quanfidade:
Unidade:
UF:
CNPJ Razao Social do Fornecedor
056.503.276/0001-06  PAULO DE TARSC DOS SANTOS SILVA EIREL
*VENCEDOR *
21.595.871/0001-00  MANPAR PREMOLDADCS EIREL]
35.875.067/0001-54  GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCQOES LTDA
37.278673/0001-18  EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERBAMENTAS LTDA
Preco (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais
ine. 1 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julto de 2021
Orgdo: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO Data:
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS Modalidade
PMSP - Subprefeitura de Guaianases SRP:

Objeto: Aquisi¢io de Materiais Diversos para Construgio..

Descrigdo: Bloco de concreto - Bloco De Concreto Comprimento: 38 CM, Largura’ 14 CM,

Altura: 19 CM, Aplicagdo: Construgae Civil, Tipo: Vazado

CNPJ

19.345.178/0001-00
*VENCEDOR *

36.953 843/0061-37
35.875.0.67/0003 -54
17.873.221/0001-77
37.278.673/0001-18
41.589.232/0001-04
36.044.208/0001-50

Quantidade

Unidade:
Uk

Razdo Social do Fornecedor

MULTICOM COMERCIO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PAVCONSULT ENGENHARIA EIRELI

GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCCES LTDA

HDS MULT SERVICE E PARTICIPACOES - EIRELI

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
MORAIS E ARAUJO LTDA

D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA

Relatério gerado no dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32.23.88)

Cédigo Validagéo: JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GxWenZG1gTW rakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b
http://iwww.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GxW enZG1gTWrakaT8517r284IMSMOtYQU33z4b

Média dos Pre

Identificagao:
Lote/item:
Ata:

Fonte:

Observagao

RS 4,32

21/01/2022 08:00

. Pregdo Eletronico
. NAC
. N°Pregao:612021 / UASG:926746

2/3
Link Ata
WWW.COMPrasgovernamentais.gov.
br
1.000
Unidade
BA
Valor da Proposta Final

RS 2,60

R3265
RS 6,00

RS 20,00

RS 2,86

23/12/2021 09:00

. Pregao Eletrénico

NAQ

NePregao: 202021 / UASG.926074
/1

Link Ata
WWW.COmprasgovernamentais gov.
br

3500

Unidade

SP

Valor da Proposta Final

R$2.11

RS 214

R$ 226
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Preco (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais
ino. 1 Art. 59 de IN 65 de 07 de Julho de 2021

C)rgéo: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
EMBRAPA SUINOS E AVES/CONCORDIA/SC

Objeto: Aguisigéo de materiais de construgao e materiais elétricos, de acordo com as
especificagdes técnicas, condigbes, quantidades e padrdes de desempenho e
gualidade estabelecidas no Termo de Referéncia (Anexo I)..

Descrigdo: Bloco De Concreto - Bloco De Concreto Altura: 19 CM, Aplicagao: Conslrugao

Civil, Comprimento: 39 CM, Tipo: Vazado, Largura: 14 C

CNPJ Razao Social do Fornecedor

17.089.606/0001-48  CONCCRDIA MATERIAIS DE CONSTRUCAD LTDA
*VENCEDOR *

Data:
Modalidade:
SRP:
Identificagao:
Lote/Item:
Ata:

Fonte:

Quantidade:
Unidade:
UF:

37.278.673/0001-18  EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | TDA

Prego (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais
e 1 Art 5°da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Orgdo: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURCRA DO PARA

Objeto: Registro de prego para futura e eventual aguisigao de tubos e blocos de congrete,
chjetivando atender as necessidades da secretaria municipal de obras e servigos
publicos de Aurcra do Pard - PA..

Descrigao: Tubo Concreto - BLOCOS DE CONCRETO SIMPLES VAZADO - 14 X 19 X 39CM (L
X A X C}BLOCOS DE CONCRETO

CatMat: 76015 - TUBG CONCRETO

CNPJ Raz3o Social do Fornecedor

41.463.540/0001-99  ANTONIO ROBSCN ALVES MELO 81459980263
*VENCEDOR *

07.652.789/0001-43  MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAQ EIRELI
15.812.612/0001-56 R SOUZAR CIALTDA

34.1 30078{0001.-42 - AGUIA\ LD;IA DE CONVENIENCIA LTDA
12.778.738/0001-68  METAL SERVICOS E LOCACAQ LTDA
07.174357/0001-35 CONSTRUTORA CHAGAS SERV. E EDIFICACOES EIRELI

Relatdrio gerado no dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32.23.88)

Data:
Modalidade:
SRP:
Identificagao:
Lote/itermn:
Ata:
Adjudicagao:
Homologagéo:

Fonte:

Quantidade:
Unidade:
UF:

Cadigo Validagdo: JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GXWenZG1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b

http://mww.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GxWenZG1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b

22/12/2021 09:00

Pregao Eletrénico

NAC

N®Pregdo:162021 / UASG.135030
/16

Link Ata
WWW.comprasgovernamentais.gov.
br

3.000

Unidade

SC

Valor da Proposta Final

RS 3,20

R$ 395

RS 3,62

02/12/2027 08:30

Pregao Eletrénico

SIM

N°Pregdo:442021 / UASG:980389
/2

Link Ata

13/12/2021 10:27

14/12/2021 12:52

www.comprasgovernamerntais.gov
br

10.000
Unidade
PA

Valor da Proposta Final

RS 3,20

RS 342
R$ 3,61
RS 362
RS 3,62
RS 3.62
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Media dos Pregos Obtidos: RS

Quantidade Descrigao Observagao
1 Unidade Grelha em concreto com armagao de ago dupla nas medidas minimas de 10x50x80cm
Prego (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais RS 98,00

inc. [ Art. 5° da IN 65 de 07 de Juiho de 2021

Orgdo: GOVERND DO ESTADO DO PARANA Data: 11/11/2021 09:00
Prefeitura do Municipio de Araucéria Modalidade: Pregdo Eletrénico
Objeto: Artefatos de Concreto, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.. SRP: SiM

Descrigdo: Grelha De Concreto Para Construcao - Grelha De Concreto Para Construcao Identificagio: N°Preg&o.1102021 / UASG:925532
Nome: Grelha De Concreto Para Construcao,

CatMat: 51411 - GRELHA DE CONCRETO PARA CONSTRUCAQ

Lote/ltem: /23
Ata: Link Ata
Adjudicagao: 16/11/202115:28
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br
Quantidade: 3.825
Unidade: Unidade

UF: PR
CNPJ Razéo Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
04.776.609/0001-08  CONCREMAIS INDUSTRIA E COMERCIC DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI RS 88,95
*VENCEDOR *
22.691.862/0001-4C  FALER BLOCOS LTDA RS 89,00
22.573.493/0001-97 BPC - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI R$ 96,00
12.097.090/0001-60  TUBOS PALMEIRA EIREL! RS 100,00
03.398.389/0001-62  TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO £ TDA R$ 102,00
77.603.892/0001-40  LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAQ LTDA R$110,85
Prego (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 84,50
ine 1 Art. 5° da N 65 de 07 de Julho de 2021
O!géo: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC Data: 17/06/2027 13:30
Objeto: Registro de Pregos de pre-moldades em conereto para uso no Sistema Viario e Modalidade: Pregao Eletronice
Orenagem da Secretaria de Obras, conforme especificagdes e condigdes SRP: SIM

constantes no Termo de Referéncia e Relagac de Itens do Objeto, ambos

Identificagdo: N°Pregdo.892021 / UASG:088035
anexados ao edital.

) Lote/ltem: /5
Descrigao. Grelha de concreto para construcao - GRELHA DE CONCRETO 42X63,5X12CM

Ata: Link Ata
GRELHA DE CONCRETO COM FERRO ARMADC PARA BUEIROS, 42X63,5X12CM, o . B
CONFORME EDITAL Adjudicagdo: 14/06/2021 13:54
CatMat: 51411 - GREI HA DE CONCRETO PARA CONSTRUCAD Homolegagao: 14/06/2071 15,06
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
br

Quantidade: 5.000
Unidade: Unidade

UF: SC
CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
32.672.237/0001-05  DILUCCA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTC LTDA R$ 84,50
*VENCEDOR *
Prego (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais RS 104,29

ine 1At 3% da IN 65 de 07 de Julho de 2027

Relatério gerado no dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32.23.88)

Cddigo Validagao: JXIk08783RmxSDIOCgsdMS5eFM3GxWenZG1gTW rakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GxWenZG1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b 10/19




GrgéO' PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC Data. 11/06/2021 13:30 2 8
Objeto:

© Registro de Pregos de pré-moldados em concreto para usc no Sistema Vidrio e Modalidade: Pregéo Eletrénico
Drenagem da Secretaria de Gbras, conforme especificagdes e condigdes SRP: SiM
constantes no Termo de Referéncia e Relagdo de Itens do Objeto, ambos

_ Identificagao: N°Preg3o:892021 / UASG:G8803
anexados ao edital..

Lote/item: /6

w

Descrigdo: Grelha de concreto para construcao - GREL HA DE CONCRETO 50X80CM :
GRELHA DE CONCRETO COM FERRO ARMADO PARA BUFIROS, 50X80X12CM 5137 LRt
CatMat: 51411 - GRELHA DE CONCRETQ PARA CONSTRUCAQ Aiaticsgecs T4TaR/20R YEmA
Homologagdo: 14/06/2071 16:06
Fonte: www.comprasgovernamentais gov
br
Quantidade: 1.000
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ Razdo Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

32.672.237/0001-05  DILUCCA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA RS 104,29
* VENCEDOR *

Quantidade Descrigdo Observagio

1 Unidade Miniguia (fincadinho) nas medidas minimas 9x19x39cm resisténcia minima 20 MPA.

Quantidade Descrigao Observagao
1 Unidade Piso intertravado (paver), normal na cor natural em concreto, nas medidas 20x10x8 cm
Preco (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais IS 56,51

inc. 1 Art 5% da IN 62 de 07 de Jutho de 2021

OIgéot PREFEITURA MUNICIPAL E ITABIRITO Data: 28/07/2021 12:00
Objeto: Registro de precos para contratagao de pessoa juridica para fornecimento de Modalidade: PregZo Eletrénico
matenais de pré-moldados, Aduelas, Boca de lobos, calhas de concreto pré- SRP: SIM

moldadas, Escoras para mourdes, Lajes painel treligada, Mourdes, pisos
intertravados de concreto, tubos de concreto a fim de atender a demanda de
manutencao da Secretaria Municipal de Obras e Servigos..
Descrigdo: Revestimento piso - "PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVI S 08 CM
35 MPA"
CatMat: 150816 - REVESTIMENTC PISC

Identificagdo: N°Pregao:862021 / UASG:9846:7
Lote/Item: /19
Ata: Link Ata
Adjudicagdo: 06/08/2021 15:49
Homologagao: 06/08/2021 16:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
br

Quantidade: 5000
Unidade: Metro quadrado

UF: MG
CNPJ Razdo Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
68.492958/0001-80 LAJES E PREMOLDADOS NUNESLTDA ; RS 49,00
*ENCEDOR *
38.540.330/0001-42  COLLOR TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI RS 56.51
25.150.475/0001-95  PAULO ANTONIO SOLLERO RS 63,00

Relatério gerado no dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32.23.88)
Cédigo Validagao: JXIkD8783RmxSDIOCgsdM5eFM3GXW enZG1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b
http://mww.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GxWenZG1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b 117189




@ 282\/

Prego (Outros Entes Publicos) 1: Mediana das Propostas Finais
inc. 1 Art. 5¢ da IN 65 de 07 de Jutho de 2027

QOrgao:
Objeto:

Descrigao:

CNPJ

MUNICIPIO DE BUENG BRANDAD / (1) LICIT BUENC BRANDAC

Aquisigac de materiais de construgio para calgamento de vias publicas e
estradas vicinais, para atender o Departamento de Obras, Viag&o e Servigos
Publicos e o Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio
Ambiente.

PISO DE CONCRETO - PISO INTERTRAVADO/*PISO INETERTRAVADO DE
CONCRETC MODELO ONDA,20CM X 10CM, E = BCM, RESISTENCIA 35MPA
(NBRS781),COR NATURAL.Cadigo: 45694 .Quantidade: 4775 m2,

Razdo Social do Fornecedor

35.875.067/0001-54  GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
* VENCEDOR *

Preco Estimado: |

y {(paver), normal da

1S 53,00 (un) Percentual

R$ 69,00

Data: 01/09/2021 0915

Modalidade: Pregao
SRP: NAO

Identificagdo: N°Licitagdo:890405

Lote/ltem: 2/1
Ata: Link Ata

Adjudicagdo: 09/09/202111:18
Homologagao: 09/09/202111:18

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 4,775
UF: MG

Dl

Valor da Proposta Final

R$ 69,00

dos. KS

Quantidade Descrigdo

1 Unidade Piso intertravado (paver), normal da cor preto, em concreto, nas medidas 20x10x6 cm

Prego (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Ine. [ Art. 5° da IN 65 de 07 de Jutho de 2021

Orgéao:
Objeto:

Descrigao:

CatMat:

CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCC BELTRAD

REGISTRQ DE PREGOS para aquisigao eventual e parcelada de paver (inter
travado} para Secretaria de Viag3o e Obras. Conforme condiges quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.,

Soleira de pedra - PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO T1RP0O PAVER
(PEDRA HOLANDESA), DE FORMATC RETANGULAR DF 10x20x6 CM,
ANTIDERRAPANTE, CORES PRETO, VERMELHO, AMARELO, TERRACOTAFE
MARRCOM, COM RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 35 MPA, BEM COMO
OUTROS PARAMETROS EXIGIDOS NA NBR 9781/13.

60720 - SOLEIRA DE PEDRA

Razao Social do Fornecedor

17.897.40C/0001-44  MARISA AP. DIVINO GONCALVES - EIREL!
* VENCEDOR *

Relatdrio gerado no dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32.23.88)
Cédigo Validagao: JXIk08783RmxSDIOCgsdMS5eFM3GxWenZG 1gTW rakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCgsdMS5eFM3GXWenZG1 gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b

Data: 18/08/202710

Observagao

RS 53,00

9:00

Modalidade: Pregao Eletronico

SRP: SIM

Identificagdo: N°Pregéo: 1222021

UASG:987565
Lote/item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicagdo: 27/08/2021 1
Homologagao: 08/09/2021 1

515
416

Fonte: www.comprasgovernamentais gov

br
Quantidade: 500

Unidade: Metro quadrado

UF: PR

Valor da Proposta Final

R$ 53,00

12119



Quantidade

1 Unidade

Descrigac

Piso intertravado (paver), tipo quia tatil, direcional da cor vermelha, nas medidas 20x10x6 cm

Preco (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc | Art 5° da IN 65 de 07 de ulbo de 2021

Grgao:
Objeto:

Descrigdo:

CatMat: 60720 - SOLEIRA DE PEDRA Homologagéo.
Fonte:
Quantidade:
Unidade:
UF:
CNPJ Razao Social do Fornecedor
17.897.400/0001-44  MARISA AP. DIVINO GONCALVES - EIREL!
* VENCEDOR *
Prego (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais
inc / Are. 5¢ gz IN 65 de 07 de Julho de 2021
O!gﬁoz PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR Data:
Objelo: Formagado de registro de precos para aquisiGio de tubos de concreto, meios-fios.  Modalidade:
grethas e concreto, paver, blocos de concreto, lajotas de concreto, e outros SRP:
artefatos, de acordo com as condigdes e especificaches constantes do edital, identificagdo:
inclusive seus anexos, notadamente o anexo |, gue veicula o Termo de
" Lote/Item:
Referéncia
oo Ata:
Descrigao: Conduto de concreto - Paver de concreto tatil Direcional - vermelho 20 x 10 x 6 o
om (resisténcia 35 mpa) Adpdicagdo;
CatMat: 11541 - CONDUTO DE CONCRETO Hamolagagdc:
Fonte:
Quantidade:
Unidade:
UF:
CNPJ Razao Soctal do Fornecedor

10.433.632/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCC BELTRAG

REGISTRO DE PRECOS para aquisi¢o eventual e parcelada de paver (inter
travadoi para Secretaria de Viagdo e Obras. Conforme condicdes guantidaces e
exigéncias estabelecidas neste instrumento..

Soleira de pedra - PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER
{PEDRA HOLANDESAj, DE FORMATO RETANGULAR DE 10x%20%6 CM,
ANTIDERRAPANTE, NA COR VERMELHA, PODOTATIL PARA ALERTAE
DIRECIONAL, COM RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 35 Mpa, BEM COMO
QUTROS PARAMETROS EXIGIDOS NA NBR 9781/13

JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTDA

*YENCEDOR *

Relatério gerado no dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32.23.88)

Cédigo Validagao: JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GxWenZG1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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Data:
Maodalidade:
SRP:

identificagao:

Lote/ltem:
Ata.
Adjudicagao:

Observagao

RS 53,00

18/08/2027 09:00
Pregéo Eletrénica
SiM

N°Pregdo: 1222021 /
UASG:987565
/2

22 i

27/08/2021 15615
08/09/2021 14:16
www comprasgovernamentais.gov
br

1.000

Metro quadrado

PR

Valor da Proposta Final

RS 53,00

RS 51,46

30/06/2021 09:00

Pregao Eletrénico

Sim

N°Pregao:372021 7 UASG:980842
/37

Link Ata

00/07/2021 10:01

24/08/2021 08:54
WWW.COMmprasgovernamentais.gov
br

200

Unidade

PR

Valor da Proposta Final

R$51.46

13/19



Média dos Obtidos: RS

Quantidade Descrigao Observagao

1 Unidade Piso intertravado (paver), tipo guia tatil, com sinalizagao alerta na cor vermelha, nas medidas 20x

Preco (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais RS 53,00
Inc. { Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Orgdo: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAQ Data: 18/08/2021 09:00
Objeto: REGISTRO DE PRECOS para aquisigao eventual e parcelada de paver (inter Modalidade: Preg3o Eletrénico
travadoj para Secretaria de Viagdo e Obras. Conforme condig@es quantidades SRP: SIM

exigéncias estabelecidas neste instrumento.. Identificagdo: N°Pregdo 1222021 /

Descrigdo: Soleira de pedra - PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVER UASG987565
(PEDRA HOLANDESA), DE FORMATC RETANGULAR DE 10x20x%6 CM,
ANTIDERRAPANTE, NA COR VERMELHA, PODOTATIL PARA ALERTA E

DIRECIONAL, COM RESISTENCIA IGUAL QU SUPERIOR A 35 Mpa, BEM COMO

Lote/item; /2
Ata: Link Ata

OUTROS PARAMETROS EXIGIDOS NA NBR 9781/13. Adjudicaggo: 27/08/2021 15:15
CatMat: 60720 - SCLEIRA DE PEDRA Homolagagdo: 08/09/2021 14:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

br
Quantidade: 1.000
Unidade: Metro quadrado

UF: PR
CNPJ Razdo Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
17.897.400/0001-44  MARISA AP. DIVINO GONCALVES - EIREL! RS 53,00
* VENCEDOR *
Prego (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais RS 57,18
inc { Art 5° da IN 65 de 07 ge Jutho de 2027
Orgdo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR Data: 30/06/2027 0900
Objeto: Formacgado de registro de pregos para aquisicdo de tubos de concreto, meios-fios, Modalidade: Pregao Eletronico
grelhas de concreto, paver, blocos de concreto, lajotas de concreto, e outros SRP: SIM

artefatos, de acordo com as condigBes e especificagdes constantes do edital,

) Identificagdo: N°Pregao:372021 / UASG:G80842
inclusive seus anexos, notadamente o anexo |, que veicula o Termo de

Lote/ltem: /38
Ata: Link Ata
Adjudicagdo: 09/07/2021 10:01

Referéncia.
Descrigdo: Conduto de concreto - Paver de concreto tatil Alerta - vermelho 20 x 10 x 6 om
(resisténcia 35 mpa).
CatMat: 11541 - CONDUTO DE CONCRETO Homologagao: 24/08/2021 08:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
br
Quantidade; 200

Unidade: Unidade

UF: PR
CNPJ Razado Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
19.305.395/0001-69  TUBOBOM ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA RS 57,18
10.433.632/0001-0C  JZ CONSTRUPAR COMERCIAL LTDA RS 57,18

*VENCEDOR *

Relatdrio gerado no dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32.23.88)

Cédigo Validagdo: JXIk08783RmxSDIOCgsdMS5eFM3GxWenZG1gTW rakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b

http://www .bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmMxSDIOCgsdMSeFM3IGXWenZG1gTWrakaT8517r284IMSMOtYQU33z4b 14719




Media

Quantidade Descrigdo

1 Unidade Mourdes curvo (palanque) de suporte de concreto 3,00 m 10x10 em

Prego (Outros Entes Publicas) 1: Mediana das Propostas Finais
e, 1AL 59 da IN 65 de 07 de Juiho de 2021

Orgdo: Municipio da Estancia Turistica de S3c Luiz do Paraitinga Data:
Objeto: REGISTRO DE PREGOS PARA AQUISICAO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS  Modalidade:

DE CONSTRUGAO E ARTEFATOS DE CIMENTO, NOS TERMOS DO EDITAL £ SRP

SEHS {NEXOS' : Identificagao:

Descrigédo: MOURf\O DE CIMENTO DE ALAMBRADO (CURVOQ) 3,00MTS. (2,6MX40CM) - LotE s
MOURAQ DE CIMENTO DE ALAMBRADO (CURVO) 3,00MTS. {2,6MX40CM) .

Fonte:

Quantidade:

Unidade:

UF:

CNPJ Razao Social do Fornecedor

07.558.271/0001-06  BLOMIK INDUSTRIA £ COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
*VENCEDOR *

ltem 117 Mou 3 omin21/m

Observagao

RS 65,00

14/12/2021 0C:00
PREGAO PRESENCIAL

. SiM

00009021

117

Link Ata
187.50.92.99:8079/transparencia/
500

UNI

SP

Valor da Proposta Final

RS 65,00

Percentual Prego Estimado Calculado: RS 75,36 Meédia dos Pregos Obtidos: RS 75,36

Quantidade Descrigdo

1 Unidade MourGes de escora em concreto min 2,17 m 10x10cm

Prego (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. I Art. 5° da IN €& de 07 de Jutho de 2021

Orgdo: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Data:
Objeto: Implantacdo de Registro de pregos para futura e eventual aquisi¢io de materiais ~ Madalidade:
diversos, ferragens e ferramentas de marcenaria e construgdo, maleriais SRP:

diversos de metalurgia, barras e chapas de ferro e ago, gradil, perfil, treligas,
janelas, portas, vidros, entre outros, atendendo as necessidades de todas as

; . - . Lote/ltem:
Secretarias, Entidades e Departamentos da Administragao Municipal..
_— = ) Ata:
Descrigdo: Barra metal ferroso - Mourao {escora/palangue) reto, de concreto, para cerca, A
Adjudicagdo:

0,70x0,10x250m

Quantidade:
Unidade:
UF:

CNPJ Razao Social do Fornecedor

07.553.216/0001-23  CONFIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAQ LTDA
*VENCEDOR *

Prego {Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais
inc | Art. 5° da IN 65 de 07 de Juho de 2027

Relatorio gerado no dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32.23.88)

Cédigo Validagao: JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3IGXWenZG1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JX1k08783RmxSDIOCgsdMSeFM3GxWenZG1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b

Identificagdo:

Observacao

RS 50,76

31/08/2021 09:.00
Pregao Eletrénico
SiM
N°Pregdo:542021 / UASG 450996
/365
ink Ata
21/10/2021 17:50

CatMat: 95532 - BARRA DE ACO CARBONG PARA CONSTRUCAO - ATE 50M IN-CLUSIVE  Homologagdo: 04/11/2021 1321

Fonte:

WWW.COmprasgovernamentais.gov
br

100
Unidade
PR

Valor da Proposta Final

R$ 50,76

RS 59,08

15/19



Orgao: PREFEITURA N@ALEITAB Data: 28/07/2027 12:00

Objeto: Registro de pregos para contratagae de pessoa juridica para fornecimento de Modalidade: Pregao Eletrénico
materiais de pré-moldados, Aduelas, Boca de lobos, calhas de concreto pré- SRP: SIM
moldadas, Escoras para mourdes, Lajes painel treligada, Mourdes, pisos identificaciio: N°Pregio 862021 / UASG 8845637

intertravados de concreto, tubos de concreto a fim de atender a demandz de
manutengao da Secretaria Municipal de Obras e Servigos..
Descrigao: Estrutura concreto pré - moldado - "ESCORA PARA MOURAQ DE CONCRETO
2,10M" " Mourdo Escora para uso em conjunto com Mourdo esticadorDimensdes
2,10 metros Mourao secao Triangular 9 x 9 x § cm Furcs. minimo 1/4” Distancia Homologagao: 06/08/2021 16:40
minima entre furos 10 cm’ Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
CatMat: 120952 - ESTRUTURA CONCRETO PRE - MOLDADO br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade

Lote/ltem: /12
Ata: LinkAta
Adjudicagdo: 06/08/2021 1540

UF: MG,
CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
68.492.958/0001-80  LAJES E PREMOLDADOS NUNES LTDA RS 59,00
*VENCEDOR *
38.540.330/0001-42  COLLOR TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAQ EIRELI RS 5917
p—
Preco {Outros Entes Publicos) 1: Mediana das Propostas Finais RS 116,25
Inc. 1 Art. 5° da IN 65 de O7 de Juiho de 202}
C}rgéo: MUNICIPIO DE VILA RICA / (2) MUNICIPIO DE VILA RICA LICITACOES Data: 17/09/2021 08:30
Objeto: REGISTRO DE PREGO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAC DE MATERIAL Modalidade: Pregao
PARA CONFECGAQ DA CERCA DO PERIMETRO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SRP: SIMv
BROFAESCOLAR, Identificagdo: N°Licitacd0:892468
Descrigao: ESTACA DE CIMENTO - ESTACAS/ESCORAS DE CONCRETO (2,20 X 0,10 X Lote/ltem: 2/1
0,10) )
Ata: Link Ata
Adjudicagdo: 23/09/2021 0848
Homologagao: 23/08/2021 08:48
Fonte: www licitacoes-e.com.br
Quantidade: 36
UF: MT
CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
16.501.192/0001-50  J. PRESSI EIRELI R$ 70,00
*VENCEDOR *
S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI RS 162,50 Y

ftem 12: Meio bl

Prego Estimado: RS 423 (un) Percentual: - reco ado Calculado: RS 4,23 Média.do

Quantidade Descrigdo Observagaoe
1 Unidade Meio bloco vazado de concreto, medidas: 14cm 140x190x190.
Preca (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais RS 5,18

Inc 1Art 59 da IN 65 de 0/ de Julho de 2021

Orgéo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS Data: 16/12/2021 09.00
Objeto. Fornecimento de tubos de concreto, blocos vazados de concrelo e meio biocos Modalidade: Pregao Fletrénico
vazados de concreto.. SRP: NAO

Descrigao: Bloco De Concreto - Bloco De Concrete Altura. 14 CM, Aplicacio: Coenstrugao

Identificagdo: N°Prego:3302021 / UASG:988569
Civil, Comprimento: 19 CM, Tipo: Vazado , Largura: 14 C

Lote/item: /4

Relatorio gerado no dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32.23.88)

Cédigo Validagao: JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GxWenZG 1gTWrakaT8517r284tMSMOtYQU33z4b
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285D

Fonte: WwWw.comprasgovernamentais.goyv
br
Quantidade: 900
Unidade: Unidade

UF: RS
CNPJ Raz@o Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
10.922.385/0001-33 NEXT COMERCIO DE TUBOS E PISOS EM CONCRETO LTDA RS 3,37
*VENCEDOR *
08.190.352/0001-69  ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA RS 7,00
Prego (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais RS 3,28
lnc 1 Art. 5 dlz IN 65 da 07 de Julho de 7021
O{géo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL Data: 25/11/2021 09:00
Objeto: Registro de pregos com vigéncia de 06 (seis) meses, para contratagao de Modalidade: Pregzo Eletrénico
empresa para fornecimento de blocos de concreto € concreto usinado para ser SRP: SIM

s diversos Orga A nstracdo Public T 2 =
utilizado nos diversos O gaos da Administracdo Publica. Identificagao: N°Pregdo:2662021 / UASG:087493

Descrigdo: BI - 2 C i Aplicagio: C G830 Civi
Cri¢ao: Bloco De Concreto - Bloco De Concreto Altura. 14, Aplicac3o Construgdo Civil, Lote/ltem: /1

Comprimento: 19, Tipo: Vazado, Largura: 14,

Ata: Link Ata
oy CatMat: 478215-
Fonte: www.comprasgovernamentais.qov.
br
Quantidade: 5.000
Unidade: Unidade
UF: PR
CNPJ Raz&o Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
05.023.543/0001-48 ELLANC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA RS 3,28
* VENCEDOR *
Preco Fstimado: RS 4,05 {un Percentual: Preco Fslims Mcdia dos P
Quantidade Descrigao Observagao
- 1 Unidade Canaleta de 14 em 140x790x390.
p—
Preco {Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais RS 4,52

nc 1 Art 59 da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Orgdo: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR Data: 02/12/20271 14.00
Objeto: Contratacio de empresa para fornecimento de areia, tijolo, bloco e canaleta, para  Modalidade: Pregao Eletronico
suprir as demandas da municipalidade. SRP: SIM
Descrigao: Tijolo - refratario - Canaleta de concreto de 14x19x39 (LxAXC) com resisténcia Identificagdo: N°Pregao 1292021 /
de 4 Mpa. UASG:454524
CatMat: 1481 - TIJOLO - REFRATARIC, TIJOLO - REFRATARIO NOME Lote/item: /4
Ata: Link Ata

Adjudicagdo: 03/12/2021 09:12
Homologagdo: 10/12/2021 09:16
Fonte: WWW.comprasgovernamemaEs.gov
br
Quantidade: 5.000
Unidade: Unidade
UF: PR

Relatdrio gerado na dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32.23.88)
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CNPJ

p P
@ 285V
730 Social do Fornecedor

02.267.682/0001-71  COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA

*YENCEDCR *

28.578.322/0001-31  KAREN DUARTE PINTO

Preco (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais
inc. 1 Art 5 da IN 65 de G7 de Julho de 2021

Orgdo: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Data:
Objeto: Implantagao de Registro de pregos para futura e eventual aquisigdo de materiais Modalidade:
diversos, ferragens e ferramentas de marcenaria e construcao, materiais SRP:
diversos de metalurgia, barras e chapas de ferro e ago, gradil, perfil, trelicas, Identificagio:
janelas, portas, vidros, entre outros, atendendo as necessidades de todas as Lote/item:
Secretarias, Entidades e Departamentos da Administragdo Municipal.. -

Barra metal ferroso - Canaleta concreto estrutural 14x19x39 cm, FBK 14 MPA
(NBR 6136)
CatMat: 95532 - BARRA DE ACO CARBONO PARA CONSTRUCAQ - ATE 5CM IN-CLUSIVE

Descrigao:

Fonte:
Quantidade:
Unidade:
UF:
CNPJ Razdo Social do Fornecedor
07.553.216/0001-23  CONFIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAQ LTDA
*VENCEDOR *
Prego (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais
inc | Art 57 da iN 65 de 07 de Juifo de 2021
Orgéo: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR Data:
Objeto: Contratagéo de empresa para fornecimento de tubo de concreto, bloco de Modalidade:
concreto, meio fio, paver, palanque de concreto, poste padrao Copel e abrigo de SRP:
passageiro em atendimento a secretaria municipal de administragao identificagdo:
planejamento e finangas.. o
Descrigdo: BLOCO DE CONCRETO - BLOCO CANALETA DE CONCRETO (14X19%39) Cm At '
a:
CatMat: 11088 - BLOCO DE CONCRETO v
Adjudicagao:
Homologagao:
Fonte:
Quantidade:
Unidade:
UF:
CNPJ Razao Social do Fornecedor

17.786.709/0001-67
* VENCEDOR *

MEURER & WARMLING PAVIMENTOS DE CONCRETO LTDA

77.092.799/0001-18  FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA

07.2C0.203/0001-70  ELIZANDRO FOPPA

05.267 432/0001-87  NIENDIEKER & CIA LTDA

Prego (Qutros Entes Publicos) 1: Mediana das Propostas Finais
e 1At 59 da iN 65 de 07 de Juiho de 2021

Relatério gerado no dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32.23.88)

Cédigo Validagao: JXIk08783RmxSDIOCgsdMSeFM3GxXWenZG1gTWrakaT851 7r284tMSMOtYQU33z4b
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Adjudicagio:
Homologagao:

Valor da Proposta Final

RS 4,52

RS 4,53

RS 4,70

31/08/2027 09:00

Pregao Eletrénico

SiM

NoPregao:542021 / UASG:450996
/132

Link Ata

21/10/2021 17:26

04/11/2027 11:40

www comprasgovernamentais.gov
br

1.500
Unidade
PR

Valor da Proposta Final

RS 4,70

RS 3,00

02/02/2021 09:00

Pregéo Eletrénico

NAC

N°Pregio:62021 / UASG.987837
/3

Link Ata

02/02/2021 15:48

12/02/2021 1617

Www.Comprasgovernamentals.gov
br

3.000
Unidade
PR

Valar da Proposta Final

RS 2,97

RS 3,00
RS 3,00
RS 3,10

RS 3,96

18/19



Orgao: MUNICIPIO DE SAQ JOSE DOS CAMPOS / (2) SECRETARIA DE GESTAO
ADMINISTRATIVA E FINANCAS

Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREGOS PARA FORNECIMENTO DE BLOCOS, CANALETAS
E TUBOS DE CONCRETO.

Descrigdo: CANALETA DE CONCRETO - CANALETA DE CONCRETO C/ FUNCAQ
ESTRUTURAL - 14 X 19 X 39 CM (VARIACAD +1 CM)

CNPJ Razao Social do Fornecedor

37.278.673/0001-18  EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
*VENCEDOR *

GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICCS LTDA

o’

Relatorio gerado no dia 27/01/2022 08:33:28 (IP: 191.32.23.88)
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Ao Gestor de Contratos da SURG - Cia. de Servigos de Urbanizagio de Guarapuava.

DECLARACAO

Empresa AJM Industria e Comercio de Artefatos de Cimento Ltda inscrita no CNPJ n°
03.270.392/0001-05, por intermédio de seu representante legal, o Sr Antonio Gilberto
Zanona portador da Carteira de Identidade n°® 3548745-0 e do CPF n° 508.809.939-87,
DECLARA, para fins do disposto no Edital de PREGAO PRESENCIAL n. 03/2021, que
possui interesse na prorrogacédo do fornecimento do objeto da Ata de Registro de Pregos n.
05/2021, que teve inicio a partir de 19/02/2021, por mais 12 (doze) meses.

Tendo em vista as constantes altas nos pregos dos insumos para fabricagdo dos materiais
licitados, através da mesma declaragdo pedimos respeitosamente o reajuste dos precos
dos produtos, de acordo com o INPC (indice Nacional de Pregos ao Consumidor).

Por ser expresséo de verdade, firmo a presente declaragéo.

Guarapuava, 25 de janeiro de 2022.
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Declaragao

De AJM IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA PAVICON <paviconpr@hotmail.com> . 2 8 8 -
Para comprasdayane@surg.com.br <comprasdayane@surg.com.br>
Data 27/01/2022 15:38

declaragdo.pdf(~290 KB)
Boa Tarde
Segue anexo declaragéo conforme solicitado.

Att.
Felipe Zanona

42 3624 5699

pAVICDNk 42 99914 0005

ELOCOS e pavmentos .
paviconpr.com.br
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CNPJ: 03.270.392/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
ndo constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certid&o & valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgéos e fundos publicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-se 3 situagdo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd' do paragrafo Gnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991,

A aceitacéo desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 11:44:38 do dia 01/12/2021 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 30/05/2022.

Cddigo de controle da certidao: 6EE6.9A09.3C74.ABF0

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda 290
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa @
de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 026001895-00

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 03.270.392/0001-05
Nome: A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidéo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagdes tributarias acessorias.

Valida até 27/05/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Pégina 1 de 1
Emitido via Internet Plblica (27/01/2022 15:47:51)



MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 291
ESTADO PARANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGCAS @

CNPJ 76.178.037/0001-76

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 8660/2022

Contribuinte

Nome/Razdo: 904643 - A J M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05

Endereco: Rua MARIO VIRMOND, 1100
Complemento:
Bairro: INDUSTRIAL Cidade: Guarapuava - PR
Finalidade
T
DATA DE EMISSAO DATA DE VALIDADE
08/02/2022 90 dias

CERTIFICA-SE que ndo constam, até esta data, pendéncias em nome do Contribuinte acima
identificado, relativas a débitos de competéncias e administrados pelo Poder Publico Municipal.
Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal apurar, efetuar langamentos e cobrar quaisquer
dividas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente a data de
emissao da presente certiddo.

Esta certiddo refere-se exclusivamente & situagdo do contribuinte no &ambito desta
municipalidade e a créditos tributarios referentes a Fazenda Publica Municipal.

Prefeitura de Guarapuava, 08 de fevereiro de 2022.

As informagdes aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site https://guarapuava.atende.net/, utilizando o cédigo acima ou QR CODE.

IPM Sistemas Ltda Identificador: WGT211201-11205-REFGKCHDZMIH-4 - Emitido por: VERONESE - CONTABILIDADE S/S LTDA 08/02/2022 15:53
Atende.Net - WGT v:2013.01




- Consulta Regularidade do Empregador

1of1l

CAIXA

CAIXA ECONGMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo: 03.270.392/0001-05
Razao
Social:
Enderego: R DO ALUMINIO SN / INDUSTRIAL / GUARAPUAVA / PR / 85045-730

AJM IND E COM DE ARTEF DE CIMENTO LTDA

A Caixa Econémica Federal, no uso da atribuicio que Ihe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data,
a empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacées com o FGTS.

Validade:19/01/2022 a 17/02/2022

Certificacdo Numero: 2022011900475066536392
Informacg&o obtida em 27/01/2022 15:11:25

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
Www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmprega...

27/01/2022 15:11
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.270.392/0001-05

Certidédo n®: 3412211/2022

Expedigdo: 27/01/2022, as 15:12:15

Validade: 25/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicido.

Certifica-se que A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO
LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 03.270.392/0001-
05, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolug¢do Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedicdo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacédo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certid&o condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificag¢do das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honordrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliacdo Prévia.



SURG g

ATA DA PRIMEIRA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAC DA
COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA NO
| EXERCICIO DE 2021

Aos quatros dias do mes de Janeiro de dois mil e um, as 18h00min horas, em sud sede socia!
na Rua Afonso Botelho 63 — Bairro Trianon na cidade de Guarapuava, Fstado do Parang.
atendendo a convocagao de forma lega! e estatutaria, rcuniu-se os mentbros efetivos do
Conselho de Admxmstracao, 0S senhores: Ant{)mo Carlos Santos Alves, Acir Ribeiro
Queiroz, Edenilson Antonio Pires, Shaylane Stavinski Ribeiro, Nilton Cesar dos Santos.
Valdeney Jorge Dorh’ingues da Silva, Sandro Alex Russo Valera e Halmunth Fagner Goha
Brandtner, para dehberarcm sobre o seguinte: a) Dentro do que facuita o artigo 143.
paragrafo 1° da Lei 6 -404/76 e de acordo com o Estatuto Social da Compaznhia, foi reeleio
para preencher o cargo de Diretor Administrativo da SURG o Sr. Halmunth Fagner Gobe
Brandtner e para Diretor Técnico o Sr. Sandro Alex Russo Valera. b) Ficando desta forma, a
Diretoria assim constztulda DIRETOR ADMINISTRATIVO Sr. Halmunth Fagner
Goba Brandtner, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua C.
n® 259/Apto 202, Bairro Sio Cristévio, nesta cidade de Guarapuava, Estado do Parané.
portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 9.771.629-3 (PR) ¢ CPF n° 057.836.209-04
DIRETOR TECNIC() Sr. Sandro Alex Russo Valera, brasileiro, casado, Engesnheirc
Civil, residente ¢ domiciliado na Rua Carlos Gongalves de Siqueira, 152, - Santana, nesta
cidade de Guarapuava, Estado do Parand, portador da Carteira de Identidade Civil RG n
1.467.818-2 (PR) e CPF n° 881.700.209-72 ¢ Registro no CREA n° PR-305 92/D. Nade mais

havendo a constar lavrou-se a presente ATA que depois de lida e aprovada, vai por todos

assinada.

2}
H
i

Guarapuava., 04 de Janeiro de 2021

7/
o1 Ll <
S 0 Alex Russo Valera

Diretor Técnico
= e







Rua Afonso Botetho, 63 Bairro Trianon
CNP1 75.646.273/0001-07

PORTARIA N° 2/2022

O Diretor Administrativo da SURG - Companhia de Servigos de Urbanizacao de Guarapuava, no
uso de suas atribuigbes legais, em conformidade com o que preceitua o Estatuto Social da
Companhia, e o Regulamento Interno de Licitagbes, Contratos e Convénios da Companhia.

RESOLVE

SURG - Cia. de Servigos de Urbanizacdo de Guarapuava 2 9 @

Art. 1°. NOMEAR, nos termos do art. 166 e seguintes do Regulamento Interno de Licitagdes,
Contratos e Convénios da Companhia de Servigos de Urbanizagso de Guarapuava - SURG, gestor e

fiscais dos contratos e das atas de registro de precos realizados por esta Companhia, os quais serao
responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo de sua eXecugio:

GESTORA DOS CONTRATOS E DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS
- Jorgete Lacerda

FISCAIS DOS CONTRATOS E DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS
Almoxarifado:

- Jo&o Vanor Siqueira

- Dirceu Kloster

Departamento Administrativo

- Vera Aparecida Lack Santos

- Josmar Pereira

- Ruth Galicioli Schegel

Departamento de Varregio

- Rosangela Aparecida de Matos Fonseca
Departamento de Coleta de lixo

- Silvana candido

- Fernanda de Oliveira Lopes
Departamento de Manuten¢io Mecénica
- Leandro Monteiro da Silva
Departamento de manutengio elétrica
- Jacqueline Satiko Tsuji

Departamento de Obras

- Jodo Valdecir dos Santos

- José Maria Trindade de Jesus
Departamento de Pracas e Parques

- Eduardo Moreira da Rosa
Departamento de Seguranga do Trabalho
- Amarildo Carraro

- Igraziane Limberger

Departamento de Sinalizagéo Viaria

- Loacir Carlos da Fonseca
Departamento Técnico

- Maria de Fatima Werneck Lange

- Crisitiane Dominico Lacerda
Departamento de Transporte

-Rodrigo Bredum

Departame de Tecnologia e informatica
- Jodo Dutra Cristoforu

Art. 2°, Esta portaria entra em vigor na data de sua publicaggo. \

i
i
1

Guarapuava, 03 de janeiro de 2022.

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER
Diretor Administrativo

v f



PORTARIA N° 1/2022

Designa Pregoeiro e Equipe de Apoio de pregdes bem como Presidente e Comiss&o Permanente de Licitacao.

O Diretor Administrativo da SURG - Companhia de Servigos de Urbanizagao de Guarapuava, no uso de suas atribuicdes legais,
em conformidade com o que preceitua o Estatuto Social da Companhia, e o Regulamento Interno de Licitagtes, Contratos e
Convénios da Companhia.

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear o sr. Paulo Cezar Tracz, para exercer, cumulativamente, as atribuicées de Pregoeiro Titular, nos pregdes pre-
senciais e eletrdnicos, e Presidente da Comissio Permanente de Licitagéo — CPL da SURG.
Art. 2° - Nomear sra. Leiliane Aparecida Santos Gaspar, para exercer cumulativaments. as atribui¢des de Pregoeira Substituta,
nos pregdes presenciais e eletronicos, e Presidente Substituta da Comissdo Permarante de Licitacdo - CPL da SURG.
Paragrafo Unico — A presidente e pregoeira substituta, nomeada nos termos deste arligo, conforme necessidade, podera atuar,
com a equipe de apoio, nas licitagbes, dispensas e pregdes em que néo estiver operando como titular. o gue sera designado na
ata de sess3o.
Art. 3° - Nomear os senhores Felipe Veroni Caldas e André Faggio. para comporem & squipe de apoic da Comissdo Permanente
de Licitagdes da SURG e dos trabalhos do Pregoeiro, nos processos de Pregao Presenciais e Eletrénicos.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicag&o, revogande as disposicdes em contrério, em especiai a Portaria
n° 08/2021.
Guarapuava, 03 de janeiro de 2022,

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Administrativo

PORTARIA N° 2/2022

O Diretor Administrativo da SURG - Companhia de Servigos de Urbanizagéo de Guarapuava, no uso de suas atribuigdes legais,
em conformidade com o que preceitua o Estatuto Social da Companhia, e 0 Regulamento Interno de LicitagBes, Contratos e
Convénios da Companhia.

RESOLVE

Art. 1°. NOMEAR, nos termos do art, 166 e seguintes do Regulamento Interno de Licitacoes, Contratos e Convénios da Compa-
nhia de Servigos de Urbanizagéo de Guarapuava - SURG, gestor e fiscais dos contratos e das atas de registro de precos realiza-
dos por esta Companhia, os quais serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacéo de sua execucao:
GESTORA DOS CONTRATOS E DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS
- Jorgete Lacerda
FISCAIS DOS CONTRATOS E DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS
Almoxarifado:
- Jodo Vanor Siqueira
- Dirceu Kloster
Departamento Administrativo
- Vera Aparecida Lack Santos
- Josmar Pereira
- Ruth Galicioli Schegel
Departamento de Varregao
- Rosangela Aparecida de Matos Fonseca
Departamento de Coleta de lixo
- Silvana candido
- Fernanda de Oliveira Lopes
Departamento de Manutencdo Mecanica
- Leandro Monteiro da Silva
Departamento de manutencéo elétrica
- Jacqueline Satiko Tsuii
Departamento de Obras
- Jodo Valdecir dos Santos
- José Maria Trindade de Jesus
Departamento de Pragas e Parques
- Eduardo Moreira da Rosa
Departamento de Seguranca do Trabalho
- Amarildo Carraro
- Igraziane Limberger
Departamento de Sinalizagdo Viaria
- Loacir Carlos da Fonseca
Departamento Técnico
- Maria de Fatima Werneck Lange
- Crisitiane Dominico Lacerda




Departamento de Transporte

-Rodrige Bredum

Departame de Tecnologia e informatica 2 9 8
- Jodo Dutra Cristoforu

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Guarapuava, 03 de janeiro de 2022.
HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER -Diretor Administrativo

TERMO DE APOSTILAMENTO

A COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA - SURG, pessoa juridica constituida sob a forma de So-

ciedade de Economia Mista, com sede na Rua Afonso Botelho, 63, Bairro Trianon, na cidade de Guarapuava — PR, devidamznte

inscrita no CNPJ/MF sob o n. 75.646.273/0001-07, neste ato representada pelo seu diretor Administrativo, Sr. HALMUNTH FAG-

NER GOBA BRANDTNER, determina por meio desse o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA-O presente instrumento tem por objeto a substituigio do sr. JOAO VALDECIR DO SANTOS, nas atas e

contratos em que o mesmo é fiscal por JOSE MARIA TRINDADE DE JESUS no periodo de 03 de janeiro a 31 de janeiro de 2022,

JOSE MARIA TRINDADE DE JESUS

portador do R.G. n°® 40941808

inscrito no CPF sob o n° 486.983.939-34

CLAUSULA SEGUNDA - Ficam mantidas as demais Clausulas e condicbes constantes das atas originais, ndo expressamente

alteradas por este Termo.

Guarapuava, 03 de janeiro de 2022.

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER- Diretor Administrativo e JOSE MARIA TRINDADE DE JESUS - Fiscal do con-
L\, trato

TERMO DE APOSTILAMENTO
A COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZAGAO DE GUARAPUAVA - SURG, pessoa juridica constituida sob a forma de So-
ciedade de Economia Mista, com sede na Rua Afonso Botelho, 63, Bairro Trianon, na cidade de Guarapuava — PR, devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 75.646.273/0001-07, neste ato representada pelo seu diretor Administrativo, Sr. HALMUNTH FAG-
NER GOBA BRANDTNER, determina por meio desse o que segue:
CLAUSULA PRIMEIRA — O presente instrumento tem por objeto a substituicao da Sra. JORGETE LACERDA, em todas as zias
e contratos em que a mesma ¢ gestora pela Sra. FERNANDA DE OLIVEIRA LOPES.
CLAUSULA SEGUNDA - Ficam mantidas as demais Clausulas e condi¢bes constantes das atas originais, ndo expressamesnte
alteradas por este Termo.

Guarapuava, 03 de janeiroc de 2022. ;
HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Administrativo. JORGETE LACERDA - fiscal dos contratos.

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO PRESENCIAL N° 46/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
COM BENEFICIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Companhia de Servigos de Urbanizagéo de Guarapuava — SURG, por seu diretor administrativo, torna publico que realizara a
licitacéo a seguir:
-_~ODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 46/2021 )
DATA: 14/01/2022 HORARIO: 13h30m
OBJETO: Registro de precos para aquisicao de materiais elétricos.
O custo estimado total da presente licitagdo é de R$ 5.180.307,37 (cinco milhdes cento e aitenta mil trezentos e sete reais e trinta
e sete centavos).
TIPO DE LICITACAQ: MAIOR DESCONTO
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n® 10.520/02, Lei Federal n° 13.303/2016 e suas aileragoes posteriores. Decreto Municipat n®
8.089/20, 7.545/2019, 1.447/2007 e Lei Complementar n® 123/2006:
LOCAL DE REALIZACAO DA LICITAGCAQ: Sala de LicitacGes da SURG, na rua Afonse Botelho, n® 63, bairro Trianon — CEP
85.012-030, em Guarapuava, estade do Parana,
ACESSO AS INFORMACOES: e-mail: juridico@surg.com.br
AQUISICAC DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderao ser obtidos pelo site: hitp://surg.com.br/surg/ no Menu Licitacdes, em
LicitagGes.
Para todas as referéncias de tempo sera observado o horéario de Brasilia (DF).
Guarapuava - PR, 27 de dezembro de 2021.
PAULO CEZAR TRACZ - Pregoeiro Oficial da SURG.

AVISO DE LICITACAOQ
PREGAO PRESENCIAL N° 47/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
A Companhia de Servigos de Urbanizacao de Guarapuava — SURG, por seu diretor administrativo, toma publico que realizara a
licitagdo a seguir:
MODALIDADE: PREGAQ PRESENCIAL N° 47/2021
DATA: 25/01/2022 HORARIO: 13h30m

Sl p s




SURG - Cia. de Servicos de Urbanizacdo de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, n® 63, Bairro Trianon
CNP] 75.646.273/0001-07 - 299

MINUTA DE CONTRATO N° _ /2022

CONTRATO DE AQUISICAO DE QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DE SERVICOS DE
URBANIZACAO DE GUARAPUAVA - SURG E A
EMPRESA A. J. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA '

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestacéo de servigos, sem vinculo empregaticio, de
um lado a COMPANHIA DE SERVIGOS DE URBANIZAGAO DE GUARAPUAVA - SURG, com sede na
rua Afonso Botelho, n® 63, bairro Trianon, na cidade de Guarapuava, estado do Parana, CEP 85.012-030
inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 75.646.273/0001-07, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato
s representada pelo seu Diretor Administrativo Sr. HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER e pelo seu
Diretor Técnico Sr. SANDRO ALEX RUSSO VALERA.

E de outro lado, a empresa A. J. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.270.392/0001-05 com sede na Rua Mario
Virmond, n°® 1100, Guarapuava/PR neste ato representado pelo Sr. Jauri Roberto Zanona, inscrit no
CPF/MF sob o n° 570.422.419-91, doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente
Contrato, nos termos da Lei n° federal 13.303/2016, Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e
Convénios da SURG, bem como, o processo realizado na forma de Pregao Presencial N° 03/2021, que
fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivessem transcritos, mediante as clausulas e

condi¢des a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Registro de precos para aquisicdo de artefatos de concreto, tais como piso intertravado,
— bloco, grelha, mourao, entre outros.

CLASSIFICAGAO FINAL POR FORNECEDOR
Fornecedor: A. J. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Lote] ItemDescricdo Unidad | Quantidade| Valor Unitariol Valor Total
| Foncreto nas medkias 2ov10x@ om armprmentax ™2 3000 %759 RS 112.590,00
EES T AR 100 71 Rs 7615500
1 3182%?3‘;3338#6 concreto simples, medidas: 14cm PG 81 500 265 R$ 215.975,00
1 5:\gi;isg:;i;cggr:nciag;r‘?;oz)onasprxfedidas minimas 9x19x39cm PC 15.000 717 R $ 107.550,00
: porcrelo, nas meeas 2D<10sS tn (corngninaeinx 2 539 3753 RS 19.890,90
2 ZDoncreto, nas medidas 20106 om (comprimento M2 509 5077 R$ 25.385,00
2 3?;%23 ;giggglde concreto simples, medidas: 14cm PC 16.679 265 R S 44.199 35
9 smi;;?é:fcgz%c?gm};oz)on;slg Efedidas minimas 9x19x39¢cm pC 5000 717 RS 35.850,00
1 "Fonrto, nas medeias ainiox om (comprmentox M2 500 5077 RS 25.385,00
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Piso intertravado (paver), normal da cor preto, em concreto,
3 Zhas medidas 20x10x6 cm (comprimento M2 1000 50.77) RS 50.770,00
Piso intertravado (paver), tipo guia tatil, direcional da cor
3 3ermelha, nas medidas 20x10x6 cm, base M2 500 5593 RS 27.965,00
Piso intertravado (paver), tipo guia tatil, com sinalizagao
3 alerta na cor vermelha, nas medidas 20x M2 500 5593 RS 27.965,00
Meio bloco vazado de concreto, medidas: 14cm
3 8l1.40x190x190. PC 14.242 221 RS 31.474,82
3 9Canaleta de 14 cm 140x190x390. PC 15.000 3,48 Rs 52.200,00
Total do Fornecedor RS 853.355,07

§1°. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, as condigbes expressas no presente contrato de Pregao Presencial N°
03/2021, juntamente a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

§1°. Pelo ora contratados, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor total de
RS 853.355,07( oitocentos e cinquenta e trés mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), de
acordo com a proposta descrita na CLAUSULA PRIMEIRA.

§2°. No preco acima estardo incluidas todas as despesas direitas e indiretas necessarias a plena execucaao
dos servicos contratados, tais como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, impostos, taxas e
quaisquer outras despesas, inclusive o lucro, incidentes sobre o objeto, até a entrega definitiva do produto,
conforme solicitado pela SURG.

§3°. Os precos oferecidos serdo irreajustaveis durante a vigéncia do presente instrumento.
CLAUSULA TERCEIRA — DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

Nos termos da Lei Federal n® 13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da
Companhia de Servigos de Urbanizagéo de Guarapuava - SURG, o presente contrato & celebrado mediante
o procedimento do pregao presencial, autuado sob o n® 03/2021.

CLAUSULA QUARTA - DA JUSTIFICATIVA
Dar atendimento ao servigo publico, atendendo cada vez melhor a comunidade.
CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

§1°. O pagamento sera realizado até o 15° dia Util do més subsequente a cada entrega, apos a assinatura do
contrato e emissao da ordem de compras. A contratada devera entregar até o Ultimo dia de cada mes relativo
a cada entrega a Nota Fiscal Eletrénica, a qual deve indicar o objeto, a quantidade, o numero da licitagao e
do contrato, devendo esta ser encaminhada ao Departamento de Compras da SURG, pelo e-mail
contratos jorgete@surg.com.br. e atender & legislagdo quanto aos encargos municipais, estaduais e federais.

§2°. A Nota Fiscal deve ser emitida em nome da SURG - Cia. de Servigos de Urbanizagéo de Guarapuava.

§3°. E_dever da contratada certificar-se de que a nota fiscal foi recebida pelo Departamento de
Compras. A SURG néo se responsabiliza por notas fiscais que sejam entreques por outra forma que
nao por e-mail.

§4°. A retencdo ou glosa no pagamento, sem prejuizo das sangdes cabiveis, podera ocorrer quando o
contratado:
| - nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida o
fornecimento contratado; ou
Il - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do objeto, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

§5°. Os pagamentos a ser efetuado em favor da contratada, quando couber, estarao sujeitos a retencdo, na
fonte, nos casos previstos na legislagéo pertinente.
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§6°. O pagamento do objeto do presente contrato sera realizado com recursos préprios da SURG.

§7°. A contratada fica impedida de emitir boleto bancario para a SURG, apenas a Nota Fiscal, uma vez que
se realizard o pagamento mediante depésito bancario em conta corrente da contratada.

§8°. A atualizagdo monetaria entre a data do adimplemento das obrigagdes e a do efetivo pagamento, se
dara somente ap6s 120 (cento e vinte) dias de atraso do pagamento, e sera utilizado como critério para a
atualizacdo o indice oficial mais benéfico para a contratante no momento.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO E CONDIGOES PARA REALIZAGAO DOS SERVICOS E
FORNECIMENTO

§1°. Fornecimentos realizados sem a emissao da ordem de compras nao serédo pagos.

§2°. As entregas deverdo ocorrer no almoxarifado da SURG, localizado na Rua Afonso Botelho, n° 63, Bairro
Trianon, em Guarapuava - Parand, ou no enderego das obras indicadas na ordem de fornecimento, podendo
ser em qualquer local dentro do municipio de Guarapuava, no prazo maximo de 10 (dez) dias contados da
solicitagéo, sendo todas as despesas por responsabilidade da contratada, inclusive frete, carga e descarga,
independentemente da quantidade solicitada.

§3°. Todos os produtos entregues pela licitante deverdo atender as exigéncias de qualidade, observados os
padrées e normas da ABNT e INMETRO aplicaveis.

§4°. Todos os custos de eventuais tributos, transporte, carga e descarga, entre outros,
correm por conta da licitante contratada. Corre por conta da contratada qualquer prejuizo
causado ao material em decorréncia do transporte, carga e descarga.

§5°. Sera sempre conferido pela contratante, no momento da entrega, pelo Sr. Jodo
Valdecir dos Santos, encarregado do setor de obras da SURG, a quantidade, a qualidade,
devendo tudo estar de acordo com o solicitado, reservando-se a SURG no direito de
recusar o fornecimento em desacordo com o pedido, podendo exigir que sejam
substituidos, de modo satisfatério, sem qualquer 6nus adicional para a SURG.

§6°. Em conformidade com a Portaria n. 07/2020, fica designado Gestor das contratacdes a Sra. Fernanda
de Oliveira, e fiscal o Sr. Jodo Valdecir dos Santos.

§7°. Os bens serdo recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega/execucao, para efeito de verificagdo da conformidade com as
especificacbes constantes do Edital e da proposta.

b. Definitivamente, apés a verificagdo da conformidade com as especificagdes constantes do Edital e da
proposta, e sua consequente aceitac&o, que se dara até 30 (trinta) dias uteis do recebimento provisorio.

§8° A Administracao rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com as especificagdes
técnicas exigidas.

CLAUSULA SETIMA - DA VALIDADE E VIGENCIA

O presente contrato tera seu termo inicial na data de sua assinatura, depois de cumpridas as formalidades
legais, perdurando por 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

CLAUSULA OITAVA - DA REVISAO DOS PRECOS E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
§1°. Os pregos oferecidos serao irreajustaveis.

§2° Nas hipoteses previstas nos arts. 144 e seguintes do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e
Convénios da SURG, podera ser revisto o valor registrado ou contratado, para a promog¢ao do reequilibrio

econdmico-financeiro, mediante processo fundamentado e aceito pela Administragdo, em conformidade com
o contido no Anexo Il
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§3°. Se houver desequilibrio da equagéo econdmico-financeira inicial do contrato, os pregos poderdo ser
revistos, a qualquer tempo, desde que cumpridas as condigdes estabelecidas no Regulamento Interno de
Licitagbes da SURG ou outro que venha a substitui-lo.

§4°. Comprovado o desequilibrio, a revisdo dos pregos podera ser efetuada por iniciativa da Administracao
ou mediante solicitagdo da empresa Contratada, desde que apresentadas as devidas justificativas.

§5°. A fundamentagéo da concesséo de reequilibrio em favor do particular levara em conta:

a) A alteragéo de fato que torne mais onerosa a relag&o existente entre o conjunto dos encargos
impostos ao particular e a remuneragéo correspondente por ocasido do ajuste;

b) A superveniéncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou ainda a ocorréncia de
forga maior, caso fortuito ou fato do principe;

c) A configurac&o de alea econdmica extraordinaria e extracontratual;

d) O cumprimento das exigéncias previstas na dispensa da licitagao ou Contrato, conforme item
abaixo.

§6°. Para se habilitar a revisdo dos pregos, o interessado devera formular pedido dirigido ao Gestor do
~—  Contrato, mediante requerimento protocolado, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes
documentos:

| — Planilha de composigdo do novo prego, com 0s mesmos elementos formadores dos precos
originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;

Il — Copia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo prego;

Il - Copia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do preco original emitida a partir
da data da 1% publicacdo deste Edital até a data de realizagdo da sessdo de abertura dos
envelopes de proposta de pregos;

IV - Outros documentos que comprovem o direito ao reequilibrio, como por exemplo:
demonstrativo de que a alterag&o dos custos foi superior aos indices oficiais de inflagéo;
histérico de pregcos do mercado; histérico de pregos de compras anteriores da propria
Administragéo Publica; matérias de jornais que constatem tratar-se de elevagdo extraordinaria
do prego, orgamentos de fornecedores juntados a proposta de precos, etc.

§7°. Apos a avaliagéo do requerimento, o Gestor do Contrato emitir4 parecer constatando de forma precisa
o cumprimento, ou ndo, das circunstancias previstas no Regulamento Interno da SURG, bem como
preenchera Planilha de Reequilibrio Econémico-Financeiro e encaminhara o processo a Divisdo de
Contabilidade para conferéncia.

~— §8°% Cumprido o previsto no subitem anterior a Divisio de Contabilidade encaminhara o processo
Assessoria Juridica da SURG para emiss30 de Parecer Juridico.

§9°. Apos emiss&o de Parecer Juridico, o processo sera encaminhado ao Diretor da Pasta para autorizagdo
final.

§10°. Sem prejuizo de outras hipéteses fundamentadas, serd indeferido o requerimento de reequilibrio
econdémico-financeiro quando a Administragao constate:

| - auséncia de elevagao dos encargos do particular;

Il - ocorréncia do evento que se pretende fundamentar o pedido antes do aceite da proposta;

Il - auséncia de vinculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos do
contratado;

IV - culpa do contratado pela majoragéo dos seus encargos, incluindo-se a desidia na previsao
da ocorréncia do evento que se pretende fundamentar o pedido.

§11°. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposi¢des legais, quando ocorridas apés a data da apresentac&o da proposta, de comprovada repercussao
nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso.

§12°. Configurando-se situagdo em que os precos inicialmente contratados tornem-se, no transcurso da
vigéncia da ata/execucdo contratual, demasiadamente superiores aos praticados no mercado, em virtude de
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fatores externos, caracterizando-se situagéo de onerosidade excessiva para a Administracdo Publica, devera
o Gestor do Contrato adotar as medidas necessarias & revisdo do Contrato, visando a manutenc¢ao do
equilibrio econémico-financeiro.

§13°. Compete ao Gestor do Contrato, sob a supervisdo do Diretor da respectiva pasta, realizar
acompanhamento periodico dos precos contratados em cotejo com os praticados pelo mercado.

§14°. A Detentora da Ata/Contratada n&o podera interromper o fornecimento durante o periodo de tramitagéo
do processo de revisao dos pregos.”

§15°. A reviséo aplicada para aumentar ndo podera ultrapassar o prego praticado no mercado, podendo
manter a diferenga percentual apurada entre o prego originalmente constante da proposta e o preco de
mercado vigente & época da licitagao.

§16°. A detentora do Contrato ndo podera interromper a prestagdo dos servigos durante o periodo de
tramitagé@o do processo de revisdo dos precos.

§17°. Quando, através de pesquisa ou impugnagéo de terceiros, for verificado que o valor registrado esta
acima dos pregos praticados no mercado, serd convocada a licitante, para adequar os precos registrados
aqueles apurados pelo érg&o gerenciador, sob pena de cancelamento do registro.

§18°. - Faculta-se a juntada — no envelope de precos — de orgamentos de fornecedores, com a intengao de
se comprovar aumento de pregos em eventual solicitacéo de reviséo.

§19°. — Sendo procedente o requerimento da empresa, o equilibrio econémico financeiro sera concedido a
partir da data do protocolo do pedido.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condicdes avencadas, e da
CONTRATADA, receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

| - Constituem obrigagdes da CONTRATANTE:

a) Receber provisoriamente o objeto;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e nesse contrato,
para fins de aceitag¢éo e recebimento definitivos;

c¢) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada;
d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

Il - Constituem obrigactes da CONTRATADA:

a) Efetuar a prestagdo dos servicos em perfeitas condigdes, no prazo e local indicados pela
SURG, em estrita observancia das especificacfes deste termo e da proposta, bem como emitir
a respectiva nota fiscal constando detalhadamente os servigos e valor;

b) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servigo, de acordo com os artigos 12,
13, 18 e 26, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

c) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigagcdo da contratada de, a critério da
SURG, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, &s suas expensas, no prazo maximo
de 24 (vinte e quatro) horas, o objeto com defeitos;

d) Atender prontamente a quaisquer exigéncias da SURG, inerentes ao objeto da presente
contratacdo;

e) Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacido e qualificagdo exigidas na licitagao;
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f) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagcées
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada;

g) Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condic&o de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizag&o do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagéo de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execug&o do contrato.

i) Apresentar Nota Fiscal/Fatura ELETRONICA, discriminando as quantidades e descri¢des dos
servicos prestados;

j) Informar e manter atualizado(s) o(s) numero(s), telefone e/ou enderego eletronico (e-mail),
bem como, o nome da pessoa autorizada para contatos que se fizerem necessarios por parte
do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA- DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pelo cometimento de quaisquer infragbes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e
Convénios da SURG, garantida a defesa prévia, a SURG podera aplicar as seguintes sangdes:

| — adverténcia;

Il - multa moratdria;

Il - multa compensatoria;

IV - suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a
SURG, por até 02 (dois) anos.

§1°. A sancao de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado, ainda que ilicito, ndo seja suficiente para
acarretar danos & SURG, suas instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros, sendo que, no
caso de reincidéncia, podera ser aplicada a penalidade de suspensao.

§2°. A sancdo de multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

| - em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatérios, podera ser aplicada
multa correspondente a até 5% do valor maximo estabelecido para a licitagao em questao;

Il - pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,dentro do prazo
estabelecido pelo instrumento convocatério, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor
maximo estabelecido para a licitagdo em questéo,

Il - no caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatério
devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa correspondente a até 5% do
valor total do contrato;

IV - nos demais casos de atraso, havera a incidéncia de multa nunca inferior a 5% ou superior a 10%
sobre o valor da parcela ndo executada ou do saldo remanescente do contrato;

V - no caso de inexecugdo parcial, havera a incidéncia de multa nunca inferior a 10% ou superior a
20% sobre o valor da parcela ndo executada ou do saldo remanescente do contrato;

VI - no caso de inexecugao total, havera a incidéncia de multa nunca inferior a 20% ou superior a 30%
sobre o valor da parcela ndo executada ou do saldo remanescente do contrato.

§3°. Cabe a sangdo de suspensdo em razdo de ag&o ou omiss@o capaz de causar, ou que tenha causado
dano a SURG, suas instalagdes, pessoas, imagem,meio ambiente ou a terceiros.

§4°. As sangdes previstas nos incisos | e Ill do caput desta clausula poderéo ser aplicadas juntamente com a
do inciso Il.
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§5°. As multas mencionadas nos incisos Il e Il acima, serdo descontadas da garantia do contrato ou, se inexistente,
dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda,
judicialmente, quando for o caso, podendo ser cumuladas com as demais sangdes.

§6°. Aplica-se a presente disposicéo todas as demais condigées contidas no Regulamento Interno de Licitacées,
Contratos e Convénios da SURG, nao expressamente dispostas neste topico.

§7°. Ressalta-se que qualquer das sangdes estabelecida nessa Clausula sera avaliada e comparada com a real
situagao que estaremos vivendo no momento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS TIPIFICAGOES DAS INFRACOES

De acordo com o artigo 179 do Regulamento Interno de Licitagbes, Contratos e Convénios da SURG, Cadigo
Penal Brasileiro, a Lei de Responsabilidade Fiscal e qualquer outra lei que se aplicar ao caso concreto.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
A inexecugéo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo, com as consequéncias cabiveis.

§1°. Constituem motivo para rescisdo do contrato:
| - o descumprimento de obriga¢des contratuais;
Il - a alteragéo da pessoa do contratado, mediante:
a) a subcontratagéo parcial do seu objeto, a cess&o ou transferéncia, total ou parcial, a quem nao
atenda as condi¢bes de habilitacdo e sem prévia autorizagdo da SURG, observado o presente

REGULAMENTO,; :

b) a fus&o, cisdo, incorporagéo, ou associagdo do contratado com outrem, ndo admitidas no
instrumento convocatério e no contrato e sem prévia autorizacéo da SURG:

Il - o desatendimento das determinagdes regulares do gestor ou fiscal do contrato;
IV - o cometimento reiterado de faltas na execug&o contratual;

V - a dissolug&o da sociedade ou o falecimento do contratado;

VI - a decretag&o de faléncia ou a insolvéncia civil do contratado;

VIl - a alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, desde que
prejudique a execucdo do contrato;

VIII - razbes de interesse da SURG, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e exaradas
no processo administrativo;

IX - o atraso nos pagamentos devidos pela SURG, superior a trés meses, decorrentes de obras,
servigos ou fornecimentos, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situacao;

X - a néo liberagéo, por parte da SURG, de area, local ou objeto para execucdo de obra, servigo ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto;

Xl - a ocorréncia de caso fortuito, forga maior ou fato do principe, regularmente comprovada,
impeditiva da execucgdo do contrato;

XIl - a ndo integralizac&o da garantia de execuc¢éo contratual no prazo estipulado;
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Xlll - o descumprimento da proibigdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos:;

XIV - o perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucio da
avenca.

§2°. Constitui também falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimentagso dos

empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicacdo das
sangobes cabiveis.

§3°. Os casos de resciséo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, devendo ser
assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa.

§4°. As partes reconhecem expressamente os direitos da SURG em caso de rescisao por inexecugao
total ou parcial do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- FORMAS DE RESCISAO CONTRATUAL

A rescisdo do contrato podera ser:
| - por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

Il - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratag&o,
8.919.631-0 desde que haja conveniéncia para a SURG;

Il - judicial, nos termos da legislagao.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GESTORA E FISCAL

Fica nomeada como Gestora deste Contrato a Sra. Jorgete Lacerda, inscrita no RG sob o n° 4.885.210-6 e CPF
sob n° 645.142.349-15, a quem cabera acompanhar a execugao do contrato e como FISCAL deste Contrato fica
nomeada a Sra. Joao Valdecir, portador do R.G. n° 6-250.325-4 e inscrito no CPF sob o n°882.489.689-87 a

quem cabera a fiscalizag&o do fiel cumprimento dos termos acordados, os quais poderao ser alterados a critério
da Diretoria da SURG, mediante instrumento préprio.

§1°. DAS ATRIBUIGOES DO GESTOR DO CONTRATO

Compete ao Gestor de Contrato/Ata Registro de Pregos a execugado das atividades gerenciais e administrativas
que compdem o processo de contratagdo, em especial as seguintes:

| - Zelar pela observancia dos termos constantes do edital, termo de referéncia, projeto basico ou
equivalente, bem como dos contratos ou instrumentos habeis de substitui-los, e seus eventuais
aditamentos, de modo a garantir a qualidade dos produtos fornecidos e servigos ou obras executadas, o
fiel cumprimento das obrigages assumidas pelas partes;

Il - Coordenar a atividade do Fiscal do Contrato, solicitando-lhe todas as informacées que entender
necessarias e adotando as devidas providéncias para as questées que venha a tomar conhecimento:

Il - Manter registro de todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do objeto contratado, inclusive
o controle do saldo contratual; verificar se a entrega de materiais, execugao de obras ou a prestacéo de
servicos esté sendo cumprida conforme contrato e sob a vigilancia do fiscal;

IV - Controlar, juntamente com o fiscal de contrato, o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob
sua responsabilidade, e encaminhar a solicitagdo de prorrogagdo & unidade competente, e com
antecedéncia minima de 1 (um) més do término contratual, apresentando para tanto as devidas
justificativas;

V - Encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato;
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VI - Comunicar e justificar formalmente & unidade responsavel pelos contratos quando da necessidade
de: alteracdo contratual, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou quantitativamente, as
necessidades do érgéo, em especial ao observar que o saldo contratual restante sera insuficiente para
atender as expectativas de utilizagdo ou insuficiéncia de prazo para conclui-lo; resciséo do instrumento
de contrato, por perda do objeto ou conveniéncia da Administracdo; e abertura de novos procedimentos
licitatorios, desde que com antecedéncia minima de 3 (trés) meses do término contratual, ou assim que
for detectada a necessidade, em decorréncia da inadequago ou insuficiéncia do atual para atender as
expectativas do érgéo ou em raz&o da impossibilidade de prorrogagao do contrato, inclusive inabilitaggo
da empresa que a impeca de contratar com a Administracao;

VIl - Submeter & unidade competente, para as providéncias cabiveis, pleitos da Contratada referentes a
reajustes, repactuacdes e reequilibrios econémico-financeiros;

VIl - Elaborar documento, quando solicitado, acerca da capacidade técnica de formnecedores,
executantes de obras e prestadores de servigos;

IX - Notificar formalmente a Contratada quando forem constatados inadimplementos contratuais, para,
dentro de um prazo razoavel, elaborar manifestacao e solugao do problema;

X — Comunicar por escrito imediatamente a autoridade competente a ocorréncia de atrasos e
irregularidades na execugao do ajuste;

XI - Submeter os casos de inadimplementos contratuais a unidade competente, mediante comunicagao
de ocorréncia, sempre que, depois de notificada, a Contratada nao apresentar solucdo satisfatéria dentro
do prazo, ou quando a frequéncia dos registros prejudique a consecugao do objeto da contratagao;

Xll - Coordenar pesquisas mercadologicas, para verificar a economicidade dos pregos praticados e
atestar a compatibilidade com os pregos de mercado, com vistas a monitorar periodicamente os custos
de contratacao e apoiar, sempre que solicitado, a unidade competente por ocasido das prorrogacdes
contratuais, repactuagdes, reajustes e reequilibrios econémico-financeiros;

Xlll - Tomar as providéncias pertinentes para a elaboragdo dos Projetos Basicos ou Termos de
Referéncia necessarios, com a colaboragdo das unidades técnicas, atendendo aos prazos minimos para
a realizagao das licitagbes ou contratagdes pretendidas;

XIV - Acompanhar o processo licitatério em todas as suas fases, até a assinatura do contrato, de
maneira a evitar, inclusive, descontinuidades;

XV - Auxiliar a Unidade de Licitag&o, no que tange a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos
questionamentos, impugnagées e recursos;

XVI - Confrontar os pregos e quantidades constantes do documento fiscal com os estabelecidos no
contrato, bem como as medi¢des dos servigos nas datas estabelecidas;

XVII - Verificar o cumprimento das obrigagdes trabalhistas e fiscais por parte da contratada:

XVIIl - Informar a Administragdo as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizagéo das faltas ou defeitos
observados; S ‘

XIX - Formalizar todo e qualquer entendimento com a Contratada ou o seu preposto, assim como
documentar por meio de atas as reunides realizadas com 0s mesmos.

§2°. DAS ATRIBUIGOES DO FISCAL DO CONTRATO
Constituem atribuicdes e responsabilidades do Fiscal do Contrato/Ata Registro de Pregos:

| - Receber o produto/servico contratado, e verificar se atende as especificacbes contidas no
contrato/licitagcao (qualidade, quantidade, marca, etc).
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Il - Conferir os dados das faturas antes de atesta-las, verificando se condiz com o objeto
entregue/servico prestado, bem como se atende aos dados contidos no contrato/licitacao,
promovendo as corregbes devidas;

Il - Atuar juntamente com o gestor, para o fim de controlar o saldo do contrato e o prazo de
vigéncia, impedindo que sejam fornecidos produtos ou prestados servicos além da quantidade
prevista no contrato ou na ordem de compras/servigos, bem como para que o fornecimento ou
prestacdo do servigo n&o seja realizado fora do prazo de vigéncia do contrato ou da licitacao;

IV - Anotar todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, como, por exemplo,
falhas, atrasos, interrupgdes, inconformidades, informando ao Gestor do Contrato aquelas

ocorréncias que dependam de providéncias, com vistas & regularizacdo das faltas ou defeitos
observados;

V - Acompanhar e controlar as entregas e o estoque de materiais de reposicdo, bem como verificar
0 prazo de vigéncia do contrato ou da licitagdo, para evitar que fornecimentos e servigos continuos
sejam interrompidos;

VI - Manter, sempre, relacionamento com a Contratada ou seu Preposto, representando a
Administragéo e adotando todas as medidas junto a empresa com relagio ao objeto do contrato;

VIl - Verificar a qualificagdo dos empregados da Contratada, em conformidade com o contido no
edital, proposta ofertada e contrato assinado e manter o controle nominal dos empregados da
Contratada vinculados ao contrato, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com cracha
de identificacdo e bom comportamento, bem como que atendam aos protocolos de seguranca no
trabalho, conforme exigéncias feitas no edital da licitacéo e no contrato;

VIl - Quando se tratar de prestacdo de servigos com caminhdes/maquinario locado, manter
absoluto controle sobre os servigos (como por exemplo, controle das horas trabalhadas ou volume
carregado), além disso, observar se o caminhdo ou maquina colocados no servico atendem as
exigéncias feitas no edital da licitagéo e relacionados no contrato;

IX - Observar rigorosamente os principios legais e éticos em todos os atos inerentes as suas
atribui¢bes, agindo com transparéncia no desempenho das suas atividades;

X - Diante de uma irregularidade na execug&o contratual, o fiscal de contratos deve anota-la e, ndo
sendo de sua competéncia solucionar a pendéncia, deve solicitar aos seus superiores (gestor do
contrato e diretores) as providéncias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas suas clausulas, pelas disposicées expressas na Lei Federal
n® 13.303/2016 e pelas disposicdes do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da
Companhia de Servigos de Urbanizacdo de Guarapuava - SURG.

PARAGRAFO UNICO - Em caso de divergéncia entre essas leis, serad aplicado o que for melhor para a
SURG.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ALTERACAO CONTRATUAL

O presente contrato podera ser alterados por meio de aditivos ou apostilamentos com as devidas
justificativas, com fundamento nos artigos 136, 137, 138 e 139 do Regulamento Interno de Licitagdes,
Contratos e Convénios da SURG.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e correspondéncias entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA sera feita
por meio de protocolo. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos ou
cartas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS
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Os casos omissos serdo resolvidos a luz do Regulamento Interno de Licitagées, Contratos e Convénios, da
SURG e da Lei Federal n° 13.303/20186, aplicando sempre em caso de divergéncia entre essas leis, o que for
melhor para a SURG.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Parana, para dirimir dividas ou questdes oriundas
do presente Contrato. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento
contratual, por si e seus sucessores, em 03 (trés) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

Guarapuava - PR, __ de fevereiro de 2022.

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER SANDRO ALEX RUSSO VALERA
Diretor Administrativo Diretor Técnico

A. J. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

LICITANTE
Jauri Roberto Zanona
Representante
JORGETE LACERDA JOAO VALDECIR DO SANTOS

Gestora da Ata de Registro de Pregos/Testemunha Fiscal do Contrato/Testemunha
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Inicio -» Calculadora do cidad&o -» Correcdio de valores [CALFWO0302]

Resultado da Correcéo pelo IPCA (IBGE)

Dados basicos da correcdo pelo IPCA (IBGE)

Dados informados

Data inicial 02/2021
Data final 01/2022

Valor nominal R$ 2,00 (REAL)
Dados calculados

fndice de corregsio no periodo 1,10379440

Valor percentual correspondente 10,379440 %

Valor corrigido na data final R$ 2,21 ( REAL)

*0 calculo da corregdo de valores pelo IGP-M foi
atualizado e esta mais preciso. Saiba mais clicando aqui.
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16/02/2022 - 14:45

Inicio -» Calculadora do cidaddo -» Correc8o de valores [CALFW0302]

‘:’DO Bmﬁﬁ Calculadora do cidaddo

Resultado da Correcdo pelo IPCA (IBGE)

Dados basicos da corregio pelo IPCA (IBGE)

Dados informados

Data inicial 02/2021

Data final 01/2022

Valor nominal R$ 2,40 (REAL)
Dados calculados

indice de corregdo no periodo 1,10379440
Valor percentual correspondente 10,379440 %
Valor corrigido na data final R$ 2,65 (REAL)

*Q calculo da corregdo de valores pelo IGP-M foi
atualizado e esta mais preciso. Saiba mais clicando aqui.
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Inicio -3 Calculadora do cidaddo -» Corregio de valores [CALFW0302]

Resultado da Correcdo pelo IPCA (IBGE)

Dados basicos da correcao pelo IPCA (IBGE)

Dados informados

Data inicial 02/2021
Data final 01/2022
Valor nominal R$ 3,15 (REAL)

Dados calculados

indice de correcdo no periodo 1,10379440
Valor percentual correspondente 10,379440 %
Valor corrigido na data final R$ 3,48 ( REAL)

*Q caélculo da corregdo de valores pelo IGP-M foi
atualizado e esta mais preciso. Saiba mais clicando aqui.



z

£ Banco CENTRAL N Acesso publico
'*_'I'DO Calculadora do cidaddo 16/02/2022 - 14:46

Inicio -» Calculadora do cidaddo -» Correcdo de valores [CALFWO0302]

Resultado da Correcdo pelo IPCA (IBGE)

Dados basicos da correcdo pelo IPCA (IBGE)

Dados informados

Data inicial 02/2021
Data final 01/2022
Valor nominal R$ 6,50 (REAL)

Dados calculados

Indice de correcdio no periodo 1,10379440
Valor percentual correspondente 10,379440 %
Valor corrigido na data final R$ 7,17 (REAL)

*Q calculo da corregdo de valores pelo IGP-M foi
atualizado e esta mais preciso. Saiba mais clicando aqui.
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‘i mc&um e Acesso publico
b & DO BRASIL Faleuladaredacldadio 16/02/2022 - 14:49
Inicio -» Calculadora do cidad&o -> Correcdo de valores [CALFW0302]
Resultado da Corregdo pelo IPCA (IBGE)
Dados basicos da correcio pelo IPCA (IBGE)
Dados informados
Data inicial 02/2021
Data final 01/2022
Valor nominal R$ 50,67 (REAL)
Dados calculados
Indice de correcdo no periodo 1,10379440
Valor percentual correspondente 10,379440 %
Valor corrigido na data final R$ 55,93 (REAL)
*Q calculo da corregdo de valores pelo IGP-M foi
atualizado e estd mais preciso. Saiba mais clicando aqui.
N
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P Inicio -» Calculadora do cidaddo -3 Correc3o de valores

Calculadora do cidaddo

Resultado da Correcdo pelo IPCA (IBGE)

Dados basicos da correcdo pelo IPCA (IBGE)

Dados informados

Data inicial
Data final
Valor nominal

Dados calculados

Indice de correcdo no periodo
Valor percentual correspondente
Valor corrigido na data final

*Q calculo da correcdo de valores pelo IGP-M foi
atualizado e estd mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

02/2021
01/2022
R$ 46,00 (REAL)

1,10379440
10,379440 %
R$ 50,77 ( REAL)

’/'

Aces$o publico
16/02/2022 - 14:43
[CALFW0302]
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Acesso publico
16/02/2022 - 14:39

Inicio -» Calculadora do cidaddo - Correcéo de valores [CALFW0302]

L mu;m CENTRAL .
I,t‘,m BRASIL Calculadora do cidadao

Resultado da Correcdo pelo IPCA (IBGE)

Dados basicos da correcio pelo IPCA (IBGE)

Dados informados

Data inicial 02/2021

Data final 01/2022

Valor nominal R$ 34,00 (REAL)
Dados calculados

Indice de correcdo no periodo 1,10379440
Valor percentual correspondente 10,379440 %
Valor corrigido na data final R$ 37,53 (REAL)

*Q0 calculo da corregdo de valores pelo IGP-M foi
atualizado e esta mais preciso. Saiba mais clicando aqui.
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Inicio -3 Calculadora do cidad3o -» Correcdo de valores [CALFW0302]
Resultado da Corregéo pelo INPC (IBGE)
Dados basicos da correcgédo pelo INPC (IBGE)
Dados informados
Data inicial 02/2021
Data final 01/2022
Valor nominal R$ 2,00 (REAL)
Dados calculados
fndice de correcdo no periodo 1,10599630
Valor percentual correspondente 10,599630 %
Valor corrigido na data final R$ 2,21 (REAL)
*Q célculo da correcdo de valores pelo IGP-M foi
atualizado e esta mais preciso. Saiba mais clicando aqui.
N
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b4 ¢ Do BRASIL Calculadora do cidaddo 16/02/2022 - 14:44
Inicio -» Calculadora do cidaddo -» Correcédo de valores [CALFWO0302]

Resultado da Correcdo pelo INPC (IBGE)

Dados basicos da correcdo pelo INPC (IBGE)

Dados informados

Data inicial 02/2021

Data final 01/2022

Valor nominal R$ 2,40 ( REAL)
Dados calculados

indice de correcdo no periodo 1,10599630

Valor percentual correspondente 10,599630 %

Valor corrigido na data final R$ 2,65 (REAL)

*Q0 calculo da corregdo de valores pelo IGP-M foi
atualizado e esta mais preciso. Saiba mais clicando aqui.
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Inicio -» Calculadora do cidaddo - Correcdo de valores [CALFW0302]

e A Calculadora do cidadso

Resultado da Correcédo pelo INPC (IBGE)

Dados basicos da correcdo pelo INPC (IBGE)

Dados informados

Data inicial 02/2021

Data final 01/2022

Valor nominal R$ 3,15 (REAL)
Dados calculados

indice de corregdo no periodo 1,10599630
Valor percentual correspondente 10,599630 %
Valor corrigido na data final R$ 3,48 (REAL)

*Q calculo da correcdo de valores pelo IGP-M foi
atualizado e esta mais preciso. Saiba mais clicando aqui.
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Inicio -» Calculadora do cidaddo -» Corregdo de valores [CALFW0302]

Resultado da Correcédo pelo INPC (IBGE)

Dados basicos da corregéio pelo INPC (IBGE)

Dados informados

Data inicial 02/2021

Data final 01/2022

Valor nominal R$ 6,50 (REAL)
Dados calculados

Indice de correcdo no periodo 1,10599630

Valor percentual correspondente 10,599630 %

Valor corrigido na data final R$ 7,19 (REAL)

*0 calculo da correcdo de valores pelo IGP-M foi
atualizado e esta mais preciso. Saiba mais clicando aqui.
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Calculadora do cidadio

Inicio -» Calculadora do cidaddo - Corregdo de valores

Resultado da Correcéo pelo INPC (IBGE)

Dados basicos da corregiio pelo INPC (IBGE)

Dados informados

Data inicial 02/2021

Data final 01/2022

Valor nominal R$ 34,00 (REAL)
Dados calculados

indice de correcdo no periodo 1,10599630

Valor percentual correspondente 10,599630 %

Valor corrigido na data final R$ 37,60 (REAL)

*Q calculo da correcdo de valores pelo IGP-M foi
atualizado e esta mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

32

Acesso publice
16/02/2022 - 14:41

[CALFW0302]
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ot mcgnm ' s Acesso publico
b4 & DO BRASIL Calculadora do cidaddo 16/02/2022 - 14:42

Inicio » Calculadora do cidad3o -» Correcdo de valores [CALFWO0302]

Resultado da Corregdo pelo INPC (IBGE)

Dados basicos da corregio pelo INPC (IBGE)

Dados informados

Data inicial 02/2021
Data final 01/2022
Valor nominal R$ 46,00 ( REAL)

Dados calculados

fndice de correcdo no periodo 1,10599630
Valor percentual correspondente 10,599630 %
Valor corrigido na data final R$ 50,88 ( REAL)

*Q calculo da corregdo de valores pelo IGP-M foi
atualizado e estd mais preciso. Saiba mais clicando aqui.
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Calculadora do cidaddo

Inicio -3 Calculadora do cidad3o -3 Correcfo de valores

N

Resultado da Correcdo pelo INPC (IBGE)

Dados basicos da correcio pelo INPC (IBGE)

Dados informados

Data inicial 02/2021

Data final 01/2022

Valor nominal R$ 50,67 (REAL)
Dados calculados

indice de corregdo no periodo 1,10599630

Valor percentual correspondente 10,599630 %

Valor corrigido na data final R$ 56,04 (REAL)

*Q calculo da corregdo de valores pelo IGP-M foi
atualizado e estd mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Acesso publico

16/02/2022 - 14:48
[CALFW0302]
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Rua Afonso Botetho, 63 Bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07

PREVISAO DE RECEITA/FATURAMENTO

Objeto: Registro de precos para aquisicdo de artefatos de
concreto, tais como piso intertravado, bloco, grelha, mourao, entre
outros.

Declaramos para os devidos fins existir previsdo de
receita/faturamento (valor que se espera faturar e receber num
determinado periodo) para atender ao objeto em epigrafe,
conforme consta em contrato de prestagdo de servicos n°

139/2021 entre a SURG e a Prefeitura Municipal de Guarapuava.

Guarapuava, 16 de Fevereiro de 2022.

MMUMO -
BRUNA VANESSA PORTELLA

Contabilidade
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SURG - Cia. de Servigos de Urbanizacao de Guarapuava

Rua Afonso Botetho, 63 Bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07

PREVISAO DE RECEITA/FATURAMENTO

Objeto: Registro de precos para aquisicdo de artefatos de
concreto, tais como piso intertravado, bloco, grelha, mourao, entre
outros.

Declaramos para os devidos fins existir previsdo de
receita/faturamento (valor que se espera faturar e receber num
determinado periodo) para atender ao objeto em epigrafe,
conforme consta em contrato de prestagao de servigos n°

139/2021 entre a SURG e a Prefeitura Municipal de Guarapuava.

Guarapuava, 16 de Fevereiro de 2022.

MO -
BRUNA VANESSA PORTELLA

Contabilidade
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DIRETORIA JURIDICA

PREGAO PRESENCIAL N° 03/2021

ATA DE REGISTRO DE PREGO N° 05/2021

CONTRATO N° 02/2020

REQUERENTE: Jorgete Lacerda — Gestora do Contrato

INTERESSADO: AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
ASSUNTO: Contratagio de saldo remanescente de Ata de Registro de Pregos

PARECER JURIDICO n° 017/2022

I. RELATORIO

Trata-se, in casu, de requerimento formulado pela gestora da ata de Registro
de Preco n° 05/2021 (fls. 275 - frente e verso), objetivando a contratagéo do percentual do
saldo remanescente em referida ata, com a Empresa AJM Industria e Comércio de
Artefatos De Cimento Ltda.

O processo encontra-se instruido com rol de documentos de elaboragéo do
certame, suas fases de prosseguimento. Os documentos foram encaminhados para
analise desta assessoria em 16/02/2021, conforme protocolo, passando, assim, a
apreciagdo desta assessoria na seguinte ordem:

I- Solicitaggo de Contratagdo — fls. 275 —frente e verso, constando a
justificativa em relagéo aos beneficios diretos e indiretos que almeja com a contratagao
(em termos de economicidade, eficacia, eficiéncia, de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis), bem como explicitando a
necessidade do quantitativo contratado, tendo como base os registros das demandas ja
atendidas;

Il- Pesquisa de pregos atualizada dos itens constantes em ata — fls. 277-286;

Il-Declaragdo da empresa detentora da ata anuindo com a contratagdo do

saldo remanescente da ata, pelo periodo de 12 meses; pela manuten¢éo dos precgos ali



326

consignados, mediante, somente o reajuste pelo INPC, a fim de ser corrigida a
desvalorizacdo da moeda em virtude da inflagao —fls. 287;

IV-Certidées de regularidade fiscal, trabalhista e FGTS da empresa — fls. 289-
293;

V-minuta contrato — 298-309;

VI-Declaragéo do setor de contabilidade da SURG, com a informagao de que

ha recursos proprios para adimplemento da despesa — fls. 324.

Em sintese é o relatorio.

Il. FUNDAMENTACAO

1. Da vinculagédo a manifestacao juridica

A manifestagdo produzida pela assessoria juridica, embora obrigatéria, ndo €
vinculativa para o gestor, que pode dela discordar, desde que apresente as razdes de fato
e de direito que lhes dé sustentacgao.

Ressalte-se que ndo ha como se produzir orientagao juridica condicionada ao
seu cumprimento quando tal orientagdo nao € vinculativa, ou seja, quando seu
cumprimento néo é impositivo.

Pode a assessoria juridica, visando dar cumprimento ao principio da celeridade
processual e, assim, evitar que o0 processo licitatorio ou da contratagdo direta, contendo
as respectivas minutas, retorne para nova analise a partir da orientagao juridica exarada,
proceder a exame € aprovagdo desses instrumentos com ressalvas, devidamente
fundamentadas. O gestor pode acolhé-las ou nao, motivando a decisdo neste ultimo caso.
Se acolhidas, elas passam a integrar a prépria motivagéo do gestor. Aprovar minuta com

ressalvas ndo significa produzi-la para a Administracao.

A assessoria juridica compete examina-la na integralidade e aprova-la, se
condizente com as normas de regéncia. Se ressalvas forem feitas, cumpre a assessoria
juridica motiva-las, apresentando, inclusive, proposta de redacao para alguns de seus
dispositivos ou clausulas, conforme a norma de regéncia aplicavel, cuidando-se para que
a proposigao ndo adentre no campo da oportunidade e conveniéncia do gestor.

Cabe ressaltar que o presente Parecer Juridico atende ao preconizado pelo
Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da Companhia de Servigos de
Urbanizagao de Guarapuava — SURG - aprovado na 1# Reunido Ordinaria do Conselh
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de Administracdo, em 31/01/2019, no que diz respeito a celeridade do processo
administrativo e sua eficiéncia.

1.2. Contratacéo de saldo remanescente de Ata de Registro de Precos

Conforme ja relatado acima, o referido requerimento em analise se refere a
contratagdo do percentual do saldo remanescente em ata. A empresa AJM Industria e
Comércio de Artefatos de Cimento Ltda, a ser contratada é a detentora da ata e
apresentou certiddes atualizadas, atestando assim sua regularidade fiscal no ato de
contratagdo. O percentual aqui contratado se encontra dentro da quantidade licitada,
conforme informagdes da gestora da ata. O item a ser contratado também é referente ao
item pelo qual a empresa ora contratada fora vencedora no referido processo licitatorio
(Pregéo Presencial n° 03/2021). A Ata de Registro de preco encontra-se vigente (vence

em 19/02/2022). Existe saldo em ata, conforme também informado pela gestora da ata.

Outrossim, note que o requerimento foi instruido com a indicagdo de que ha
recurso financeiro necessario para fazer face as despesas que serdo assumidas, além do

qué, foi justificado que o prego registrado na ata continua atrativo e nas condi¢cdes de
mercado.

Desse modo, podera a Administragao, neste caso concreto, celebrar um
contrato para os objetos consignados na ata de registro de preco, desde que
realizado dentro do prazo de vigéncia da ata, observando os quantitativos
remanescentes e demais condi¢oes fixadas na respectiva ata.

Cumpre ressaltar, por fim, que a vigéncia dos contratos firmados pelo registro

de pregos, conforme previséo contida no 107, §2° do RILCC da SURG', segue as regras

' Art. 107. O Sistema de Registro de Pregos sera formalizado por meio da Ata de Registro de Precos, da
qual se originara os respectivos contratos ou instrumentos equivalentes, quando houver necessidade de
aquisi¢do do produto ou contratagdo do servigo.

§1°. Por outros instrumentos equivalentes, quando se tratar de registro de pregos, adimitir-se-a a emissao

de autorizagdo de compras ou ordem de execugdo de servigos, os quais substituirdo g-instrumento de
contrato, desde que cada pedido ndo ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)/@
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estabelecidas no art. 133, do referido RILCC da SURG, nao estando vinculada & vigéncia

da Ata de Registro de Pregos.

Nas palavras de Joel de Menezes Niebubhr:

(...) a duragdo da ata de registro de pregos ndo se confunde com a duragdo dos contratos
administrativos dela decorrentes. Os contratos administrativos devem ser firmados dentro da
vigéncia da ata de registro de pregos. Firmados, passam a ser regidos pelas normas
pertinentes aos contratos administrativos, inclusive quanto a duracido dos mesmos, conforme
preceitua o art. 57 da Lei 8.666/93.2

Logo, as contratagées decorrentes de Ata de Registro de Precos serao validas

se realizadas dentro do prazo de vigéncia desta, sendo que, a execugéo dos respectivos

contratos podera se estender para além da vigéncia daquela.

Em sintese, pode-se dizer que a vigéncia da ata é independente da vigéncia do

contrato, tratando-se, pois, de instrumentos juridicos distintos, os quais tém prazos de

vigéncia regulados de forma diversa, cada qual conforme a norma de regéncia aplicavel.

Nesse sentido, cabe citar trechos de acérdaos da Corte de Contas da Uniao,

por ocasido da analise de Consulta (Acérddo n° 991/2009) e Representacdo (Acordédo n°

3273/2010):

(...) 1.27. Quanto aos contratos celebrados com fulcro na ata de registro de pregos, sua
vigéncia rege-se pelo art. 57 da Lei n° 8.666/93, segundo o art. 4°, § 1°, do Decreto n°
3.931/01. A vigéncia do contrato pode ir além da vigéncia da ata respectiva, conforme
ensina Bittencourt: ‘As contratagdes realizadas com fundamento numa Ata de Registro de
Pregos s6 tém validade se realizadas dentro do prazo de validade desse instrumento: no
entanto, a execucdo do contrato pode ocorrer apds o término desse prazo, sendo
importante, nesse caso, que o documento contratual, ou seu substitutivo, tenha sido
celebrado ou emitido ainda dentro desse prazo temporal.. [BITTENCOURT, Sidney.
Licitagdo de registro de precos. Rio de Janeiro: Temas & Idéias, 2003, pp.88- 89. (TCU,
CONS Acordao 991/2009 — Plenario, Relator Marcos Vinicius Vilaga, Data da
sessdo: 13.05.2009, Ata n° 18/2009.) (Grifou-se) @/

()

§2°. Aos instrumentos originados das atas de registro de pregos, serdo aplicados os dispositivos previstos
neste regulamento e na Lei 13.303/2016 pertinentes aos contratos.

2 Niebuhr, Joel Menezes. Licitagdo Publica e Contrato Administrativo. 42 edigdo, Férum, 2015, p. 713.



8.0corre que o Decreto 3.931/2001, que regulamenta o registro de pregos previsto na Lei
8.666/93, em diversos dispositivos, deixa claro que a ata de registro de pregos & um
documento que deve ser firmado previamente ao contrato. (...)

9. Ao estabelecer que a ata de registro de pregos &, essencialmente, um compromisso para
futura contratagdo, o Decreto claramente distingue os instrumentos concernentes a ata e ao
contrato, além de dispor que a assinatura da ata deve anteceder a celebragdo dos contratos
dela decorrentes.

10. Saliento que a ata de registro de pregos tem natureza diversa da do contrato,
sendo inapropriada, também por isso, sua celebragdo em um mesmo termo ou instrumento.
Como vimos, a ata firma compromissos para futura contratagao, ou seja, caso venha a ser
concretizado o contrato, ha que se obedecer as condigdes previstas na ata.

11. Além do que, a ata de registro de pregos impde compromissos, basicamente, ao
fornecedor (e ndo a Administragdo Publica), sobretudo em relagdo aos pregos e condicdes
de entrega. J& o contrato estabelece deveres e direitos tanto ao contratado quanto ao

contratante, numa relag&o de bilateralidade e comutatividade tipicas do instituto.” (TCU,
REPR Acdrddo 3273/2010 — Segunda Camara, Relator Augusto Sherman.
Data da sessé&o: 29.06.2010, Ata n°® 22/2010) — (Grifou-se)

Portanto, & possivel a celebragdo de contrato, ou outro instrumento habil,
com o detentor da ata de registro de pregos, com prazo superior ao prazo maximo de
vigéncia da ata, desde que aquele instrumento seja assinado dentro do prazo de vigéncia
desta.

1.3 — Do reajuste

No caso vertente, a variagdo do valor consignado em ata, para fazer face ao
reajuste de pregos, ndo caracterizam alteragdo da ata, razdo pela qual pode ser
registrado por simples apostilamento, conforme previsto no §7°, do art. 139, do RILCC da
SURG, dispensando, assim, a celebracgido de termo aditivo.

Isso porque, com relagdo ao reajuste, deve-se observar,
primeiramente, o que segue:

(i) O reajuste de precos “é a via juridica adequada para preservar o equilibrio
econdmico-financeiro inicialmente estabelecido pelas partes, quando elevagdes de
custos, ocasionadas pela variagdo no poder aquisitivo da moeda, se mostrem capazes de
inviabilizar a execugéo do objeto contratado” (DOTTI, 2016, p. 368);

(i) O equilibrio econdmico-financeiro da contratagcdo & tratado pela
Constituicdo Federal em seu artigo 37, XXI:
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Art. 37. A administragdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:

XXl - ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras, servigos, compras e
alienacbes serdo contratados mediante processo de licitaggo publica que assegure igualdade
de condicbes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelegam obrigagdes de

pagamento, mantidas as condicdes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitira as exigéncias de qualificagdo técnica e econémica indispensaveis a garantia do
cumprimento das obrigacdes. (Grifo nosso)

Ao prever que as condigdes efetivas da proposta devem ser mantidas, a
Constituigdo engloba a nogdo de manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro, isto &, o
licitante, ao oferecer sua proposta, naquele momento, ja previu todas as situagdes
necessarias e concretas para suprir os encargos e vantagens da obrigagdo a ser
assumida;

(ili) No caso vertente, ha que se se esclarecer ainda que, embora a Lei das
Estatais (Lei n® 13.303/16) tenha sofrido importante influéncia da Lei de Licitagdes, ndo se
pode cogitar da aplicagdo subsidiaria, como regra. Logo, por se tratar, in casu, de
sociedade de economia mista ela ndo se sujeita aos procedimentos da Lei n° 8.666/93,
mas sim aos procedimentos da Lei n° 13.303/16 e do seu regulamento préprio de
Licitagdes, Contratos e Convénios.

Como corolario do principio da necessidade de adequagdo financeira, o
regulamento proprio de Licitagdes, Contratos e Convénios da SURG, possui regra vazada
no art. 144.

(iv) O reajuste dos precos praticados no contrato administrativo ¢é
convencionado entre os contratantes no propdsito de evitar que venha a romper-se o
equilibrio-financeiro do ajuste em razdo da elevagio dos custos decorrentes da mao-de-
obra ou de insumos utilizados no contrato.

Na licdo de Hely Lopes Meirelles o reajustamento contratual de pregos e de
tarifas € medida convencionada entre as partes contratantes para evitar que, em razéo
das elevagbes do mercado, da desvalorizagéo da moeda ou do aumento geral de saldrios
no periodo de execucdo do contrato administrativo, venha a romper-se o equilibrio
financeiro do ajuste.

Celso Antonio Bandeira de Mello= afirma que pela clausula de reajuste, o
contratante particular e o Poder Publico adotam no préprio contrato o pressuposto rebus
sic stantibus quanto aos valores dos precos em fungdo de alteracbes subseqiientes. E
dizer: pretendem acautelar os riscos derivados das altas que, nos tempos atuais,
assumem carater de normalidade. Portanto, fica explicito no ajuste a propésito de garantir
com previdéncia a equagdo econdmico-financeira, na medida em que se renega a
imutabilidade de um valor fixo e acolhe, como um dado interno a prépria avenga, a @
atualizagao do prego.
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Vale destacar que o reajuste é instituto diverso da revisdo contratual prevista no
art. 65 da Lei 8.666 93. Arevisao decorre de fatos imprevisiveis, caso de forca maior, caso
fortuito, fato do principe ou alea econémica extraordinaria. O reajuste objetiva recompor
0s pregos praticados no contrato em razdo de fatos plenamente previsiveis no momento
da contratacao, diante da realidade existente.

O reajuste de contratos administrativos firmados pela Administracdo Publica
direta ou indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios & regido
pelas disposi¢cées da Lei 10.192, de 2001 e, no que com ela n&o conflitarem, com as
disposicoes da Lei 8.666.93. Confira-se, a propdsito, o inteiro teor do art. 3°, caput, da Lei
10.192/2001:

Art. 3° Os contratos em que seja parte 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica direta ou
indireta da Uni&o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, serdo reajustados ou
corrigidos monetariamente de acordo com as disposigdes desta Lei, e, no que com ela ndo
conflitarem, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Mais especificamente, conforme ja mencionado acima, as normas gerais para o
reajuste dos precos praticados nos contratos administrativos atualmente firmados estdo
contidas no art. 144 do RILCC da SURG e arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 10.192, de 2001:

RILCC da SURG

Art. 144. O reajustamento de pregos em sentido estrito é o mecanismo que visa compensar 0s
efeitos da variag&o inflacionaria, devendo retratar a efetiva alteragdo dos custos de produgdo a
fim de manter as condigdes efetivas da proposta.

§1°. O edital ou o contrato de servigo continuado e sem dedicagdo exclusiva de mao de obra
devera indicar o critério de reajustamento de precos, sob a forma de reajuste em sentido
estrito, com a adogdo de indices especificos ou setoriais.

§2°. Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administraggo, calculado por instituigido oficial que
retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

§3°. Quando o bem ou servigo estiver submetido a controle governamental, o reajustamento de
pregos ndo podera exceder aos limites fixados.

§4°. O marco inicial para a concessdo do reajustamento de precos em contrato de servigo
continuado sem dedicagéo exclusiva de méo de obra é a data limite para a apresentacao da
proposta.

§5°. O registro do reajustamento de preco em sentido estrito deve ser formalizado por simples
apostila.

§6°. Se, com o reajustamento, houver a necessidade de formalizagao de prorrogagao de prazo
ou acrescimo e supressao de servigos, é possivel incluir no aditivo o reajustamento.

Lei n® 10.192, de 2001

Art. 12As estipulagdes de pagamento de obrigagdes pecuniarias exequiveis no territorio
nacional deverao ser feitas em Real, pelo seu valor nominal.

Paragrafo Unico. Sao vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulages de:

| - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o
disposto nos arts. 2° e 3° do Decreto-Lei n° 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final
doart. 6°da Lei n°8.880, de 27 de maio de 1994: (Vide Lei n° 14.286, de/Q

2021) (Vigéncia)
Il - reajuste ou corregao monetaria expressas em, ou vinculadas a unidade monetaria de conta
de qualquer natureza;



Il - corregéo monetaria ou de reajuste por indices de précos gerais, setoriais ou que reflitam a

variagao dos custos de produgio ou dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo

seguinte.

Art. 22E admitida estipulagdo de corregdo monetaria ou de reajuste por indices de

pregos gerais, setoriais ou que reflitam a variagio dos custos de producdo ou dos

insumos utilizados nos contratos de prazo de duragio igual ou superior a um ano.

§ 12E nula de pleno direito qualquer estipulagio de reajuste ou correcdo monetaria de

periodicidade inferior a um ano.

§ 22 Em caso de revisdo contratual, o termo inicial do periodo de corre¢io monetaria ou

reajuste, ou de nova revisao, sera a data em que a anterior revisio tiver ocorrido.

§ 32 Ressalvado o disposto no § 7° do art. 28 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995, e no

paragrafo seguinte, sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragédo do

indice de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade

inferior a anual.

§ 42Nos contratos de prazo de duragdo igual ou superior a trés anos, cujo objeto seja a

produg@o de bens para entrega futura ou a aquisicdo de bens ou direitos a eles relativos, as
- partes poderdo pactuar a atualizagdo das obrigagdes, a cada periodo de um ano, contado a

partir da contratag@o, e no seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento

das prestagdes, e abatidos os pagamentos, atualizados da mesma forma, efetuados no

periodo.

§ 520 disposto no paragrafo anterior aplica-se aos contratos celebrados a partir de 28 de
outubro de 1995 até 11 de outubro de 1997. (Vide Medida Proviséria n°® 2.223, de
4.9.2001)

§ 620 prazo a que alude o paragrafo anterior podera ser prorrogado mediante ato do Poder
Executivo. (Vide Medida Proviséria n® 2.223, de 4.9.2001)

Art. 32 Os contratos em que seja parte 6rgdo ou entidade da Administragao Publica direta ou
indireta da Uni&o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, serdo reajustados ou
corrigidos monetariamente de acordo com as disposictes desta Lei, e, no que com ela nao
conflitarem, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 12 A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo sera contada a
partir da data limite para apresentagdo da proposta ou do orcamento a que essa se
referir.

§ 22 O Poder Executivo regulamentara o disposto neste artigo.

(v) No caso vertente ndo consta do edital, da ata de registro de precos e do
— contrato qualquer clausula tratando especificamente do reajuste e do indice a ser utilizado
para tanto.

Entretanto, a auséncia de clausula de reajuste de precos nao constitui
impedimento ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato, sob pena de ofensa a
garantia inserta no art. 37, inciso XXI, da Constituigdo Federal, bem como de
enriquecimento ilicito do erario e consequente violagdo ao principio da boa-fé objetiva.

Note ainda que o reajuste visa atualizar o valor do contrato para fazer frente ao
desequilibrio ordinario e previsivel provocado pela elevagdo dos custos de produgéo,
especialmente quando determinada pelo processo inflacionario.

No que tange aos critérios e demais condigbes para a efetivagéo do reajuste,
convém transcrever algumas disposicdes do Decreto n°. 1.054/94, que regulamenta o
reajuste de precos nos contratos da Administragédo Federal direta e indireta:@
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Art. 5°. Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo
com a variacao dos indices indicados no instrumento convocatério da licitagao ou nos
atos formais de sua dispensa ou inexigibilidade, ou ainda no contrato, com base na
seguinte férmula, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data
limite para apresentagéo da proposta:

{...)

Paragrafo tnico. Para a produgao ou fornecimento de bens, realizagdo de obras ou prestacido
de servigos que contenham mais de um insumo relevante, ou cuja singularidade requeira
tratamento diferenciado, podera ser adotada a formula de reajuste abaixo, baseada na
variagdo ponderada dos indices de custos ou precos relativos aos principais
componentes de custo considerados na formagio do valor global de contrato ou de
parte do valor global contratual:

Vé-se, pois, que o reajuste de precos decorre de ordem legal, e ndo de
deferimento administrativo. A lei impde & Administragéo reajustar os precos contratuais.

Interpretando minuciosamente a legislagdo acima citada, tem-se que o reajuste
contratual tem como finalidade substancial manter as condigbes reais e concretas
existentes na proposta, reconquistar os valores contratados pela defasagem gerada por
fatores externos que promoveram a variagdo dos custos do contrato, e impedir o
enriquecimento sem causa da outra parte, razdo pela qual ndo ha beneficio para o
particular na medida em que o reajustamento do preco tem natureza juridica similar a da
corregao monetaria.

Dessa forma, mesmo n&o existindo previsdo expressa nas regras editalicias ou
contratuais de como se dara o reajustamento da avenga que ultrapasse doze meses de
duragéo, certo é que é devido o reajuste, para que se preserve o valor real inicialmente
contratado. Neste sentido, foi a deciséo do Tribunal de Justica de Minas Gerais, na qual e
tratada especificamente a questdo em comento, ou seja, a possibilidade de realizacéo de
reajuste sem previsao editalicia ou contratual:

O cerne do litigio cinge-se & verificagdo do direito da empresa apelada, vencedora da
licitacdo feita pela modalidade concorréncia, em tera recomposi¢cdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato de prestagdo de servigos firmado com o Municipio de Para
de Minas, tendo-se em vista que a execugio da obra contratada ultrapassou o prazo de
doze meses inicialmente previstos para o seu término.

(...)

O Municipio, contudo, resistiu ao pedido de reajuste, defendendo a auséncia de previsao
editalicia ou contratual neste sentido.

Contudo, tenho que a equagdo econdémico-financeira do contrato administrativo
independe de previsao expressa no instrumento contratual, pois sua génese tem lugar
no préprio texto da Constituigdo, quando prescreve que “as obras, servigos, compras e
alienagbes serdo contratados mediante processo de licitagao publica que assegure igualdade
de condigdes a todos os concorrentes, com cldusulas que estabelecam obrigagdes de
pagamento, mantidas as condiges efetivas da proposta...” (CR/88, art. 37, XXI).

Dai porque nao se pode resistir a pretensio sob o pretexto de observancia ao principio
da vinculagdo ao instrumento convocatério ou ao principio da legalidade. (TJ/MG. 32
Cémara Civel. Apelagédo Civel n. 1.0471.06.066448-2/001. Relatoria: Des. Albergaria Costa.
Julgamento em 03/04/2008.) (Grifou-se) @
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Assim, a auséncia de previsdo no edital ou no contrato administrativo, como no
caso em tela, quanto ao reajustamento ndo pode ser alegada como mecanismo de
manutengao dos valores iniciais da proposta do particular, pois feriria os deveres advindos
do principio da boa-fé objetiva, e fomentaria o enriquecimento sem causa da SURG;

(vi) Com relagéo aos contratos cuja vigéncia nao ultrapassa 12 meses, a
jurisprudéncia tem entendido, de forma crescente, que esse fato nao afasta a
possibilidade de prever clausulas no edital e no contrato que assegurem o direito do
contratado ao restabelecimento da equagéo econdmico-financeira abalada em face das
aleas ordinarias, sendo dois os aspectos que reforcam tal diretriz, a saber:

(@) termo inicial a partir do qual ocorre a contagem da periodicidade
do reajuste;
(b) seguranga juridica.

Conforme art. 3° § 1° da Lei n° 10.192/2001, que dispbe sobre medidas
complementares ao Plano Real, a periodicidade anual de reajuste nos contratos em que
seja parte orgéo ou entidade da Administragdo direta ou indireta da Unido, dos estados,
do Distrito Federal e dos municipios, sera contada a partir da data-limite
para apresentacao da proposta ou do orgamento a que esta se referir. Logo, mesmo
em contratos com vigéncia reduzida, se ocorrer o transcurso de 12 meses
da data da apresentacdo da proposta ou do orcamento a que esta se referir, o
contratado tera direito ao reajuste.

Portanto, o fato de o contrato ter duragdo inferior a 1 ano ndo afasta a
recomendagao de previsdo de clausulas sobre o reajuste de precos. Alids, para o TCU,
essa previsao e obrigatéria, conforme acérdao acima citado;

(vii) Conforme ja explicitado, devera o administrador, para a concessao do
reajuste, aplicar variagdo adotando indice inflacionario para realizagéo do célculo.

Ao se analisar, novamente, a literalidade do art. 144, do RILCC da SURG,
verifica-se que o critério de reajuste dos contratos administrativos pode ser um indice
especifico ou um indice setorial.

No Acodrdao n. 361/2006, o Tribunal de Contas da Unido determinou “(...) que
os reajustes de pregos nos contratos que vierem a ser celebrados sejam efetuados com
base na efetiva variagdo de custos na execucgdo desses contratos, mediante comprovagao
do contratado, admitindo-se a adogdo de indice setorial de reajuste, consoante prescreve
o art. 40, inciso XI, da Lei n. 8.666/93 (...)".

No que concerne aos intitulados indices especificos, tal termo, ampliativo,

resulta na viabilidade de também serem empregados os chamados indices gerais de
precos no reajuste dos contratos administrativos.

10
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Destarte, existe um certo espago de discriciénariedade ao administrador, para
que este aplique um indice geral ou setorial de variagdo de precos, executando sua
eleigéo através de uma exposicdo dos motivos determinantes da decis3o.

Segundo posicionamento unanime na doutrina e na jurisprudéncia, a selecéo
deve ser realizada entre os indices de prego produzidos por instituicdes conceituadas, de
estatistica e pesquisa, como ocorre em relacdo ao IPC (elaborado pela Fundagéo Instituto
de Pesquisa Econdmica) e ao IGP-M (elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas).

Outrossim, ante a variedade de indices gerais e setoriais, deve ser adotado o
que menor percentual represente, acarretando a menor onerosidade possivel ao Poder
Publico, de acordo com o que determina o principio da economicidade.

A vista disso, poderéo ser utilizados como critérios para a concessdo de
reajuste dos contratos administrativos indices de precos setoriais ou gerais,
desenvolvidos por entidades reconhecidas de estatistica e pesquisa, com a devida

exposicdo de motivos, sendo preferencialmente adotado o que possua um percentual
menor.

Atenta-se ao fato de que o reajuste pela aplicagdo de um indice setorial ou
especifico nunca podera conduzir a montantes que provoquem o aumento dos beneficios
do contratado para além da relagdo estabelecida, inicialmente, na equacao econdmico-
financeira da avenga. Isso porque, a utilizagdo dos indices de precos objetiva manter o
equilibrio financeiro do contrato, o estabelecimento da adequada remuneragido do
particular, sem perdas inflacionarias, e ndo ao aumento puro e simples do valor a ser
pago, mediante um reajuste automatico.

(viii) Quanto ao alcance do reajuste de prego, cumpre esclarecer que nao tem
efeitos retroativos, devendo incidir, no que diz respeito a ata de registro de pregos em
comento, apos o requerimento elaborado pela contratada, caso ainda existam e ainda n3o
tenham sido satisfeitas, pois as anteriores ou as ja pagas foram alcancadas pelo instituto
da precluséo.

1.4 - Da minuta do Contrato

Além das clausulas previstas no edital de pregéo presencial e seus anexos,
na ata de registro de prego n° 05/2021 e no RILCC da SURG, devem constar do contrato
as clausulas essenciais previstas do decreto municipal n® 7545, de 26 setembro de 2019,
que € de observancia obrigatéria pela SURG, em razao do ali disposto e da assinatura da
TAG junto ao Tribunal de Contas do Parana

11
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Nesse particular, convém também observar que a minuta do contrato, por
nao constar como anexo do edital de pregdo presencial, ndo foi objeto de analise no
ambito do parecer juridico exigido pelo RILCC da SURG, razio pela qual é submetido a

analise desta assessoria juridica antes da celebragdo do instrumento.

Da analise da minuta de contrato acostada ao processo em epigrafe,

depreende-se que ela preenche os requisitos legais exigiveis a sua espécie.

ll. CONCLUSAO

Diante do exposto, mediante a autorizagéo por escrito do Diretor Ad ministrativo,
€ possivel a concessdo do reajuste bem como Contratacao dosaldo remanescente de
Ata de Registro de Pregos n° 05/2021, pelo prazo de 12 meses.

E o parecer.

Guarapuava, 17 de fevereiro de 2022.

A KARAM SEMAAN — OAB/PR 22035
DI ORA JURIDICA

12
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TERMO DE APROVAGAO

Acolho as conclusées do PARECER n° 17/2021, de autoria da
Diretora Juridica da SURG, Samira Karam Semaan, pelos motivos de fato e
de direito ali consignados, razéo pela qual AUTORIZO, a saber:

a) A concessdo de reajuste, a ser realizado através de apostilamento, devendo,
entretanto, ser considerado: (i) que a selecdo deve ser realizada entre os indices de
preco produzidos por instituigdes conceituadas, de estatistica e pesquisa, como ocorre em
relagéo ao IPC (elaborado pela Fundagao Instituto de Pesquisa Econémica) e ao IGP-M
(elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas, devendo ser adotado o que menor
percentual represente, acarretando a menor onerosidade possivel a SURG, de acordo
com o que determina o principio da economicidade; (ii) que o alcance do reajuste de
preco nao tera efeitos retroativos, devendo incidir, no que diz respeito a prestacido de
servigos continuados, como in casu, apés o requerimento elaborado pela contratada; (iii)
que indice de reajuste deve abranger a diferenca havida no interregno minimo de 1(um)
ano anteriormente a data do requerimento da empresa, considerando que o ultimo
reajuste deferido & empresa se deu em 01/10/20, através do primeiro termo aditivo, e o
requerimento da empresa data de novembro de 2021:

b) A formalizagdo de contrato, nos termos da minuta acostada ao processo
administrativo n® 03/2020 — fls. 299-309, com o detentor da ata de registro de pregos n°
05/2021, pertinente ao saldo renascente dos produtos ali relacionados.

Como melhor pratica, orienta-se ja constar, nas minutas de contratos e dos |
editais que venham a ser langados futuramente, clausula com critério de reajuste definido,
evitando discussdes futuras acerca da existéncia do direito ou, mesmo, do indice
de reajuste que cumpriria ser adotado. Alias, conforme diretriz presente no art. 30 da Lei

n° 13.655/2018, que modifica a Lei de Introducdo as Normas do Direito Brasileiro, cabe as

13
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autoridades publicas “atuar para aumentar a seguranga juridica na aplicacdo das normas,

inclusive por meio de regulamentos, simulas administrativas e respostas a consultas”

Por fim, restitua-se o presente expediente 2 gestora do contrato para
conhecimento e adogdo dos ulteriores termos necessarios 3 espécie, na forma

preconizada na legislacdo e normativos aplicaveis ao caso.

Guarapuava, 18 de junho de 2021.

-~

HALMUNTH FAGNER GORANDTNER
DIRETOR ADMI ISTRW
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SURG - Cia. de Servigos de Urbanizacdo de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, n° 63, Bairro Trianon
CNP] 75.646.273/0001- 07

Uy 339

APOSTILAMENTO / 7

1° TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREGOS N° 05/2021 QUE ENTRE
S| CELEBRAM A COMPANHIA DE SERVICOS DE
URBANIZACAO DE GUARAPUAVA — SURG E A
EMPRESA A. J. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CONTRATANTE: COMPANHIA DE SERVIGOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA - SURG. com
sede na rua Afonso Botelho, n® 63, bairro Trianon, na cidade de Guarapuava, estado do Parana, CEP
85.012-030, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 75.646.273/0001-07, a seguir denominada CONTRATANTE,
neste ato representada pelo seu Diretor Administrativo Sr. HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER
e pelo seu Diretor Técnico Sr. SANDRO ALEX RUSSO VALERA.

CONTRATADO: A. J. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.270.392/0001-05, com sede na Rua Mario Virmond, n°® 1100,

Guarapuava/PR neste ato representado pelo Sr. Jauri Roberto Zanona, inscrito no CPF/MF sob o n®
570.422.419-91.

1.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
O objeto do presente termo de apostilamento consiste no reajuste do valor contratual,

calculado de acordo com o indice IPCA dos ultimos 12 (doze) meses que antecedem o presente

. termo de apostilamento.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

valores e quantidade restante da ata de registro de precos 05/2021.

O valor unitario foi alterado conforme o indice acima. Passando a vigorar nos seguintes

FornecedoA J_ M. INDUSTRIAE COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Lotel ItemDescricao Unida | Quantidad Valor Valor Total
Piso intertravado (paver), normal na cor natural
1 1lem concreto, nas medidas 20x10x6 cm M2 3.000 37,53
(comprimento x R$ 112.590,00
Piso intertravado (paver), normal na cor
1 2vermelha de concreto, nas medidas 20x10x6 M2 1.500 50,77
cm (comprimento R$ 76.155,00
Bloco vazado de concreto simples, medidas:
1 3 ' PC 81.500 2,65
14cm 140x190x390. R$ 215.975.00
iniguia (fincadinho) nas medidas minimas
1 5 . R PC 15.000 7,17
F?x19x390m resisténcia minima 20 MPA. R$ 107.550.00

b £ o



SURG - Cia. de Servicos de Urbanizacdo de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, n® 63, Bairro Triangn
CNPJ 75.646.273/0001-07

Y 300

Piso intertravado (paver), normal na cor natural

comprimento x

em concreto, nas medidas 20x10x6 cm M2

530

y 4
7/
37,53

R$ 19.890,90

\e]

Piso intertravado (paver), normal na cor

cm (comprimento

vermelha de concreto, nas medidas 20x10x6 M2

500

50,77

R$ 25.385,00

w

Bloco vazado de concreto simples, medidas:

14cm 140x190x390. PG

16.679

2,65

R$ 44.199,35

Miniguia (fincadinho) nas medidas minimas

9x19x39cm resisténcia minima 20 MPA. PG

5000

7,17

R$ 35.850 00

—

Piso intertravado (paver), normal na cor natural

comprimento x

em concreto, nas medidas 20x10x8 cm M2

500

50,77

R$ 25.385,00

Piso intertravado (paver), normal da cor preto,

comprimento x

em concreto, nas medidas 20x10x6 cm M2

1000

50,77]

R$ 50.770,00

W

Piso intertravado (paver), tipo guia tatil,

20x10x6 cm, base

direcional da cor vermelha, nas medidas M2

500

55,93

R$ 27.965,00

i

Piso intertravado (paver), tipo guia tatil, com

medidas 20x

sinalizacéo alerta na cor vermelha, nas M2

500

55,93

R$ 27.965,00

3

fMeio bloco vazado de concreto, medidas:
1

4cm 140x190x190. PC

14.242

2.21

R$ 31.474,82

3

9lCanaleta de 14 cm 140x190x390.

P¢

15.00

3,48

R$ 52.200,00

Total do Fornecedor

RS 853.355,07

3. CLAUSULA TERCEIRA - DEMAIS INFORMA(;C")ES.
Permanecem vigentes e inalteradas as demais clausulas da ata 005/2021 n3o alcancadas

pelo presente apostilamento, sendo ratificado em todas as suas demais clausulas e condigdes, e
do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos
~_ Produzam um unico efeito de direito, e, por estarem juntos e contratados, assinam as partes do

presente, 02 (duas) vias de igual teor, para um sé efeito.

HALMUNTH FA\ﬁ

A. J. M. INDUSTRIA E COMERCIO

Guara Qava - PR, 18 de fevereiro de 2022.

f

Diretor Administrativo’

/

LICITANTE

Jauri Roberto Zanona

Representante

Q/
SANDRO ALEX
i Diretor

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

RUSSO VALERA

Técnico



EXTRATOD DE APOSTILAMENTO
1° TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE G ° 05/2021 QUE ENTRE §|
CELEBRAM A COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZAGCAO DE GUARAPUAVA - SURG E A
EMPRESA A.J. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

resen
acordo com o indice IPCA dos Ultimos 12 {doze) meses que antecedem o presente termo de apostilamenito.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O valor unitario foi alterado conforme o indice acima. Passando a vigorar nos seguintes valores e
quantidade restante da ata de registro de pregos 05/2021.

ﬁameoedor. A.J. M, INDUSTRIAE COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
L ilvnpescrlﬁo nidade Quantidadel  Vajor Valor Tota
iso intertravado (paver), normal na cor natural em concreto, nas medidas
! 150:10;@ £m {comprimento x M2 3000 3759  py 12.590,00
1 iso intertravado (paver), normal na cor vermelha de concreto, nas medidas M2 1500 5077
R0x10x6 cm (comprimento ' ' R$ 76.155 00
1 loco vazado de concreto simples, medidas: 14cm 1 40x190x390. PG 81.500 2,65 RS 215.975.00
iniguia (fincadinho) nas medidas minimas 9x19x3%¢m resisténcia minima 20
; 5mm PC 15.000 717 RS 107.550,00/
2 1[Piso intertravado {paver), normal na cor natural em concreto, nas medidas M2 530 3753 RS 10.890 90
2 iso intertravado {paver), normal na cor vermelha de concreto, nas medidas M2 500 50.77
R0x10x6 cm (comprimento ) RS 25.385.00
p 3Bloco vazado de concreto simples, medidas: 14cm 140x190x360, PG 16.67 28 RS 44.199.35
Miniguia fincadinho) nas medidas minimas 9x19%3%¢m resisténcia minima 20
2 el Pe 5000 717 RS 35.850.00
3 is0 intertravado (paver), normal na cor natural em concreto, nas medidas M2 500 50,77
20x10x8 cm {comprimento x ’ R$ 25.385,00
Piso intartravado (paver). normal da cor preto, em concreto, nas medidas
3 2201!'!03(8 cm {camprimento x M2 1000 5.9 RS 50.770.00!
Piso intertravado (paver); tipo guia tti, direcional da cor vermelha, nas
3 Sredidas 20x10x6 o, bace il s s RS 27,965,001
3 Piso intertravado {paver), tipo guia t4til, com sinalizacdo alerta na cor Mo 5593
vermelha, nas medidas 20x ' RS 27.965 00!
3 io bloco vazado de concreto, medidas;: 14cm 140x190x190, PC 14.24 221 R$ 31.474 82
3 %@nal&l‘a de 14 cm 140x1 90x390, PC 15. 34 RS 52.200,00
Total do Fornecedor RS 853.355.07

3. CLAUSULA TERCEIRA - DEMAIS INFORMACOES
Permanecem vigentes e inalteradas as demais clausulas da ata 005/2021 nao alcangadas pelo presente
apostilamento, sendo ratificado em todas as suas demais clausulas e condigdes, e do qual o presente
instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um tinico efeito de
direito, e, por estarem juntos e contratados, assinam as partes do presente, 02 (duas) vias de igual teor,
para um sg efeito. Guarapuava - PR, 18 de fevereiro de 2022 (a) HALMUNTH FAGNER GOBA

EXTRATO DE CONTRATO N° 08/2022

CONTRATO DE AQUISICAO DE QuUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE SERVICOS DE
URBANIZAGAO DE GUARAPUAVA - SURG E A EMPRESA A. J. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Pregdo Presencial N° 03/2022

DO OBJETO - Registro de precos para aquisigéo de artefatos de concreto, tais como Piso intertravado, bloco,
grelha, mourdo, entre outros.

VALOR TOTAL - R$ 853.355,07

DA VALIDADE E VIGENCIA -0 presente contrato tera sey termo inicial na data de sua assinatura, depois
de cumpridas as formalidade egais, perdurando por 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

S |
DA LEGISLAGAO APLICAVEL - presente instrumento contratual rege-se pelas suas clausulas, pelas
disposicoes expressas na Lei Federal n° 13.303/2016 e pelas disposigdes do Regulamento Interno de
Licitagtes, Contratos e Convénios da Companhia de Servicos de Urbanizagao de Guarapuava - SURG.
PARAGRAFO UNICO - Em caso de divergéncia entre essas leis, sera aplicado o que for melhor para a
SURG. Guarapuava - PR, 18 de fevereiro de 2022. (a) HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER -
Diretor Administrativo




SURG - Cia. de Servigos de Urbanizagdo de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, n° 63, Bairro Tria

no
CNPJ 75.646.273/0001-07 &/ 347

CONTRATO N° 08/2022

CONTRATO DE AQUISICAO DE QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DE SERVICOS DE
URBANIZACAO DE GUARAPUAVA - SURG E A
EMPRESA A.J. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

um lado a COMPANHIA DE SERVIGCOS DE URBANIZAGAO DE GUARAPUAVA - SURG, com sede na
rua Afonso Botelho, n® 63, bairro Trianon, na cidade de Guarapuava, estado do Parana, CEP 85.012-030
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 75.646.273/0001-07, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato
representada pelo seu Diretor Administrativo Sr. HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER e pelo seu
Diretor Técnico Sr. SANDRO ALEX RUSSO VALERA.

E de outro lado, a empresa A. J. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.270.392/0001-05, com sede na Rua Mario
Virmond, n° 1100, Guarapuava/PR neste ato representado pelo Sr. Jauri Roberto Zanona, inscrit no
CPF/MF sob o n° 570.422.419-91, doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente
Contrato, nos termos da Lei n° federal 13.303/20186, Regulamento Interno de Licitagoes, Contratos e
Conveénios da SURG, bem COMo, o processo realizado na forma de Pregao Presencial N° 03/2021, que

fazem parte integrante deste Instrumento, como se nele estivessem transcritos, mediante as clausulas e
UOndicées a seguir estipuladas:

—

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Registro de Précos para aquisicao de artefatos de concreto, tais como piso intertravado,
bloco, grelha, mourao, entre outros.

CLASSIFICAGAO FINAL POR FORNECEDOR

Wnecedor: A. J. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ) ‘_}
Lot IltemDescrigao nidad | Quantidadel Valor Unitario| Valor Total
I e o R v 290 9759 R$ 112.590,00
| o e dgraine corveretade 190 507 Rs 7615500
1 182%?3 ;giggg.de concreto simples, medidas: 14cm PC 81.500 265 R s 215, 975,00

1 sg-sr:?tg:ﬂ:%cﬁﬁmzcgonm rAn‘edidas minimas 9x19x39cm PC 15.000 717 RS 1075 50)@

T onerte e e B e ot d 5 rs1089090
T ovete s s i oo vemoha s s %71 pg 2538500
P 3;3114%?3 ;g)z(ggg.de concreto simples, medidas: 14cm PC 16.679 265 R S 44.199’35

7 Shensinca minmedg wea 0o TmaS SIS GEem L 5000 717 RS 35.850,00
L Forerte rasmgime Joreorere corvauatern o] 5071 s 2538500




SURG - Cia. de Servigos de Urbanizagdo de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, n° 63, Bairro Trian
CNPJ 75.646.273/0001-07 343

ra

3 2) iso intertravado (paver), normal da cor preto, em concreto,hz 1000
nas medidas 20x10x6 cm (comprimento x
3 3Piss- intertravado (paver), tipo guia tatil, direcional da cor M2 500
vermelha, nas medidas 20x1 0x6 cm, base
3 Piso intertravado (paver), tipo guia tatil, com sinalizagdo M2 500
lerta na cor vermelha, nas medidas 20x
eio bloco vazado de concreto, medidas; 14cm
3 3m0x1 90190, PC 14:243
3| Canaleta de 14 cm 1 40x190x390. PC 15.00
Jlotal do Fornecedor RS 853.355,07

§1°. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, as condicées €Xpressas no presente contrato de Pregao Presencial N°
03/2021, juntamente a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

§1°. Pelo ora contratados, o CONTRATANTE Pagara a CONTRATADA o valor total de R$ (um milhao, vinte
e dois mil, seiscentos e vinte e oito reais), de acordo com a Proposta descrita na CLAUSULA PRIMEIRA.

§2°. No preco acima estardo incluidas todas as despesas direitas e indiretas necessarias & plena execucao
dos servicos contratados, tais como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, impostos, taxas e
quaisquer outras despesas, inclusive o lucro, incidentes sobre 0 objeto, até a entrega definitiva do produto,
conforme solicitado pela SURG.

§3°. Os precos oferecidos serdo irreajustaveis durante a vigéncia do presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

Nos termos da Lei Federal n° 13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da
Companhia de Servigos de Urbanizagio de Guarapuava - SURG, o presente contrato & celebrado mediante
0 procedimento do Prégao presencial, autuado sob o n° 03/2021.

CLAUSULA QUARTA - DA JUSTIFICATIVA

Dar atendimento ao servico publico, atendendo cada vez melhor a comunidade,

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

§1°. O pagamento sera realizado até o 15° dia util do més subsequente & cada entrega, apos a assinatura do
contrato e emiss&o da ordem de compras. A contratada devera entregar até o Ultimo dia de cada mas relativo

nao por e-mail.

§4°. A retencéo ou glosa no Pagamento, sem prejuizo das sancdes cabiveis, poders ocorrer quando o
contratado:
I - ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida o
fornecimento contratado; ou
Il - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do objeto, oy utiliza-los
€om qualidade ou quantidade inferior & demandada.

§5°. Os pagamentos a ser efetuado em favor da contratada, quando couber, estardo sujeitos 3 retencéo, na
fonte, nos casos previstos na legislac&o pertinente.

»
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§3°. Todos os produtos entregues pela licitante deverso atender as exigéncias de qualidade, observados os
padrées e normas da ABNT e INMETRO aplicaveis.

§4°. Todos os custos de eventuais tributos, transporte, carga e descarga, entre outros,
correm por conta da licitante contratada. Corre por conta da contratada qualquer prejuizo
causado ao material em decorréncia do transporte, carga e descarga.

substituidos, de modo satisfatério, sem qualquer 6nus adicional para a SURG.

§6°. Em conformidade com a Portaria n. 07/2020, fica designado Gestor das contratagdes a Sra. Fernanda
de Oliveira, e fiscal 0 Sr. Jodo Valdecir dos Santos.

§7°. Os bens serzo recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega/execucao, para efeito de verificagéo da conformidade com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta.

§8° A Administragio rejeitara, no todo ou em parte, os servigos em desacordo com as especificagdes
técnicas exigidas.

CLAUSULA SETIMA — DA VALIDADE E VIGENCIA

O presente contrato tera seu termo inicial na data de sua assinatura, depois de Cumpridas as formalidades
legais, perdurando por 12 (doze) meses, contados de sua assinatura,

CLAUSULA OITAVA - DA REVISAO DOS PREGOS E DO REEQUILIBRIO ECONGMICO-FINANCEIRO
§1°. Os precos oferecidos serao irreajustaveis.
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§3° Se houver desequilibrio da equacéo econdmico-financeira inicial do contrato, o Precos poderdo ser
revistos, a qualquer tempo, desde que cumpridas as condicdes estabelecidas no Fegulamento Interno de
Licitagbes da SURG oy outro que venha a substitui-lo.

impostos ao particular e a rémuneracao correspondente por ocasido do ajuste;
b) A superveniéncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da €xecucdo do ajustado, oy ainda a ocorréncia de

— documentos:

| - Planilha de composicéo do novo Preco, com os mesmos elementos formadores dos precos
originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;

Il — Copia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo prego;

lll - Cépia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do preco original emitida a partir
da data da 12 Publicagido deste Edital até a data de realizagéo da sessio de abertura dos
envelopes de proposta de precos;

IV - Outros documentos que comprovem o direito a0 reequilibrio, como por exemplo:

§7°. Apéds a avaliagdo do requerimento, o Gestor do Contrato emitira parecer constatando de forma precisa
O cumprimento, ou nao, das circunstancias previstas no Regulamento Interno da SURG, bem como
preenchera Planilha de Reequilibrio Econémico-Financeiro € encaminhara o processo 3 Divisdo de
Contabilidade para conferéncia.

§8°.  Cumprido o previsto no subitem anterior a Divisdo de Contabilidade encaminharad o processo
~  Assessoria Juridica da SURG para emissdo de Parecer Juridico.

§9°. Apés emissao de Parecer Juridico, o processo sera encaminhado ao Diretor da Pasta para autorizacio

§10°. Sem prejuizo de outras hipoteses fundamentadas, sera indeferido o requerimento de reequilibrio
econdmico-financeiro quando a Administracdo constate-

| - auséncia de elevacio dos encargos do particular:

Il - ocorréncia do evento que se pretende fundamentar o Pedido antes do aceite da proposta:
Il - auséncia de vinculo de causalidade entre o evento ocorrido e 3 majoragao dos encargos do
contratado;

IV - culpa do Contratado pela majoracdo dos seus éncargos, incluindo-se a desidia na previséo
da ocorréncia do evento Que se pretende fundamentar o pedido.

§11°, Quaisquer tributos oy encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a Superveniéncia de

disposicdes legais, quando ocorridas ap6s a data da apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao
Nos pregos contratados, implicar&o a revisao destes para mais oy para menos, conforme o caso.

P
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fatores externos, caracterizando-se situagéo de onerosidade excessiva para a Administracao Pu , devera
0 Gestor do Contrato adotar as medidas necessarias a revisio do Contrato, visando & mafjidtencao do
equilibrio econdmico-financeiro.

§13°. Compete ao Gestor do Contrato, sob a supervisdo do Diretor da respectiva pasta, realizar
acompanhamento periédico dos pregos contratados em cotejo com os praticados pelo mercado.

§14°. A Detentora da Ata/Contratada néo podera interromper o fornecimento durante o periodo de tramitacdo
do processo de revisdo dos precos.”

§15° A revis&o aplicada para aumentar nao podera ultrapassar o prego praticado no mercado, podendo

manter a diferenca percentual apurada entre o prego originalmente constante da proposta e o preco de
mercado vigente & época da licitagdo.

§16°. A detentora do Contrato ndo podera interromper a prestagdo dos servigos durante o periodo de
tramitagdo do processo de reviséo dos precos.

§17°. Quando, através de pesquisa ou impugnacé&o de terceiros, for verificado que o valor registrado esta
acima dos pregos praticados no mercado, sera convocada a licitante, para adequar os precos registrados
aqueles apurados pelo érgéo gerenciador, sob pena de cancelamento do registro.

§18°. - Faculta-se a juntada — no envelope de precos — de orcamentos de fornecedores, com a intengao de
se comprovar aumento de precos em eventual solicitacio de revisdo.

§19° - Sendo procedente o requerimento da empresa, o equilibrio econémico financeiro sera concedido a
partir da data do protocolo do pedido.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condigdes avencadas, e da
CONTRATADA, receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

I - Constituem obrigagées da CONTRATANTE:

a) Receber provisoriamente o objeto;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e nesse contrato,
para fins de aceitag&o e recebimento definitivos:

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da Contratada;

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

Il - Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

a) Efetuar a prestagéo dos servicos em perfeitas condi¢bes, no prazo e local indicados pela
SURG, em estrita observancia das especificagdes deste termo e da proposta, bem como emitir
a respectiva nota fiscal constando detalhadamente os servicos e valor;

b) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servigo, de acordo com os artigos 12,
13, 18 e 26, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

¢) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigagéo da contratada de, a critério da
SURG, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo maximo
de 24 (vinte e quatro) horas, o objeto com defeitos:

d) Atender prontamente a quaisquer exigéncias da SURG, inerentes ao objeto da presente
contratagao;

e) Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacées

assumidas, todas as condigées de habilitag&o e qualificagao exigidas jla Iicitaqz;
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assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obri ada;

g) Nao permitir g utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre:

h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, éncargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacio de garantia e
quaisquer outras que incidam oy venham a incidir na execucéo do contrato,

i) Apresentar Nota Fiscal/Fatura ELETRONICA, discriminando as quantidades e descrigdes dos
Servicos prestados;

J) Informar e manter atualizado(s) o(s) numero(s), telefone efoy endereco eletrénico (e-mail),
bem como, o nome da pessoa autorizada para contatos que se fizerem necessarios por parte
do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

- adverténcia;
Il - multa moratéria;
Il - multa compensatoria;

IV - suspensao temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a
SURG, por até 02 (dois) anos.

§1°. A sangao de adverténcia é cabivel Seémpre que o ato praticado, ainda que ilicito, ndo seja suficiente para
acarretar danos a SURG, suas instalagées, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros sendo que, no
caso de reincidéncia, podera ser aplicada a penalidade de suspensao.

§2°. A sangdo de multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

I - em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatérios, podera ser aplicada
multa correspondente a até 5% do valor méximo estabelecido para a licitagdo em questso:

Il - pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,dentro do prazo
estabelecido pelo instrumento convocatorio, podera ser aplicada muita correspondente a 5% do valor
maximo estabelecido para a licitagdo em questao;

IV - nos demais casos de atraso, havera a incidéncia de multa nunca inferior a 5% oy superior a 10%
sobre o valor da parcela ndo executada ou do saldo remanescente do contrato:

V - no caso de inexecugdo parcial, havera a incidéncia de multa nunca inferior a 10% ou superior a
20% sobre o valor da parcela ndo executada ou do saldo remanescente do contrato;

§3°. Cabe a sancao de suspensdo em razio de acg&o ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado
dano & SURG, suas instalagdes, pessoas, imagem,meio ambiente oy a terceiros.

§4°. As sanctes previstas nos incisos | e 11l do caput desta clausula poderso ser aplicadas juntamente com a

do inciso |I.
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§5°. As multas mencionadas nos incisos || e Il acima, serzo descontadas da garantia flo contrato Ou, se inexistente,
dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamentg’em moeda corrente, oy ainda,
judicialmente, quando for o caso, podendo Ser cumuladas com as demais sancdes.

§6°. Aplica-se 3 presente disposicdo todas as demais condigdes contidas no Regulamento Interno de Licitagées,

§7°. Ressalta-se que qualquer das sangdes estabelecida nessa Clausula sera avaliada e comparada com a real
situacao que estaremos vivendo no momento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
A inexecugso total oy parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo, com as consequéncias cabivejs.

§1°. Constituem motivo para resciséo do contrato:
l-o0 descumprimento de obrigacdes contratuais:

-3 alteragdo da pessoa do contratado, mediante:

b) a fusao, ciséo, incorporacg&o, ou associagé@o do contratado com outrem, ndo admitidas no
instrumento convocatdrio e no contrato e sem prévia autorizacéo da SURG;

lll - 0 desatendimento das determinacées regulares do gestor ou fiscal do contrato;
IV - 0 cometimento reiterado de faltas na €xecucao contratual:

V-a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

Vi-a decretacdo de faléncia ou a insolvéncia civil do contratado;

VIl - a alterag&o social ou a modificagéo da finalidade Ou da estrutura da Contratada, desde que
prejudique a €xecucao do contrato:

VIIl - razdes de interesse da SURG, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e exaradas
NO processo administrativo;

projeto;

Xl - a ocorréncia de caso fortuito, forca maior oy fato do principe, regularmente comprovada,

impeditiva da execucdo do contrato;
}‘ \»

Xl - a n3o integralizacao da garantia de execugio contratual No prazo estipulado;

=
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Xl - o descumprimento da proibicdo de trabalho notumo, perigoso ou salubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) nos, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos:

§2°. Constitui também falta grave o nao pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimentacdo dos
€mpregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisio do contrato, sem prejuizo da aplicacdo das
sancdes cabiveis.

§3°. Os casos de resciséo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, devendo ser
assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa.

§4°. As partes reconhecem expressamente os direitos da SURG em caso de rescisdo por inexecugio
total ou parcial do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- FORMAS DE RESCISAQ CONTRATUAL
A rescis3o do contrato podera ser:
I - por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

Il - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacso,
8.919.631-0 desde que haja conveniéncia para a SURG;

Il - judicial, nos termos da legislagao.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GESTORA E FISCAL

Fica nomeada como Gestora deste Contrato a Sra. Jorgete Lacerda, inscrita no RG sob o n® 4.885.210-6 e CPF
sob n® 645.142.349-15, quem cabera acompanhar a €Xecucao do contrato e como FISCAL deste Contrato fica
nomeada a Sra. Joao Valdecir, portador do R.G. n°® 6-250.325-4 e inscrito no CPF sob o n°882.489.689-87 a
quem cabera a fiscalizaco do fiel cumprimento dos termos acordados, os quais poderso ser alterados a critério
da Diretoria da SURG, mediante instrumento préprio.

§1°. DAS ATRIBUICOES DO GESTOR DO CONTRATO

Compete ao Gestor de Contrato/Ata Registro de Precos a execugao das atividades gerenciais e administrativas
que compdem o processo de contratagéo, em especial as seguintes:

Il - Coordenar a atividade do Fiscal do Contrato, solicitando-lhe todas as informagses que entender
necessarias e adotando as devidas providéncias para as questdes que venha a tomar conhecimento:

Sua responsabilidade, e encaminhar a solicitacso de prorrogacdo & unidade competente, e com
antecedéncia minima de 1 (um) més do término contratual, apresentando para tanto as devidas
justificativas:

V - Encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato;

DU/ | Y S
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VI - Comunicar e justificar formalmente a unidade responsavel pelos contratgd quando da necessidade
de: alteragso contratual, para melhor adequar seus termos, qualitativg” ou quantitativamente, as
necessidades do 6rg&o, em especial ao observar que o saldo contratual restante sera insuficiente para
atender as expectativas de utilizacdo ou insuficiéncia de prazo para conclui-lo; rescisdo do instrumento
de contrato, por perda do objeto ou conveniéncia da Administrac&o; e abertura de novos procedimentos
licitatorios, desde que com antecedéncia minima de 3 (trés) meses do término contratual, ou assim que
for detectada a necessidade, em decorréncia da inadequac&o ou insuficiéncia do atual para atender as
expectativas do 6rgéo ou em razio da impossibilidade de prorrogacao do contrato, inclusive inabilitagéo
da empresa que a impeca de contratar com a Administraco;

VII - Submeter 3 unidade competente, para as providéncias cabiveis, pleitos da Contratada referentes a
reajustes, repactuacgoes e reequilibrios econdmico-financeiros;

VIl - Elaborar documento, quando solicitado, acerca da capacidade técnica de fornecedores,
executantes de obras e prestadores de servicos:

IX - Notificar formalmente a Contratada quando forem constatados inadimplementos contratuais, para,
dentro de um prazo razoavel elaborar manifestagéo e solucdo do problema;

X — Comunicar por escrito imediatamente & autoridade competente a ocorréncia de atrasos e
irregularidades na execugao do ajuste;

Xl - Submeter os casos de inadimplementos contratuais a unidade competente, mediante comunicagéo
de ocorréncia, sempre que, depois de notificada, a Contratada nao apresentar solugcao satisfatéria dentro
do prazo, ou quando a frequéncia dos registros prejudique a consecucio do objeto da contratagao;

Xl - Coordenar pesquisas mercadolégicas, para verificar a economicidade dos precos praticados e
atestar a compatibilidade com os precos de mercado, com vistas a monitorar periodicamente os custos
de contratagdo e apoiar, sempre que solicitado, a unidade competente por ocasido das prorrogacdes
contratuais, repactuacées, reajustes e reequilibrios econdmico-financeiros;

Xl = Tomar as providéncias pertinentes para a elaboragdo dos Projetos Basicos ou Termos de
Referéncia necessarios, com a colaboragéo das unidades técnicas, atendendo aos prazos minimos para
a realizag&o das licitagdes ou contratagdes pretendidas;

XIV - Acompanhar o processo licitatério em todas as suas fases, até a assinatura do contrato, de
maneira a evitar, inclusive, descontinuidades;

XV - Auxiliar a Unidade de Licitag&o, no que tange a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos
questionamentos, impugnacées e recursos;

XVI - Confrontar os precos e quantidades constantes do documento fiscal com os estabelecidos no
contrato, bem como as medicdes dos servigos nas datas estabelecidas:

XVII - Verificar o cumprimento das obrigagées trabalhistas e fiscais por parte da contratada;

XVIl - Informar a Administragdo as ocorréncias relacionadas com a €xecucao do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuag&o, objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados;

XIX - Formalizar todo e qualquer entendimento com a Contratada ou o seu preposto, assim como
documentar por meio de atas as reunides realizadas com os mesmos.

§2°. DAS ATRIBUICOES DO FISCAL DO CONTRATO
Constituem atribuictes e responsabilidades do Fiscal do Contrato/Ata Registro de Pregos:

| - Receber o produto/servico contratado, e verificar se atende as especificagées contidas no

contratol/licitagdo (qualidade, quantidade, marca, efc).
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Il - Conferir os dados das faturas antes de atesta-las, verificando se £ondiz com o objeto
entregue/servico prestado, bem como se atende aos dados contidog’ no contrato/licitagso,
promovendo as corregdes devidas;

Il - Atuar juntamente com o gestor, para o fim de controlar o saldo do contrato e o prazo de
vigéncia, impedindo que sejam fornecidos produtos ou prestados servicos além da quantidade
prevista no contrato ou na ordem de compras/servicos, bem como para que o fornecimento ou
prestacao do servigco ndo seja realizado fora do prazo de vigéncia do contrato ou da licitagao;

IV - Anotar todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato, como, por exemplo,
falhas, atrasos, interrupgdes, inconformidades, informando ao Gestor do Contrato aquelas
ocorréncias que dependam de providéncias, com vistas a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados;

V - Acompanhar e controlar as entregas e o estoque de materiais de reposicdo, bem como verificar
0 prazo de vigéncia do contrato ou da licitagéo, para evitar que fornecimentos e servigos continuos
sejam interrompidos;

VI - Manter, sempre, relacionamento com a Contratada ou seu Preposto, representando a
Administragéo e adotando todas as medidas junto a empresa com relag&o ao objeto do contrato:

VIl - Verificar a qualificagdo dos empregados da Contratada, em conformidade com o contido no
edital, proposta ofertada e contrato assinado e manter o controle nominal dos empregados da
Contratada vinculados ao contrato, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com cracha
de identificagdo e bom comportamento, bem como que atendam aos protocolos de seguranga no
trabalho, conforme exigéncias feitas no edital da licitagdo e no contrato;

VIl - Quando se tratar de prestagdo de servicos com caminhdes/maquinario locado, manter
absoluto controle sobre os servicos (como por exemplo, controle das horas trabalhadas ou volume
carregado), além disso, observar se o caminhdo ou maquina colocados no servico atendem as
exigéncias feitas no edital da licitago e relacionados no contrato;

IX - Observar rigorosamente os principios legais e éticos em todos os atos inerentes as suas
atribuicbes, agindo com transparéncia no desempenho das suas atividades:

X - Diante de uma irregularidade na execugao contratual, o fiscal de contratos deve anota-la €, hdo
sendo de sua competéncia solucionar a pendéncia, deve solicitar aos seus superiores (gestor do
contrato e diretores) as providéncias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas suas clausulas, pelas disposigdes expressas na Lei Federal
n° 13.303/2016 e pelas disposicdes do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da
Companhia de Servigos de Urbanizagao de Guarapuava - SURG.

PARAGRAFO UNICO - Em caso de divergéncia entre essas leis, sera aplicado o que for melhor para a
SURG.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ALTERAGCAO CONTRATUAL

O presente contrato podera ser alterados por meio de aditivos ou apostilamentos com as devidas
justificativas, com fundamento nos artigos 136, 137, 138 e 139 do Regulamento Interno de Licitagdes,
Contratos e Convénios da SURG.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e correspondéncias entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA sera feita
por meio de protocolo. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos ou

cartas.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS 4)\ 4~
o \»
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v,
Os casos omissos serso resolvidos a luz do Regulamento Interno de Licitagbes, Oéatos e Convénios, da
SURG e da Lei Federal n°® 13.303/2018, aplicando sempre em caso de divergéncia entre essas leis, o que for
melhor para a SURG. :

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Parana, para dirimir duvidas ou questdes oriundas
do presente Contrato. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento
contratual, por si e seus sucessores, em 03 (trés) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

uarapuava - PR, 18 de fevereiro de 2022

Q. [ L'(_,Q.
HALMUNTH BRANDTNER SANORO ALEX RUSSO VALERA
Dinetor Administrativo Diretor Técnico

A. J. M. INDUSTRIA E COMERCI E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
LICITANTE
Jauri Roberto Zanona
Representante
ﬁ}: A Bonn b
IRGE ‘ JOAO VALDECIR DO SANTOS
Gestora da Ata de Registre ecos/Testemunha Fiscal do Contrato/Testemunha



DE REGISTRO DE PRECOZ No 05/2021 QUE ENTRE si

i clo bloco vazado de concrato, medidas: 14cm 140x190x 750, P¢ ] -gEEm
-:m-z.mm: R$ 52.200,00

RAM A COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA - SURG E A
A

20x10x6 cm {comprimento | R$ 76.155,00
. Miniguia {fincadinho) nas medidas minimas gx1 9x39cm resisténcia minima 20 _

MPA, “"m RS 107.550,00
Eﬂﬂ
sl N N R
m % R$ 25 385,00

ROX10XS cm (comprimenta x ' mﬂ RS 50.770,0g
Piso intertravado | 4
smedi&ﬂw% ' m RS 27 965 00|

~

Piso intertravado (paver), normal n
Cx10x8 cmy {comprimento x

RE 853.355.0

instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um unico efeito de

direito, e, por estarem juntos e Contratados, assinam as partes do presente, 02 (duas) vias de igual teor,

para um sé efeijto. Guarapuava - PR, 18 de fevereiro de 2022 (a) HALMUNTH FAGNER GOBA
BRANDTNER - Diretor Administrativo

CONTRATO DE AQUISICAO DE QUE ENTRE s| CELEBRAM A COMPANHIA DE SERVICOS DE
URBANIZAQAO DE GUARAPUAVA - SURGE A EMPRESA A. J. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Pregdo Presencial N° 0372022

DO OBJETO - Registro de Pregos para aquisi¢ao de artefatos de concreto, tajs como piso intertravado, bloco,
grelha, mourdo, entre outros.

VALOR TOTAL - R$ 853.355,07

PARAGRAFO UNICO - Em caso de divergéncia entre essas leis, sera aplicado o que for melhor bara a
SURG. Guarapuava - PR, 18 de fevereiro de 2022. (a) HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER -
Diretor Administrativo




