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SURG — CIA. DE SERVICOS DE URBANIZAGAO DE GUARAPUAVA
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 17/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

CARTA DE APRESENTACAO
CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 82.381.815/0001-22, Inscrigdo Estadual n® 13.701.249-96,
Inscrigdo Municipal n° 328.310-1, situada & Rua Jodo Bettega, 3500 CIC — Curitiba/PR, Fone/Fax (41)
3091-2200; E-mail: comercial@cbbasfaltos.com.br, vem através desta, apresentar proposta para o
fornecimento de 1.200 Toneladas de Cimento Asfaltico de Petrleo CAP 50/70, conforme edital do Pregdo
Presencial n® 17/2021 da SURG - Cia. de Servigos de Urbanizacio de Guarapuava.
Curitiba, 08 de abril de 2021.
[82.381.515/0001-22]
O cres VOSN0. BRI, ECOM. DE ASFALTOS
Ché ind.e Corn de Asfaltos e Engenharia Ltde A A LTCA
Tatiane Cristina Motta E ENGENHARIA +500
Auxiliar Comercial RUAIQS:> SETTEGA, 35
RG: 5.456.055-9 L C'Ccu‘a',;:: o
CPF:023.109.869-33
MATRIZ FILIAIS \b\
CURITIBA PR APUCARANA PR S. J. DOS CAMPOS SP ESTEIO RS ONTAGEM MG PAULINBA SP
3

41 3091.2200 | R.Jodo Bettega 3500

cbbasfaltos.com.br

CIC 81350-000 Curitiba PR 43 3423.7177 123911.4178 513458.3475 3396.2071 19 3173.4880
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1) @aRAN¥IR O S

90 (Noventa) dias & contar da data de entrega do produto, desde que acondicionado em local apropriado e
manuseado conforme normas técnicas.

2) DOS TRANSPORTES
O transporte serd de nossa inteira responsabilidade.

3).PRAZO DE PAGAMENTO
Conforme Clausula XIV subitem 14.1 do presente edital.

4) LOCAL DE ENTREGA
Sera no municipio de Guarapuava/PR.

5) PRAZO DE ENTREGA
Serad em até 02 (dois) dias a contar da emissdo da ordem de fornecimento pelo departamento de compras da
SURG.

6) VALIDADE DA PROPOSTA

60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do preg3o. Respeitado o Artigo 65 Inciso II letra “d”
N pardgrafo 6° da Lei 8.666 e alteragdes que institui o equilibrio econdmico financeiro a qualquer tempo
independentemente do prazo de validade da proposta.

7) ALTERACAO DE PRECOS

Os pregos poderdo ser alterados por acordo entre as partes, com as devidas justificativas, para restabelecer a
relagdo que as partes pactuaram inicialmente, objetivando a manutengdo do Equilibrio Econdmico Financeiro do
Contrato, de acordo com os preceitos do Artigo 65, Inciso II, Letra “d” da Lei Federal 8.666/93 e alteracoes.

8) ATRASO DE PAGAMENTO
Havendo atraso na quitagdo dos titulos serdo cobrados encargos financeiros legais a época da quitac3o do titulo.

10).OBSERVACOES

Nos pregos ora propostos estdo inclusos todas as despesas, impostos, taxas, carga e descarga, transporte,

» Forma de solicitagio: Mediante autorizagio enviada via fax (41) 3288-2060 efou no
comercial@cbbasfaltos.com.br ao Departamento Comercial de nossa empresa;

¢ Precgo Base: Abril/2021.

» Carregamentos: Os produtos devem ser solicitados em quantidades compativeis com o transporte, em
virtude do risco de comprometimento da qualidade do produto.
Dispomos de Carretas com capacidade de 24 a 25 Toneladas. De acordo com as normas técnicas, o produto
deve ser acondicionado e transportado, na capacidade méxima do tanque, sob pena da responsabilidade de
qualidade recair sobre a Contratante.
Base de Carregamento: Em nossa unidade fabril localizada em Curitiba/PR.

e Procedéncia: Matéria prima oriunda da Refinaria Presidente Getilio Vargas — REPAR, localizada em
Araucaria/PR.
IPI: Conforme Decreto n® 7.879 de 27/12/12.
Dados bancarios: Banco do Brasil, Agéncia 3406-1 Conta Corrente 1704-3.
Dados para assinatura do Contrato: Marcos Fabricio Pereira, casado, Gerente Comercial, portador da
Carteira de Identidade n°® 3.037.559-9, inscrito no CPF n° 439.466.409-82, residente em Curitiba/PR.

Curitiba, 08 de abril de 2021.

Tawense

O os. N JTe.  [82.381.815/0001-77

CB8 ind. € Com. de Asfaltos e Engenharia Lise  CBR XD, £ COM. DE ASFALTO

i ictina Motta i
Ta:a;'lse“ ;:rrzﬁo; doics _ E ERGENHARIA LTDA
u L2 2DAC BETTEGA, 3500

RG:5.456.055-9 I CiC - CEP: 81.350-000
CPF-023.102.869-33 e Curmiea - PR

MATRIZ FILIAIS
CURITIBA PR APUCARANA PR 5.J.DOSCAMPOS SP  ESTEIO RS CONTAGEM MG PAULINIA SP
41 3091.2200 | R.Jodo Bettega 3500 CIC 81350-000 Curitiba PR 43 3423.7177 123911.4178 513458.3475 31 3396.2071 19 3113.4880

cbbasfaltos.com.br



0 cbb 320 CAP 50/70
' ESPECIFICACAO DE MATERIAL
ASFALTOS

NATUREZA QUIMICA

Fracdo do petréleo obtida nas unidades de destilagio a vicuo ou de desasfaltacdo das refinarias. € um material semissdlido a baixas temperaturas, viscoelastico &
temperatura ambiente e liquido a altas temperaturas. Possui baixa volatilidade, é soldvel em tricloroetileno e composto por: asfaltenos, resinas e hidrocarbonetos de
natureza predominantemente aromdtica, podendo conter teores de heteroitomos relativamente altos (5% a 10%). O CAP 50/70 é recomendado para misturas usinadas a
quente aplicadas em rodovias ou vilas urbanas de tréfego baixo a moderado.

ANP RESOLUCAO N2 19, DE 11.07.2015 - RETIFICACAO DE 17.03.2006

PROPRIEDADES TiPICAS
METODO LIMITES

CARACTERISTICAS UNIDADE - .
DE ENSAIO MINIMO MAXIMO

1 Ponto de Amolecimento °C NBR 6560 46 -
2 Penetragdo, 100g, Ss, 25°C 0,1 mm NBR 6576 50 70

135°C ssf 141 -

3 | Viscosidade Saybolt Furol 150°C ssf NBR 14950 50 -
177°C ssf 30 150

135°C - spindle 21, 20 rpm cP 274 -

4 Viscosidade Brookfield 150°C — spindle 21, 50 rpm cP NBR 15184 112 .
177°C - spindle 21, 100 rpm cP 57 285

o Ponto de Fulgor °C NBR 11341 235 -
6 indice de Susceptibilidade Térmica adimensional - -1,5 0,7

7 Ductilidade a 25°C cm NBR 6293 60 =

8 Solubilidade em Tricloroetileno % (em massa) NBR 14855 99,5 -

9 Massa especifica a 25°C kg/m? NBR 6296 Informado no Certificado

PROPRIEDADES APOS ENVELHECIMENTO NO RTFOT

0DO
ARA R A DAD
D AIO 0 A 0
10 Variagdo de massa % NBR 15235 - 0,5
11 Variagdo do Ponto de Amolecimento °C NBR 6560 - 8
12 Ductilidade a 25°C cm NBR 6293 20 -
13 Penetragdo Retida % NBR 6576 55 -

ORIENTACGES DE ARMAZENAMENTO
« Atancagem deve ser limpa a cada 6 meses.
¢ Temperatura maxima de armazenamento: 155°C.
* Temperatura maxima de transporte e descarga: 155°C.
* Nao deixar lastro no tanque.
. Caso ocorram paradas longas no processo de usinagem, o aquecimento do ligante pode ser interrompido e o produto mantido a temperatura

“~" ambiente.

« Ao reiniciar os trabalhos, o processo de reaquecimento deverd ser gradual: sendo que a circulagio e a agitagdo deverdo ser reativadas assim que o
ligante se mostrar na condigdo ideal.
e A cbb ASFALTOS ndo se responsabiliza por uso inadequado do produto ou informagdes enviadas.

ORIENTA(;ﬁES DE RECEBIMENTO DE CARRETAS
¢ O recipiente do veiculo transportador é devidamente vistoriado e a carreta segue lacrada.
¢ Acontraprova deve ser obrigatoriamente coletada na presenga do cliente, ou responsavel.
« Uma cdpia do certificado deve ser entregue juntamente com a nota fiscal e a outra deve retornar para a cbb ASFALTOS devidamente preenchida.

ORIENTAGOES GERAIS DE SEGURANGA

* Os procedimentos descritos na NR15 para manuseio de produtos quimicos devem ser observados, os quais incluem ventilagio do local dé trabalho,
protec¢do da pele, respiratdria e ocular. Todas as informagdes de seguranca s3o fornecidas na FISPQ do produto.

RESPONSAVEIS TECNICOS
Eng.® Luiz Henrique Teixeira - CREA SC 39735/D
Eng.” Vinicius Z6zimo Cagliari - CRQ 09300075/1X

MATRIZ FILIAIS
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741

ENVELOPE N° 02 - HABILITAGAO” | \ / el

SURG - COMPANHIA DE SERVIGOS DE URBANIZAGAO DE GUARAPUAVA
LICITAGAO - PREGAO PRESENCIAL - N° :\.mwﬁ

LICITANTE: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, IND. E COM. DE ASFALTO LTDA.
CNPJ: 06.218.782/0001-16

DATA DE ABERTURA: 13/04/2021

HORARIO DA ABERTURA: 14:00 HORAS |

"
.w,y ,
MARIALVA - PR (Matriz) | ARAUCARIA - PR
Rod. BR 376, s/n® - Lote B/7/7-A-3-1 - Gleba Patr Marialva - CEP 869390-000 Rua Célio José Franceschi, 208 - Sala B - Capel,
Fone: (44) 3232-4748 - Fax: (44) 3232-5398 | E-mail: matriz@casadoasfalto.com Fone/Fax: (41) 3643-7637 | E-mail: filialarau
CNPJ 06.218.782/0001-16 - I.LE. 90348419-58 - CNPJ 06.218.782/0003-88 -
UMUARAMA - PR | 1 ASSIS - sP

. Diia ladiimtenial 1aNo0oc M. [} —~—— e —— e — — - —



Governo do Estado do Parana
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
DO PARANA Junta Comercial do Estado do Parana

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informagées abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data da sua expedig&o.

Nome Empresarial: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA

Natureza Juridica: Sociedade Empreséria Limitada

Protocolo: PRC2106226477

NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo
41205220804 06.218.782/0001-16 23/04/2004

Inicio de Atividade
23/04/2004

Enderego Completo
Rodovia BR 376, N° S/N, LOTES 6/7/7-A-3-1, PQ. IND. GLEB. PATR. MARIALVA - Marialva/PR - CEP 86990-000

Objeto Social

INDUSTRIALIZACAO, COMERCIO, DISTRIBUIGAO, REVENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ASFALTO DE PETROLEO, EMULSOES
ASFALTICAS, ASFALTO OXIDADOS, COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES, SOLVENTES E DERIVADOS DE PETROLEOC EM GERAL,
TRANSPORTE RDOVIARIO DE ASFALTO, EMULSOES ASFALTICAS, CARGAS SECAS SEUS AGENCIAMENTOS E REPRESENTACOES,
COMERCIO DE PECAS, MATERIAIS PETREOS E MINERAIS, MATERIAIS DE CONSTRUGCAO E INSUMOS, EM ESPECIFICO GEOTEXTEIS,
TINTAS, FILMES, PELICULAS, REFLETIVAS DE SINALIZAGAO RODOVIARIA, ARTEFATOS DE CONCRETO, MASSAS ASFALTICAS E
PRODUTOS DE CANTARIA EM PEDRAS MANUTENGAO E LOCAGAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS, EXPLORAGAO DE
JAZIDAS MINERAIS PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO E EXECUGAQ DE OBRAS, PARTICIPAR COMO ACIONISTA OU SOCIA

QUOTISTA EM OUTRAS EMPRESAS.

Capital Social Porte
R$ 9.780.000,00 (nove milhes e setecentos e oitenta mil reais) Demais
Capital Integralizado

R$ 9.780.000,00 (nove milhdes e setecentos e oitenta mil reais)

Prazo de Duragao
Indeterminado

Dados o Sécio o
Nome CPF/CNPJ +" Participa
PATER PARTICIPACOES E 21.097.275/0001-65 R$ 57.000:00

no capital  Espéciedesécio  Administrador

N
INVESTIMENTOQS LTDA g MRk, A
Nome CPFI/CNPJ Participagdo no capi Administrador
Sacio / Administrador /S

ANTONIO CARLOS GASPAR 163.230.339-68 R$ 9.723.000,00

i 3

&

'REPRESENTANTE

Término do mandato

Término do mandato

N~

Dados do Administrador
Nome
ANTONIO CARLOS GASPAR

; B W . Término do mandato
?215_3.230.339-68 hef

Ultimo Arquivamento : G e Tk
Data Nimero e : . Mofeveptos .
25/11/2019 20197048331 5 2 002/025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA

- SEDE

Situagdo
ATIVA
Status

SEM STATUS

\

Filial(ais) nesta Unidade da Federag&o ou fora dela
1 - NIRE: 41900858838 :
Enderego Completo bR .
RUA INDUSTRIAL, N° 1385, PQ INDUSTRIAL |, Umuarama, PR, CEP: 8750000 -

2 - NIRE: XXXXXXXX -~ CNPJ: 3003000 X000 X000K-XX
Enderego Completo

RODOVIA Miguel Jubran, N° SN, SETOR 002;QUADRA 429; , CDA 3, Assis,

~ CNPJ: 06.218,782/0002-05

. CEP: 19805000

Esta certiddo foi emitida automaticamente em 05/04/2021, as 08:55:16 (horario de Brasilia).

Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o codigo MCAEOGED.

NREARRITAR
PRC210622

06226477

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretario Geral



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paran

-/ 323

ALVARA DE LICENGA N° 631605 |

A PREFEITURA MUNICIPAL DE Marialva, CONCEDE ALVARA DE LICENCA PARA LOCALIZAGAO
E FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM DISCRIMINAGAQ ABAIXO:

Cadastro Municipal
631605

RAZAO SOCIAL
CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA.

NOME FANTASIA ' ' HORARIO ESPECIAL
- | CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFA | CONVERSAO

ENDERECO: ROD BR 376, S/N CEP.: 86990-000
BAIRRO: GLEBA PATRIMONIO MARIALVA COMPLEMENTO: LOTE 6/7/7-A-3-1

CNPJICPE: INSC. ESTADUAL EXERCICIO | PROTOCOLO
06.218.782/0001-16 0 | 2021 /

CNAE ;

2399199 - FABF“CAGAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO- META.L'COS NAO ESPEC'F'CADOS ANTERIORMENTE
REGIME FISCAL TNicio

Sem Regime Fiscal 01/01/201 6

1-A presente licenga esta sujeita a fiscalizagao de atividades anualmente. " .- B ]
2 - Nos casos de alteragdes tais como: encerramento, mudanga de endereco, razao SOCIal ramo de atividade, etc., 0
contribuinte sera obrigado a comunicar a prefeitura imediatamente.

3 - EVITE: multas, auditorias, fiscalizagdo especial e outros aborrecimentos. mantendo em dia sua situagdo perante o fisco
municipal.

OBSERVACAO CADASTRAL:

St 7
VALI;ﬂAD\BQTE: 10/12/2021 PREFEITURA DE MARIALVA, 6 de abril de 2021 @

MANTER FIXADO EM LOCAL VISIVEL
Cert\i,dao e Regularldade para o Exercicio

_— 77 7"”f . s
1\‘ ‘v/\\ ‘ ‘,,;’\. \._, //

\ i,\ LRV & -2»/
SECRE‘EAhlAMUNIG‘IfAL DA FAZ’ENDA v
I . \

!‘- Wicrelle Bonmers o om v
"\ ! i St st Rivo

Pago Mumcnpal Rua Santa Eflgema 680 Cauxa Pos al 156 CEP 36990 0Go

vww.marialva.pr.gevbr g (44] 3232- 8333_‘
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL G 324

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDIC

et i COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO| 5205 00e<T
6.218. - 4/2004

:' AngBszM 16 CADASTRAL 23/0

NOME EMPRESARIAL

CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
FThkdddokk DEMA'S

CODIGC E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
23.99-1-99 - Fabricagao de outros produtos de minerais nao-metélicos ndo especificados anteriormente

CODIGO E DESCRICAQ DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
Nao informada

CODIGO E DESCRIGAQ DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

N’
LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
BR 376, PARQUE INDUSTRIAL SIN LOTE 6/7/7-A-3-1
CEP BAIRRO/D!STRITO MUNICIPIO UF
86.990-000 GL.PATR.MARIALVA MARIALVA PR
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
ABACO_CONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR (44) 3232-4748
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
dekdkk
SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUACAO CADASTRAL
ATIVA 23/04/2004
MOTIVO DE SITUAGCAO CADASTRAL
SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL
Frdesokddedeke ki ke

p—g

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/04/2021 as 09:04:12 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1 \

¥
\




MINISTERIO DA FAZENDA 3 2 5
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS_ RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA
CNPJ: 06.218.782/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cdédigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda néo vencidos; e

2. ndo constam inscricdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidéo
negativa.

Esta certidao & valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgdos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd’ do paragrafo uUnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 13:39:17 do dia 25/03/2021 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 21/09/2021.

Cadigo de controle da certiddo: A4EC.1526.3C53.0EB5

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

7 g



Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda 3
Receita Estadual do Parana 26

Certidao Positiva

de Deébitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual

com Efeitos de Negativa

(Art. 206 do CTN)
N° 023831349-09

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 06.218.782/0001-16
Nome: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA IND E COM DE ASFALTO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos existir pendéncias cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, nesta data, as quais estdo com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, Il e/ou
VI, do art. 151, do Cédigo Tributario Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e ndo tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagdes tributarias acessorias

Valida até 24/05/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Péagina 1 de 1 ﬂ
Emitido via Intemet Publica (25/03/2021 13:41:37)
|



PREFEITURA DE MARIALVA | 397

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS
R. SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA - PR, 86990-0Q0

Certidao Positiva com efeito de Negativa de Débitos N° 2797/ 2021
IRE R Corliie: . = sr s S e
Data de Emissao: 25/03/2021 Processo: /

Data de Vencimento: 24/04/2021

Codigo de Autenticagdo: 9250C.5643D.BCC4CDA4761D9A97C24DB1

informagdes do Requerente:

CNPJ/CPF Requerente: 06.218.782/0001-16
Requerente: CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA CASA DO ASFALTO

Finalidade da Certidao: Licitagao

Empresa / Prestador: . = — :

Pessoa: 13131 CPF / CNPJ: 06.218.782/0001-16

Nome: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA.
Enderego: ROD BR 376, 0

Bairro: GLEBA PATRIMONIO MARIALVA CEP: 86.990.000,00 Cidade:Marialva - PR
Situagao Cadastral: Normal Atividade Principal: INDUSTRIA, COMERCIO,
Cadastro: 2 - 631605

Enderego: ROD BR 376, S/N - GLEBA PATRIMONIO MARIALVA - Marialva - PR CEP: 86990-000

CERTIFICAMOS que o contribuinte acima citado encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal,
todavia foi constatado que existem pendéncias ndo vencidas até a presente data em nome do mesmo,
relativas aos tributos de competéncia municipal.

RESSALVADO o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. Esta certiddo nao servira de prova contra
cobranga de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que ndo tenham sido efetuados e que venham
a ser apurados pela Fazenda Publica Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de | a IX
do artigo 149 da Lei Federal N° 5.172/1966 - Codigo Tributario Nacional. Esta certiddo emitida & valida em
todo territorio nacional, refere-se exclusivamente aos débitos relativos ao tributos municipais, inclusive as
inscrigdes em Divida Ativa, ndo abrangendo os demais tributos Federal e Estadual, com as finalidades
previstas na Lei n°. 8.212, de 24 de junho de 1991, e alteragbes exceto para: -averbacdo de obra e
construgdo civil no Registro de Iméveis; -redugao do capital social, transferéncia de controle de cotas de
sociedade limitada e cisdo parcial ou transformagao de entidade ou de sociedade empresarial ou simples;
-baixa de firma individual ou de empresario, conforme definido pelo art. 931 da Lei n° 10.406 de 10 de
janeiro de 2002 - Cédigo Civil, extingdo de entidade ou sociedade empresarial ou simples, inclusive de
cisdo total, fusdo ou incorporagéo.

Validade: 30 Dia(s) Marialva - PR, 25 de margo de 2021

\

Atencao: Esta Certid&o foi emitida via Internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o cédigo
informado acima, acesse https://www.marialva.pr.gov.br/, Tributos Web, clique na opgao (CERTIDOES) e
posterior selecionado a opgdo (AUTENTICAR DOCUMENTOS).

W
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CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  06.218.782/0001-16
Razido0 Social:CASA DO ASFALTO DISTRIB IND E COM DE ASFALTO LTDA

Endereco: ROD BR 376 S/N PARQUE INDUSTRIAL / GL. PATR. MARIALVA / MARIALVA
/ PR/ 86990-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuigdo que |Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagcdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacbes com o FGTS.

Validade:24/03/2021 a 22/04/2021

Certificacdo Namero: 2021032401521264202184
Informacao obtida em 25/03/2021 13:38:12

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Ncome: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
ASFALTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.218.782/0001-16

Certiddc n®: 10687194/2021

Expedicdo: 25/03/2021, as 13:43:32

Validade: 20/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicgéo.

Certifica-se que CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
ASFALTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
06.218.782/0001-16, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolucdo Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigdo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacdo
a todos os seus estabelecimentos, agénecias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.Jjus.br). Lg
Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGCAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigacd
estabelecidas em sentenca condenatdéria transitada em julgado ou
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente ao
recolhimentos previdenciadrios, a honorarios, a custas,
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliacd@o Prévia.

*y

Davidas e sugestdes: cndt@tst.jus.br
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PODER JUDICIARIO
COMARCA DE MARIALVA, ESTADO DO PARANA.

1o 20 YNVSOY (e
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3% o=@ CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
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E2am 3ng -TITULAR-
QW s ™D ﬂ_ -~ >
23z28L & asvwg JESSIKA FERREIRA DA SILVA STUBS
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v CERTIFICO, a pedido de parte

interessada, que revendo em Cartério a meu cargo, os livros de /
Registros de Distribui¢goes CIVEIS (relativamente a FALENCIA
E CONCORDATAS, RECUPERACAO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E ACAO FALIMENTAR), nos mesmos
verifiquei INEXISTIR quaisquer processos em andamento nesta

Comarca, contra CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA
INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 06.218.782/0001 - 16.

O referido é verdade e dou fé.

Marialva, 05 de Abril de 2021.

!

|

REGADA -

OBSERVACAO: BUSCAS nos ultimos 20(vinte) anos. Certidao
expedida as 13h24m.

Custas:
Certiddo Incluida Busea nos Ultimos 20(vinte) anos — R$: 33,66.

y¢kﬂ\{

DA SILYA STUB
RAMENJI'ADA-
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MINISTERIO DA FAZENDA
'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGCAO DIGITAL - Sped Versdo: 7.0.2
RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGCAO DO TITULAR DA ESCRITURAGAO

NIRE CNPJ

41205220804 __ 06.218.78210001-16 L

NOME EMPRESARIAL

CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE ASF LTDA N A N

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGAO j
FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL PERIODO DA ESCRITURAGAO
Livro Diario o . s - . 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
Diano Compieto . ) o — fLL A
IDENTIFICAGAQ DO ARQUIVO (HASH)
74 68 59 8E 96.01.FA.2F 5B.2B.7D.EE 82.58.A2 13 DF 04 09.51 . .
ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICAGAO DO SIGNATARIO CPFICNPJ NOME CERTIFICADO VALIDADE LEGAL
CASA DO ASFALTO
Pessoa juridica (e-CNPJ ou e-PJ)  08218782000116 D:ﬁggg}r’é‘?’f‘;“ 75673”6?;975232559 %"“Wf""gggf Sim
COMERCI:06218782000
WAGNER CUSTODIO  100359096104846819  14/06/2019 a
contador 80172385920 | oEgig0172385920 5 14/06/2022 Néo
NUMERO DO RECIBO:

74.6B.59.8E.96.01.FA.2F.5B.2B.7D.EE.
82.58.A2.13.DF .04.09.51-4

Escrituragao recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2020 © as 11:46:42

OF.56.07.9B.92.84.E4.6E
17.F6.2B.3C.88.1A.47.24

Consigera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo. dispensando-se a autenticagdo de que trata o art 39 da Lei n° 8.934/1994.

Este recibo comprova a autenticagao.

BASE LEGAL Decreto n° 1.800/1996. com a alteragdo do Decreto n° 8.683/2016. e arts 39. 39-A. 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteragio da

£~

Ler Complementar n° 1247/2014,

-

\

\

\
d
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO / & Sped
Ertidade: CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE ASF LTDA
Periodo da Escriturago: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.218.782/0001-16

Numero de Ordem do Livro; 18

TERMO DE ABERTURA
Nome Empresarial CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE ASF LTDA
NIRE 41205220804
CNPU 06.218.782/0001-16
~ Numero de Ordem 18
Natureza do Livro Diario Completo
Municipio MARIALVA
Data do arquivamento dos atos 2310412004

constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
scciedade empresaria

Cala de encerramento do exercicio social  31/12/2019

“euantidade total de linhas do arquivo

; 110318

digital

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE ASF LTDA
L

Natureza do Livro Diario Completo

Numearo de ordem 18

Quantidade total de linhas do arquivo 110318

digital

Lata de inicio 01/01/2019

Data de término 3112/2019

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero
74 6B.59.8E.96.01.FA.2F -5B.2B.7D EE 82.58.A2.13.DF.04.09.51-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escriturag8o Digital — Sped

Vers&o 7.0.2 do Visualizador % < Pagina 1 de 1 \



BALANGO PATRIMONIAL / & ' Sped
Entidade: CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE ASF LTDA / :
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.218.782/0001-16
Numero de Ordem do Livro: 18
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio
Descrigao Nota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO RS 41.172.078.83 RS 63.805.391.43
ATIVO CIRCULANTE RS 24.333.978.10 RS 29.238.285.81
DISPONIVEL RS §82.205.62 RS 1.610.523.72
CAIXA GERAL RS 194.498 54 RS 31.346.47
NUMERARIOS EM TRANSITO RS 0,00 RS 0.00
BANCOS CONTA MOVIMENTO RS 40.411,98 RS 106.657 75
G OE S FANCEIRAS LHUDEZ RS 747.295.10 RS 1.472.519.50
CLIENTES RS 8.840.666.62 RS 12.139.399.11
DUPLICATAS A RECEBER RS 8.840.666.62 RS 12.139.399 11
(oo VERCICOB E NAG RS 0.00 RS 000
OUTROS CREDITOS RS 12.550.322,51 RS 13.810.571 72
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES RS 322.758.27 RS 225.586.25
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS RS 18.000.00 RS 0.00
QUTROS VALORES A RECEBER RS 11.600.000.00 RS 13.000.000.00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 441,202,02 RS 416.631.14
IRRF S/ APLICAGAQ FINANCEIRA R$ 030 RS 82.41
zoﬁ;:«lTECIPAGAO MENSAL IRPJ E CSLL RS 10.324.67 RS 10.324.67
Zﬂﬁ:l;TECIPAQAO MENSAL IRPJ E CSLL RS 265.74 RS 255 74
20)”:I‘NSITECIPA¢AO MENSAL IRPJ E CSLL RS 22.183.60 RS 22.183.60
20A#TECIPA(;AO MENSAL IRPJ E CSLL B OB B0 R 408,90
zen:l;TECtPACAO MENSAL IRPJ E CSLL RS 135.008.02 RS 135.098.92
ESTOQUE RS 1.960.783,35 RS 1.677.791 26
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS R$ 1.960.783.35 RS 1.677.791.26
ESTOQUE EM TRANSITO R$ 0.00 RS 0.00
ATIVO NAO-CIRCULANTE RS 16.838.100.73 RS 34.567.105.62
OUTROS CREDITOS RS 4.790.545.96 RS 22.312.957.01
B LIS TRADKIRES RS 4.752.007.62 RS 22.305.836.20
TRIBUTOS A RECUPERAR RS 38.538.14 RS 7.120.81
INVESTIMENTOS RS 50.281,65 RS 94.992 68
OUTRAS PARTICIPAGOES SOCIETARIAS RS 50.281,65 RS 94.992.68

\
)

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
74.6B.59.8E.96.01.FA.2F.5B.2B.7D.EE.82.58.A2.13.DF .04.09.51-4, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituraggo Digital - Sped J /

Versao 7.0.2 do Visualizador / Pagina 1de 3

\f



BALANGCO PATRIMONIAL

=rtidade

Numero de Ordem do Livro: 18
Periodo Selecionado:

CNPJ: 06.218.782/0001-16

Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio

CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE ASF LTDA
=enodo da Escrituragdo:  01/01/2019 a 31/12/2019

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrigdo Nota Saldo Inicial Saldo Final
IMOBILIZADO R$ 11.997.273.12 R$ 12.159.155 93
BENS EM OPERAGAQ R$ 13.641.857.05 R$ 19.923.400.84
(-) (-) DEPRECIAGOES. AMORT. E
EXAUS. ACUMUL RS (7.661.125.94) RS$ (9.533.069.96)
IMOBILIZAGAO EM ANDAMENTO OBRAS RS 5.343.278.06 RS 632.683,21
IMOBILIZAGAO EM ANDAMENTO -
CONSORCIOS RS 673.263,95 RS 1.136.132.84
PASSIVO RS 41.172.078.83 R$ 63.805.391.43
PASSIVO CIRCULANTE RS 11.376.703.14 R$ 15.434.950 43
FORNECEDORES RS 4.021.162.96 R$ 3.497.807 23
FORNECEDORES RS 4.021.162.96 RS 3.497.807.23
OBRIGAGOES TRIBUTARIAS RS 207.496.27 RS 1.481.449 12
IMPOSTOS E CONTRIBUIGOES A
RECOLHER RS 207.496,27 RS 1.481.449.12
OBRIGAGOES TRABALHISTAE
PREVIDENCIARIA R$ 241.725,13 RS 261.043.69
OBRIGAGOES COM O PESSOAL RS 0.00 RS 9.918.45
OBRIGAGOES SOCIAIS RS 87.032,50 RS 89.545,31
PROVISOES RS 154.692.63 RS 161.579.93
OUTRAS OBRIGAGOES RS 36.316.66 RS 239.508.68
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES RS 36.316.66 RS 239.508.68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RS 6.870.002,12 R$ 9.955.141.71
EMPRESTIMOS RS 5.759.807.90 RS 6.793.066 17
FINANCIAMENTOS RS 628.284,31 RS 688.027 .40
(-) ENCARGOS A APROPRIAR SOBRE
FINANCIAMENTOS RS (209.819.42) RS (516.000.00)
i-) DUPLICATAS DESCONTADAS RS 691.729.33 RS 2.990.048.14
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O
CAPITAL RS 0.00 RS 0.00
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO RS 0.00 RS 0.00

PASSIVO NAO-CIRCULANTE
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
EMPRESTIMOS

RS 8.411.937.75
RS 8.411.937.75

RS 9.701.792.50
R$ 8.701.792.50

f
\
X
p

¥

RS 2.871.352.78 RS 3.610.493.77
FINANCIAMENTOS : RS 1.052.602.43 RS 644.671.00
OUTROS DEBITOS COM SOCIOS. ADM,
PESSOAS RS 4.487.982.54 R$ 5446 627.73
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 21.383.437.94 RS 38.668.648.50
Este documento € parte integrante de escrituragao cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero
74.6B.59.8E.96.01.FA.2F .5B.2B.7D.EE.82.58.A2.13.DF .04.09.51-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped
Versdo 7.0.2 do Visualizador Pagina2de 3
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BALANGCO PATRIMONIAL

Erudade
~enodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019
Numero de Ordem do Livro: 18

Periodo Selecionado:

CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE ASF LTDA
CNPJ: 06.218.782/0001-16

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balango Patrimonial e Demonstragio do Resultado do Exercicio

Descrigdo Nota

Saldo Inicial Saldo Final
CAPITAL SOCIAL R$ 5.700.000.00 R$ 9.780.000.00
CAPITAL SUBSCRITO R$ 5.700.000,00 R$ 9.780.000.00
RESERVAS RS 15.714.147.75 R$ 29.335.000,00
RESERVAS DE CAPITAL RS 15.714.147.75 R$ 29.335.000.00
i-) LUCROS OU PREJUIZOS )
ACUMULADOS RS (30.709.81) RS (446.351.50)
{-} LUCROS QU PREJUIZOS
ACUMULADOS RS (30.709.81) RS (446.351.50)
CONTAS A REGULARIZAR RS 0.00 RS 0.00
CONTAS A REGULARIZAR RS 0.00 RS 0,00

Este documento é parte integrante de escrituragio cuja autenticagio se comprova pelo recibo de numero
74.6B.59.8E.96.01.FA 2F 5B.2B.7D.EE.82.58.A2.13.DF.04.09.51-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

/ Pagina 3de 3

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital - Sped
Versdo 7.0.2 do Visualizador
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO / & Sped

Entidade: CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE ASF LTDA

Periodo da Escrituragdo:  01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.218.782/0001-16
Numero de Ordem do Livro: 18

enodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio

Descrigdo Nota Valor Inicial Valor Final

Este documento & parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
74.6B.59.8E.96.01.FA.2F.5B.2B.7D.EE.82.58.A2.13.DF .04.09.51-4, nos termos do Decreto n® 8.683/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital - Sped

RECEITA BRUTA RS (0.00) RS 76.415.809 13

PRODUTOS VENDADE RS (0.00) RS 73.196.14160
MERCADORIAS YEROADE RS (0.00) RS 3.219.667 53
recemasrora 00 DEDUGOES DA RS (0.00) RS (20.217.097 32)
DE VENDA DE PRODUTOSH () DEVOLUGAO RS (0.00) RS (1.771.286.96)
DE VENDA DE MERCADORIAS pEVOLUGAO RS (0.00) F53.1142.687.50)

) (1Pl RS (0.00) RS (371.30)

() () ICMS RS (0.00) RS (11.652.590.83)

(-) (-) COFINS RS (0.00) RS (5.811.287.89)

() () PIS RS (0.00) RS (1.261.661.17)
bEduciooevEng T RHCE RS (0.00) RS 248.422 82

(+) PIS SOBRE
DEVOLUGAQ DE VENDA RS (0.00) RS 3162926
DEVOLUGAO DE VENDA (ARG, SoehE RS (0.00) RS 145.686.26
MERCADORIAS VEN&BRSCUSTOS bE RS (0.00) R$ (10.961.258.00)

() ESTOQUE
INICIAL INVENT.MERCAD. P/ REVENDA RS (0.00) RS (386.990.00)

(-) 1+/ICOMPRAS RS (0.00) RS (10.658.765.68)

)
/+/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS RS {0.00) RS (487.809.75)

/-
TRANSFERENCIAS EXPEDIDAS RS (0.00) RS 328.674.43 X/\

I=/ESTOQUE FINAL RS (0.00) RS 243.633.00
PRODUCAO R ISTOB e RS (0.00) RS (38.005.021.05)

(-) (+) ESTOQUE
INICIAL DE MATERIA PRIMA R$ (0.00) RS (862.896.35)

() #ICOMPRAS RS (0.00) RS (31.200.973 54)
— FRENODIGRES DE RS (0.00) RS 20.388.26

1 ICMS
BONIFICACAO ' W RS (0.00) RS 165.62 :

1Pl
BONIFICAGAO Fie R$ (0.00) RS 405.75

I-/CREDITO DE PIS ) RS (0.00) R$ 889.782.47 |

I=/ESTOQUE FINAL RS (0.00) RS 1.081.590.26

- A ";
ORDENADOS () SALARIOS € R$ (0.00) RS (945.144 94)

/ Pagina 1de 5
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO /
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Entidade CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE ASF LTDA

Feriodo da Escrituragdo: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.218.782/0001-16
Numero de Ordem do Livro: 18

Periodo Selecionado:; 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
Balango Patrimonial e Demonstrag3o do Resultado do Exercicio

Cescrigdo Nota Valor Inicial
(-) FERIAS RS (0.00)
{-) INSS RS (0.00)
(-) FGTS RS (0.00)
— (-) PROVISAO DE RS (0.00)
(-) PROVISAO DE
13 SALARIO RS (0.00)
— (-) MATERIAL DE RS (0.00)
(-) UNIFORMES RS (0.00)
(-) GASTOS
C/VEICULOS RS (0.00)
(-) MANUTENCAO E
REPARO RS {0.00)
(-) SERVICOS DE
TERCEIROS RS (0.00)
{-) SERV.
TERCEIROS - TRANSPORTE / FRETES RS (0.00)
{-) MATERIAL DE
LIMPEZA R$ (0.00)
{-) COMBUSTIVEIS
E LUBRIFICANTES R$ (0.00)
{-) DEPRECIAGAO RS (0.00)
(-) ENERGIA
ELETRICA RS (0.00)
(-) FRETES E
CARRETOS RS (0.00)
(-) ESTOQUE
INICIAL INVENT. PRODUTOS RS (0.00)
(=) 1+
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS RS (0.00)
I-
ITRANSFERENCIAS EXPEDIDAS RS (0.00)
f=/IESTOQUE FINAL R$ (0.00)
{-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS RS (0.00)
(-) DESPESAS
ADMINISTRATIVAS RS (0.00)
{-) SALARIOS E
ORDENADOS RS (0.00)
{-) PRO-LABORE RS (0.00)
(-) FERIAS R$ (0.00)
(-) INSS . RS (0.00)
(-) FGTS RS (0.00)
(-) DESPESAS COM
CESTA BASICA RS (0.00)

Valor Final

RS (27.188.72)
RS (264.442.70)
RS (114.098 79)

RS {152.428 97)
RS (121.441 85)
RS (24.437.00)
RS (19.584.73)
RS (483.304.01)
RS (128.189.53)
R$ (264.727 86)
RS (3.603.60)

R$ (2.555.16)

RS (1.763.822.32)
RS (1.863.471.16)
R$ (142.513.01)
R$ (2.166.598.03)
RS (710.897.00)
RS (3.353.765.32)

R$ 4.356.173.18

RS 352.568.00
R$ (6.332.148.96)

RS (6.332.148.96)

RS (704.164.13)
RS (13.287.84)
RS (17.533.61)

RS (203.592 73)
R$ (81.018.13)
R$ (97.529.13)

Este documento & parte integrante de escrituragio cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
74.6B.59.8E.96.01.FA.2F.5B.2B.7D.EE.82.58.A2.13.DF .04.09.51-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escriturago Digital — Sped
Vers3o 7.0.2 do Visualizador % Pagina2de 5
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO //

Entidade.

Numero de Ordem do Livro:
Periodo Selecionado:

18

CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE ASF LTDA
Fenodo da Escrituragao: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.218.782/0001-16

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio

Cescricdo
{-) ASSISTENCIA
MEDICA E SOCIAL
(-) PROVISAO DE
FERIAS
, (=) PROVISAD DE
13° SALARIO
(-) ALUGUEIS DE
IMOVEIS
(-) TAXA DE
LICENCA SANITARIA / FUNG / AMB.
(-) IPTU
() IPVA
(-) TAXAS
DIVERSAS
() TAXA DE
LOCALIZACAQ! FUNCIONAMENTO
(1) TAXA C/
VISTORIA DE INCENDIO
(-) ENTIDADES DE
CLASSE E ASSOCIAGOES
(-) IOF
(-) ENERGIA
ELETRICA
(-) AGUA E ESGOTO
() TELEFONE E
INTERNET
(-) SEGUROS
(-) MATERIAL DE
ESCRITORIO
{-) MATERIAL DE
HIGIENE E LIMPEZA
‘ (-} HONORARIOS
CONTABEIS
{-) SERVICOS
PRESTADOS POR TERCEIROS
{-) PROPAGANDA E
PUBLICIDADE
{-) MANUTENGAO E
REPAROS
(-) DESP, COM
DOMINIO EMAIL/ SISTEMA BBM
(-) DESPESAS
CARTORARIAS
' (-) DESPESAS COM
CONDOMINIO
(-) MATERIAL USO E
CONSUMO
{-) DESPESAS

POSTAIS E TELEGRAFICAS CORREIOS

Nota Valor Inicial
RS (0.00)
RS (0.00)
RS (0.00)
RS (0.00)

RS (0.00)

RS (0.00)
RS (0.00)

RS (0.00)
RS (0,00)
R$ (0.00)

R$ (0.00)
R$ (0.00)
R$ (0.00)
R$ (0.00)
RS (0.00)
RS (0.00)
RS {0.00)

RS (0.00)
RS§ (0.00)
RS (0.00)
RS (0.00)
R$ (0.00)
R$ {0.00)
R$ (0.00)
R$ (0.00)
RS (0.00)
RS (0.00)

Valor Final
R$ (42.768.48)
R$ i52.740.61)
RS (76.582.27)

RS (499.326.76)

RS (1.711.53)

RS (344.25)
R$ 172.645.23)

RS (111.186.50)
RS (141,61)
RS (1.622.15)

RS (4.335.84)
RS (159.830.73)
R$ (4.256.51)
R$ (3.233.80)
RS {59.642.25)
RS (50.295 04)
RS (984 86)

RS (1.044 05

RS (51.504.00)
RS (154.600.43)
R$ (130.959.71)
RS (26.776.11)
RS (1.391.75)

RS (31.798.11)
RS (3.622.71)

RS (1.777.508.77)

RS (15.789.04)

Este documento é parte integrante de escrituragio cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero

74.6B.59.8E.96.01.FA.2F .5B.2B.7D.EE.82.58.A2.13.DF .04.09.51-4, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragio Digital - S

Versdo 7.0.2 do Visualizador
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entdade CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE ASF LTDA

Feriodo da Escrituragao: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.218.782/0001-16
Numero de Ordem do Livro: 18

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balango Patrimonial e Demonstragio do Resultado do Exercicio

Descricdo Nota Valor Inicial Valor Final

LEGAIS E JUDICIAIS ) DESPESAS RS (0.00) RS (19.623.48)
E LUBRIFICANTES EFEOMBUSTIVER RS (0.00) R$ (600.072 63)
ESTADIAS I VIAGENRE RS (0.00) RS (185.969.87)
VEICULOS S RS (0,00) RS (153.785 83)
(-)
ACORDO/PROCESSOS TRABALHISTAS RS (0.00) R$(32.375.10)
PROCESSAMENTO DE mgc))s RS (0.00) RS (63.021.99)
DIVERSOS ETHORGIVRES RS (0.00) RS (80.297.65)
REFEICOES IRLANERERE RS (0.00) R$ (279.368.89)
APERFEICOAMENTO () CURSOS O RS (0.00) R$ 113.550.32)
(-) MEDICAMENTOS R$ (0.00) RS (1.347.70)
(-) ALARMES
MONITORAMENTO E VIGILANCIA R$ {0.00) RS (5.294.30)
CONSULTORIA ASSESSORNE R$ (0.00) RS (59.503 21)
{-) CERTIFICAGOES RS (0.00) RS (220.00)
(-} PERDAS
EVENTUAIS - INDEDUTIVEL R$ (0.00) RS (123.861.29)
PETROBRAS - lNDEDUTIVé-L) MTA RS (0.00) RS (19.100.77)
MULTAS - INDEDUTIVEL  CUTTAS RS (0.00) RS (55.221 76)
)
DOAGOES/CONTRIBUICOES - INDEDUTIVEL R$ (0.00) RS (2.820.20)
[aiIRAD RS (182.945.30
DESPESAS INDEDUTIVEIS R$ (0.00) (182.945.30)
FINANCEIRO ) (+h) RESULTADO R$ (0.00) RS (1.690.904.84)
PASSIVOS KL JORGS RS (0.00) RS (49.856.57)
COMISSOES BANCARIAS Rl RS (0.00) RS (126.828.36)
(-) JUROS SOBRE
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RS (0.00) RS (1.506.477 31)
CAPITAL PROPRIO 1 JUROS SOBRE RS (0.00) RS (13.750.01) \
RENDIMENTOS DE &
APLICAGOES FINANCEIRAS . RS (0.00) RS 2.358.09
JUROS ATIVOS RS (0.00) RS 50.67
DESCONTOS
FINANCEIROS OBTIDOS RS (0.00) RS 3.589.65

Este documento é parte integrante de escriturag&o cuja autenticaglo se comprova pelo recibo de nimero
74.6B.59.8E.96.01.FA.2F.5B.2B.7D.EE.82.58.A2.13.DF .04.09.51-4, nos termos do Decreto n® 8.683/2018.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sp. ;
Versdo 7.0.2 do Visualizador W Pagina4de 5 \\/
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Entidade: CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE ASF LTDA 4
Feriodo da Escrituragao: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.218.782/0001-16
Numero de Ordem do Livro: 18
Perodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio
Descricdo Nota Valor Inicial Valor Final
(+/-) QUTRAS
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS R$10.00) REAES1RSG
DIVIDENDOS E
LUCROS RECEBIDOS RS (0.00) RS 44.711.03
VENDAS DE
ATIVOS IMOBILIZADOS RS (0.00) RS 449.878.05
(-) CUSTO DAS
VENDAS DE ATIVOS IMOBILIZADOS RS (0.00) RE182.500.00)
LUCROS NA
ALIENAGAO DE VEICULOS RS (0.00) RS 103.520 45
{~} PREJUIZO DO EXERCICIO RS (0.00) RS (385.002.51)
Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero /

74.6B.59.8E.96.01.FA.2F .5B.2B.7D.EE.82.58.A2.13.DF .04.09.51-4. nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escriturag&o Digital — Sped
Verséo 7.0.2 do Visualizador Pagina 5de 5



Empresa: CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE ASF LTDA Pagina: 0001
Inscricdo:  06.218.782/0001-16

Numero livro: 0018
Periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019
[nsc. Junta Comercial: 41205220804 Data: 23/04/2004
COEFICIENTES DE ANALISES EM 31/12/2019 3 4 2
Coeficiente Formula /4 Valor Resultado
I 4
indice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 29.238085,81 + 22.312.957,01 2,05
Passivo Circulante + Passivo Ndo-Circulante 15.434.950,43 + 9.701.792,50
Indice de Liquidez Corrente  Ativo Circulante 29.238.285,81 1,89
Passivo Circulante 15.434.950,43
indice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 29.238.285,81 - 1.677.791,26 1,79
Passivo Circulante 15.434.950,43
"indice de Solvéncia Geral Ativo 63.805.391,43 2,54
Passivo Circulante + Passivo N3o-Circulante 15.434.950,43 + 9.701.792,50
" indice de Endividamento Passivo Circulante + Passivo N3o-Circulante 15.434.950,43 + 9.701.792,50 0,39
Geral Passivo Total 63.805.391,43
Gr2** ‘= Endividamento Passivo Circulante + Passivo N3o-Circulante 15.434.950,43 + 9.701.792,50 0,39
\_/ Ativo 63.805.391,43
Rentabilidade do Ativo Lucro/Prejuizo do Exercicio -385.002,51 -0,01
Ativo 63.805.391,43
Rentabilidade do Lucro Liquido -385.002,51 -0,01
Patriménio Liquido Patrimdnio Liquido 38.668.643,50
indice de Capital Praprios/  Patriménio Liquido 38.668.648,50 0,61
Passivo Total Passivo Total 63.805.391,43
indice de Imobilizaso do rculante 34.567.105,62 0,89
6nio Liquido 38.668.648,50

ANTONIO CARLOS
ADMINISTRADOR
CPF- *53,230.739-68

s
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1 NDO TABELIONATO DE NOTAS
N l;mxs (44) 3014-1173 » Marlalva-PR
MFERE com o original apresentado.
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CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
ASFALTO LTDA
CNPJ: 06.218.782/0001-16

Notas explicativas as demonstracdes financeiras em 31 de Dezembro de 2019 (Em
reais).

1. Contexto operacional: A Empresa Casa do Asfalto Distribuidora, Indtstria e Comércio
de Asfalto Ltda, sociedade empresaria limitada, com sede na cidade de Marialva, Estado do
Parani, Brasil, na Rodovia BR-376, Lote 6/7/7-A-3-1, Parque Industrial, Gleba Patriménio
Marialva , CEP 86990-000, tem por objetivo o ramo de industrializagdo, comércio,
distribuigéo, revenda, importagfo e exportagdo de asfalto de petréleo, emulsdes asfélticas,
asfaltos oxidados, combustiveis, dleos lubrificantes, solventes e derivados de petrdleo em
geral, transporte rodovidrio de asfaltos emulsdes asfélticas, cai'gas secas, seus agenciamentos
¢ representagdes, comércio de pegas, materiais pétreos e minerais, materiais de construcio e
insumos, em especifico geotéxtis, tintas, filmes, peliculas refletivas de sinalizagdio
rodovidrias , artefatos de concreto, massa asfélticas e produtos de cantaria em pedras,
manutengdo e locagio de maquinas, equipamentos e veiculos, exploraglio de jazidas
minerais, prestagéio de servigos de pavimentagdo e execugio de obras, podendo participar
como acionista ou scio quotista em outras empresas.

2. Apresentagiio das demonstragdes contdbeis e principais praticas contibeis adotadas -
2.1. Base de apresentagfio: As demonstragdes financeiras foram elaboradas de acordo com
as préiticas contdbeis e diretrizes e preceitos da legislagdo Comercial, Lei 10.406/2002 e
Demais LegislagSes ¢ aos principios contébeis, em consonfncia com as caracteristicas
qualitativas e quantitativas conforme determina.a NBC TG-1000 (Res. Do CFC 1259/09),
compreensibilidade, competéncia, relevincia, materialidade, confiabilidade, primazia da
esséncia sobre a forma, prudéncia, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando
assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade. 2.2.1. Apuragiio do
resultado: O resultado das operagdes (receitas, custo.re despesas) é apurado em
conformidade com o regime cont4bil de competéncia dos exercicios independente de seu
efetivo recebimento ou pagamento. A receita de venda de produtos € reconhecida quando
seu valor puder ser mensurado de forma confidvel e todos os riscos e beneficios s
transferidos para o comprador. 2.2.2. Estimativas contdbeis: As demonstra¢des contdhgis\
incluem estimativas e premissas, como a mensuragio de provisdes para perdas
operagbes de crédito, estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeirog
provisdes para passivos contingentes, estimativas da vida Wtil de determinados ativos ¢
outros similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premlssas
2.2.3. Caixas equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta movimentg
aplicagSes financeiras com liquidez imediatas (rendlmentos imediatos as variagdes do
Certificado de Depésito Interbancario — CDI) e com risco insignificante de mudanqa de seu
valor de mercado. As aplicag8es financeiras incluidas nos equivalentes de caixa, em sua
maioria, sfio classificadas na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do /°
resultado”. 2.2.4. Contas a Receber: Os valores a receber registrados ¢ mantidos no/

balango patrimonial pelo valor nominal dos titulos representativos desses créditos,
acrescidos das variages monetarias ou cambiais, quando aplicéveis, deduzidos de provisdo
para cobrir eventuais perdas na sua realizagio. A provisdo para crédito de liquidagdo
duvidosa € constituida em montante considerado suficiente pela Administracio para cobrir
eventuais perdas estimadas na realizag8io desses créditos. O valor estimado da provisdo para
créditos de liquidagdo duvidosa pode ser alterado em funglo das expectativas da

Administraciio com relagdio & possibilidade de se recuperar os valores Vlvidos, assim

"
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como por situagdio financeira dos clientes. N3o foi constituida n provisdo para
devedores duvidosos devido a irrelevincia dos valores a serem %rovisionados. 2.2.5.
Estoques: Avaliados ao custo médio de aquisi¢io ou de produgdo, nfo excedendo o seu
valor de mercado. As provisdes para estoque de baixa rotatividade ou obsoletos sdo
constituidas quando consideradas necessérias pela Administragdo. 2.2.6. Imobilizado: E
registrado pelo custo de aquisi¢iio ou de transferéncia. As depreciagdes foram computadas
pelo método linear, de acordo com a vida itil dos bens e reconhecida no resultado do
exercicio ji que esse método é o que mais perto reflete o padriio de consumo de beneficios
econdmicos futuros incorporados no ativo. As taxas anuais médias de depreciagio sdo as
seguintes: Descrigiio — Veiculos=20%; Computadores ¢ Componentes=25%; Edificagdes e
benfeitorias em iméveis proprios=4%; Instalagdes=10%; Maquinas e Equipamentos=10%;
Moveis e Utensilios=10%; Terrenos=0%; Pogo Artesiano=10%. 2.2.7. Outros ativos e
passivos (circulantes e ndo circulantes): Um ativo é reconhecido no balango patrimonial
quando for provavel que seus beneficios econdmicos futuros serio gerados em favor da
empresa. E seu custo ou valor puder ser mensurado com seguranga. Um passivo é
reconhecido no balango patrimonial quando a empresa possui uma obrigagso legal ou
constituida como resultado de um evento passado, sendo provdvel que um recurso
econémico seja requerido para liquida-lo. S#o acrescidos, quando aplicavel, dos
correspondentes encargos das variagdes monetdrias ou cambiais incorridas. As provisdes sdo
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e
passivos sdo classificados como circulantes quando sua realizagdo ou liquidagio é provével
que ocorra nos proximos 12 meses. Caso contrario, sio demonstrados como no circulantes.
2.2.8. Imposto de renda e contribuiciio social s/ o lucro: O Imposto de Renda e
Contribuicio Social do exercicio corrente sdo calculados, com base no Lucro Real
considerando as adi¢Ses e exclusdes, nas aliquotas de 15% (acrescidas do adicional de 10%
sobre o lucro tributdvel excedente de R$ 240.000,00 para imposto de renda) e 9% sobre o
lucro tributdvel, e consideram a compensago de prejuizos fiscais e base negativa de
contribui¢do social limitada a 30% do lucro tributivel anual. 2.2.9. Ativos e passivos
contingentes e obrigacdes legais: As préticas contdbeis para registro e divulgagio de ativos
€ passivos contingentes e obrigagdes legais sdo as seguintes: (i) Ativos contingentes sdo
reconhecidos somente quando hé garantias reais ou decisdes judiciais favoraveis, transitadas
em julgado. Os ativos contingentes com éxitos provaveis sio apenas divulgados em nota
explicativa; (ii) Passivos contingentes sfio provisionados quando as perdas forem avaliadas
como provaveis e os montantes forem mensurdveis com suficiente seguranca. Os passivos
contingentes avaliados como de perdas possiveis sdo apenas divulgados em nota explicativa
e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas néio sdo provisionados e nem
divulgados; e (iii) Obrigagdes legais sfio registradas como exigiveis, independentemente da

avaliagdo sem as probabilidades de éxito de processos em que a empresa questionou a
inconstitucionalidade de tributos.

3. Caixa ¢ Equivalentes de Caixa 2019 2018

Caixa 31.346,47 194.498,54
Bancos conta movimento 106.657,75 40.411,98
Aplicagdes Financeiras 1.472.519,50 747.295,10

4. Contas a receber 2019 2018

Contas a receber de clientes mercado interno 12.139.399,11 8.840.666,62

7 e



4.1 Créditos diversos 2019

Outros valores a receber 13.000.000,00

4.2 Créditos diversos 2019 2018
Antecipagdo de impostos 168.354,33 168.272,22
Impostos a recuperar/compensar 416.631,14 441.292,02

A antecipagio de impostos contempla saldos negativos de imposto de renda (IRPJ) e
contribui¢do social (CSLL) referente aos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. J4 o saldo
de impostos a recuperar é composto por ICMS, PIS, COFINS e IPI, com destaque para o
saldo de ICMS que apresenta saldo de R$ 122.483,87 em 2019 ¢ R$ 166.768,74 em 2018; e
IPI que apresenta saldo de R$ 222.973,14 em 2019 ¢ R$ 104.143,64 em 2018.

S. Estoques 2019 2018

Mercadorias de Revenda 243.633,00 386.990,00
Produtos 352.568,00 710.897,00
Matérias primas e secundérias 1.081.590,26 862.896,35

Os estoques sdio compostos na sua maioria com os seguintes itens:

Mercadorias de revenda: Cimento Asféltico de Petréleo (CAP) do tipo 50/70 e Asfalto
diluido de petréleo do tipo CM-30;

Produtos: Emulsdes asfalticas dos tipos RR1C, RR2C, RL1C, RL1C ¢/POL, RMIC e
Concreto Asféltico Usinado a Quente (CAUQ; sacos de 25kg e 40kg) e,

Matérias primas e secundérias: emulsdes asfélticas do tipo CAP (Plus, MR1C, RLN, 30/70),
6leos e lubrificantes (diesel, flux, de xisto, capmix), latex, 4cidos e redicote.

6. Outros créditos 2019 2018
Adiantamento a Fornecedores = - 225.586,25 322.758,27
Empréstimo a funcionarios : - 18.000,00

Adiantamentos a fornecedores para aquisi¢do de matérias primas, mercadorias e/ou servigos.
Empréstimo a funciondrios referente a valores pagos antecipadamente e¢ descon
posteriormente em folha de pagamento de més(es) subsequente(s).

7. Realizivel a Longo Prazo 2019 2018
Efeitos a receber 22.305.836,20 4.752.007,82
Imposto a recuperar 7.120,81 38.538,14

Este grupo de contas é formado por empréstimos concedidos a empresas coligadas e imposto
¢ ICMS sobre ativo imobilizado referente as parcelas do Longo Prazo.

8. Investimentos 2019 2018

Capital Social Sicoob 94.785,64 50.281,65

Capital Social Sicred 207,04 -

Participaciio em Cooperativa de Crédito avaliado pelo custo de aquisigéo. \)g

— & % e
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Custo Corrigido Deprec. Acumulada Valor Residual
IMOBILIZADO
2019 2018 2019 ws | /09 2018
Veiculos 8.517.598,54 | 8.356.906,34 | - 7.028.637,56 | - 5.519.146,61 [ 1.488.96098 | 2.837.759,73
f::p';":n"g“ & 147.072,99 143.60447| - 10498362 |- 71.720,16 42.089,37 71.884,31
Edificacdes 802.088,98 802.08898 | - 378.770,48 | - 346.686,92 423.318,50 455.402,06
Instalagdes 168.016,13 7586260 | -  38.561,64 |- 3195439 | 129.454,49 4390821
Miquinas e equipamentos | 4.430.766,86 2.936.577,86 | - 1.857.251,86 | - 1.590.523,57 | 2.573.515,00 1.346.054,29
Moéveis e utensflios 120.683,30 11827830 - 96.467,81 |-  89.606,58 2421549 28.671,72
Terrenos 715.400,00 715.400,00 - 715.400,00 715.400,00
Pogo Artesiano 18.138,50 18.138,50 | - 13.301,51 | - 11.487,71 4.836,99 6.650,79
Apartamento 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00
m?ﬁ“ cm imbvel 4.528.644,54 - 15.095,48 4.513.549,06 -
TOTAIS 19.923.409,84 | 13.641.857,05 | - 9.533.069,96 | - 7.661.125,94 | 10.390.339,88 5.980.731,11
— 9.1 Imobilizacdes em Andamento 2019 2018
Construcio em andamento - Ourinhos 632.683,21 627.838,21
Construgdo — Londrina - 94.641,78
Ampliacio parque estocagem - Marialva - 92.153,53
Construcio — Marialva -l  2.354.205,51
Construcdo — Usina - 2.174.439,03
Scania Administradora Consorcio Grupo 2113 ¢ 28 205.633,06 154.238.61
Scania Administradora Consorcio Grupo 2113 ¢ 129 205.633,06 154.238,61
Consorcio Bradesco 160454268 Grupo 1840 C 197 15.316,77 10.216,95
Consércio Bradesco 160454268 Grupo 1840 C 199 15.316,77 10.216,95
Maggi Administradora de Conséreio n® 117497 G722 C41 140.300,42 89.079,47
Maggi Administradora de Consorcio n® 117497 G720 C978 102.100,76 59.687,10
Maggi Administradora de Consorcio G 722 C 292 114.504,93 79.207,58
Maggi Administradora de Conséreio G 720 C 155 54.322,27 28.708,70
Caixa Econémica Consércios Prop 1242470 G 2051 134.572,10 67.782,90
Banco do Brasil Consércio n°® 2.226.085 G 1235 C 39.223.42 11.620,94
Banco Bradesco Consoércio G 2175 C 375 9.072,93 686,74
~ Banco Bradesco Conséreio G 2178 C 108 9.072,97 686,74
Banco Bradesco Consorcio G 2180 C 183 9.072,97 686,74
Banco Bradesco Consércio G 2183 C 260 9.072,97 686,74\ \
Banco Bradesco Consércio G 2184 C 224 9.060,81 686,74
Banco Bradesco Consorcio G 2187 C 19 9.072,97 686,74
Banco Bradesco Consorcio G 2188 C 129 9.072,97 686,74
Banco Bradesco Consércio G 2196 C 42 9.072,93 686,74
Banco Bradesco Conséreio G 2210 C 228 802541 —~.  674,68]
Banco Bradesco Consércio G 2171 C 343 923745] \ \ 699,18
Banco Bradesco Consércio G 2167 C 248 923745] \J) 699,18
Banco Bradesco Conséreio G 2172 C 99 9.23745| T\ ~699,18

equipamentos no valor de R$ 192.500,00 e de veiculos no valor de R$ 87.832,80. Apesar
das baixas houve crescimento do saldo de imobilizado devido a aquisicSes de veiculos
computadores e componentes, instalagdes, méquinas ¢ equipamentos, méveis e utensilios,
transferéncias de construgdes em Marialva para benfeitorias em iméveis pyGprios.

§

Durante o ano de 2019 foram efetuadas baixas de imobilizado, sendo baixa de maquinas Q :

o W
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Os valores de imobilizagdo em andamento constantes no Balango P al sdo referentes
a Consdrcios ndo contemplados.

10. Fornecedores 2019 2018
Fornecedores mercado interno 3.497.807,23 4.021.162,96

Representado por contas a pagar decorrente de compras de matérias primas, mercadorias de
revenda, materiais de construgiio dentre outros gastos da atividade geral, liquidos de
eventuais adiantamentos.

11. Empréstimos, Financiamentos e Outros débitos

L] L3
11. 1 Empréstimos ¢ Financiamentos 2019 2018
Circulante 9.955.141,71 6.870.002,12
kd
Nio Circulante 4.255,164,77 3.923.955,21
COMPOSICAO ENDIVIDAMENTO
SALDO TAXA
BANCO TIPO DE DATA DO DATA VALOR DEVEDOR | SALDODEVEDOR | DE
CREDOR OPERACAO CONTRATO VCTO | CONTRATADO | CURTOPRAZO | LONGOPRAZORS | JUROS
RS (a.2)
BANCODO | pyys ncIAMENTO
BRASIL 03/12/2012 1510212023 RS 290.370,00 RS 28.787,75 R$6477241 |  2,50%
FINAMEBNDES | SEMI-REBOQUE
w m‘ﬂ?‘) 10/05/2018 - RS 1.480.000,00 RS 1.472.743,27 - 1,33%
e c‘:‘g}m 2710572019 A RS 500.000,00 RS 500.000,00 22
BANCO FINANCIAMENTO 01/08/20 5/08/202 76. RS 44.474, RS 2064955 |  13.40%
VOLKSWAGEN CAMINHAO LAei201g ¥ 1 RS 176.000.00 EATA30 649, -
W““mm "Nm 01/082016 15/08/2021 RS 176.000,00 RS 44.475,15 R$29650,11 | 13.40%
vmks% poppi ey 01/08/2016 15/08/2021 RS 28.000,00 RS 7.08034 R$472022 | 13.40%
FINANCIAMENTO ‘
vm.is% oty 01/0872016 15/08/2021 RS 28.000,00 RS 7.080,39 Rs472028 | 1340%
m’% mmw 01/08/2016 15/08/2021 rsassz|  Rmsissioso Rs7ssL11 | z77i%
FINANCIAMENTO ‘
vcm 7 osnote . | 1smsmoz RS 44.829.02 RS 13.510,50 Rs7ss1l| 277m%
BANCO FINANCIAMENTO 1
VOLKSWAGEN CARRETA 22/09/2016 15/10/2021 RS 28.000,00 RS 7.248,63 RS 5.436,51 13,40% |
m% R o= 06/09/2016 15/09/2021 RS 176.000,00 RS 44.923 45 RS 33.692,61 ls,aol{\
BANCO FINANCIAMENTO 06/09/2016 150772021 RS 44.826,58 RS 13.590,40 rRs7927,3 | 21,
VOLKSWAGEN CAMINHAO 826, .590; 927, 5
m m DATA Fevi22 RS 182.344,86 RS 37.843,08 RS44.15026 |  0,00%
SICOOB m% - . RS 2.990.048,14 = 0,00%
SICOOB ROTATIVO 100102017 1711212020 R$1.500.00000 | RS 1.490.210.89 -] 3934
SICOOB 1212311 CAPITAL DE GIRO 07/01/2019 11/02/2023 RS 2.309.389,21 RS 624.461,25 RS 1.352.999,39 l‘.ﬂ&'
BRDE 52.273 CAPITAL DE GIRC 14/01/2016 15/01/2022 RS 1.280.520,00 R$261.031,72 R$282.784,36 11,60%
BRDESS402 | CAPITAL DEGIRO 2000772017 1510712022 RS 2.100.000,00 RS 424.893,96 RS672748,65 |  410%
FINANCIAMENTO
BRDE 57547 MAQUINA 020772019 15/06/2023 R$ 765.970,00 RS 208.432,81 R$521.08206 |  4.10%
sl gl Gt A DATA Fev/22 RS 312.544,96 RS 70.981,20 res2sii40 |  o.00m
MAGGI ADM CONSORCIO DATA
CONSORCIO | cONTEMPLADO | contempLagAo | T2 B3 220.971.24 RS 63.584.28 R$ 100.675,11 0,00%
BANCO FINANCIAMENTO /12020 RS 315.000,00 / RS 7.159,87 - 4,50%
. MAQUINA 18/12/2014 15/01, 000, |

~
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BANCO FINANCIAMENTO

CATENM LAl MAGUINA 08/1172017 1511212021 RS 239.984,42 RS 60.514,74 RS 6951475 |  1538%
BANCO FINANCIAMENTO 20082018 20/0972022 RS 224.305,74 6 -
i ey 305, RS 61.056,90 R$ 10684956 | 19.62%

SANTANDER | CAPITAL DE GIRO 177102018 157102021 RS 1.000.000,00 RS 365.435,79 Rs30452080 | 1ss1%
BANCO

BRADESCO | CAPITAL DEGIRO 14112018 130772020 RS 144.000,00 RS 55.930,96 | zmse%
HANCO CAPITAL DE GIRO 1471172018 1511112021 RS 634.760,76 RS 223.289.37

HRATSc 760, 2893 RS204681,92 | 1087%
SICAED ROTATIVO 08/05/2019 02/05/2020 982.513,01 995.056,6 16.7T%

BSOT31162-6 RS 962,513, R% 995.056,61 -] .
SICRED i

o AL DE GIRO 05/08/2019 2800772022 RS 500.000,00 RS 171.579,54 Rs2766759 |  17.50%
AYMORE bicjeructd 18/102018 16/10/2021 RS 150.890,18 RS 53.205,92 RS4433828 | 1571%

Os empréstimos e financiamentos em moeda nacional foram concedidos por vérios Bancos
dentre eles Banco do Brasil, Sicoob, Bradesco, Banco Mercedes Benz, Banco Volkswagen;
operagdes com desconto de duplicatas pelo Banco Sicoob; e estiio garantidos por aval dos
sécios na data da concessdio, bem como estfio apresentados pelo valor liquido de eventuais
créditos. O cronograma de amortizago da divida constante no circulante se encerram até
encerramento do préximo exercicio social, e a parte do néio circulante tem cronograma de
encerramento até Junho de 2023.

11.2 Outros Débitos — Nio Circulante 2019 2018
Outros débitos 5.446.627,73 4.487.982,54

Séo saldos representados por valores de partes relacionadas e/ou coligadas.

12. Obrigacdes Trabalhistas e Tributdrias

12.1 Obrigacdes Trabalhistas e Previdencidrias 2019 2018 |
Saldrios e ordenados a Pagar : 8.932,93 -

Pr6-Labore a pagar ; 985,52 -

INSS a Recolher % 57.305,76 67.015,35

FGTS a Recolher 18.123,12 20.017,15

IRRF s/ Folha a Recolher 14.116,43

Proviséio de Férias e encargos 161.579,93 154.692,63

TOTAIS 261.043,69 241.725,13

12.2 Obrigacdes Tributsrias 2019 2018 |
Pis a Recolher 4.642,98 -

Cofins a recolher 21.385,85 -

ICMS — Diferencial de aliquota — UF Destino 1.454.903,65 166.246,58

ICMS — Diferencial de aliquota — UF Origem - 17.061,26
Contribui¢des Retidas a Recolher 319,59 438,37

1SS a Recolher - 52,61

IRRF s/ Servicos a Recolher 103,10 23.697.45

ISS Retido a Recolher 93,95 -

TOTAIS 1.481.449,12 207.496,27

Todas as obrigagGes trabalhistas estdo rigorosamente em dia. Quanto as tributérias o Icms

diferencial aliquota falta ser recolhido. ?
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13. Provisdes: Em 31/12/2019, ndo houve processos classificados po assessores
juridicos como de risco de perda “possivel” para os quais nenhuma provisad foi constituida,
tendo em vista préticas contébeis adotadas no Brasil nfo requerendo sua cetabilizagso.

14. Adiantamentos de Clientes: Os adiantamentos de clientes constantes no balanco
patrimonial no passivo circulante, sdo referentes 4 vendas de mercadorias e produtos que
ocorrerdo no proximo exercicio.

15. Patrimoénio liquido:

15.1. Capital social: totalmente integralizado em 11/02/2016 conforme 17* alteragdo Social
de 11/02/2016 era de R$ 5.700.000,00 reais dividido em 5.700.000 quotas no valor de 1,00
real cada, onde houve o ingresso da s6cia Pater Participagdes ¢ Investimentos Ltda. E
Conforme 19" alteraglio contratual, arquivada na Junta Comercial do Parani sob n°
20195750047 em 25/09/2019, protocolo 195750047 ocorreu aumento do Capital Social pelo
Sécio Antdnio Carlos Gaspar.

Sécio 2019 ) 2018 2o

Antdnio Carlos Gaspar 9.723.000,00 99| 5.643.000,00 99

Pater Participaces e Investimentos Ltda 57.000,00 1 57.000,00 1

Capital Social Integralizado 9.780.000,00 100 | 5.700.000,00 100
15.2. Reservas de Capital:

15.2.1. Doagdes: Os valores em doacBes constantes no Balango Patrimonial, no grupo
Patriménio Liquido, séo resultado de composigdo de exercicio anterior.

15.2.2. Adiantamento para Aumento de Capital:

Os adiantamentos para aumento de capital decorrem de valores investidos pelos s6cios em
cariter permanente cuja capitalizagio esta prevista em iminente alteragfio contratual.

15.3 Lucros e Prejuizos Acumulados 2019 2018
-446.351,50 - 30.709,81
Total do Patrimonio Liquido = 38,668.648,50  21.383437,94 , |

16. Continuidagd€ dos Negoécios: A [ethpyd
critériodaco 3-8 i b e d
contrario ngS p -'/L/

//

RO\PRU3IET3/0-8
CPF: 801.723.859-20






EMDUR

Empresa de Desenvolvimento p 330
Urbano e Rural de Toledo

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E DE FORNECIMENTO

A EMDUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
RURAL DE TOLEDO, empresa publica municipal, sob a forma de sociedade civil sem fins
lucrativos, nos termos da Lei 1.199/84, com sede na Avenida José Jodo Muraro, 1944, Jardim Porto
Alegre, Toledo/PR, inscrita no CNPJ n° 77.878.023/0001-28, ATESTA para os devidos fins de direito
€ a quem possa interessar que a empresa CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E
COMERCIO DE ASFALTO LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita sob o0 CNPJ n®
06.218.782/0001-16, Inscrigdo Estadual n° 903.48419-58, com sede na Rodovia BR 376, Lote 6/7/7-A-
3—1‘ Gleba Patrimdnio Marialva, na cidade de Marialva/PR, nos forneceu produtos asfélticos durante
o periodo de 15/06/2018 a 07/01/2021, conforme abaixo, cumprindo com todos os seus compromlssos
satisfatoriamente, com prazos e qualidade do produto, dentro dos padrdes técnicos exigidos pela ANP
e ABNT com atendimento eficaz, portanto, nada temos a declarar contra a sua 1done1dade e nem
desabona-la ou desqualifica-la profissional e tecnicamente, a saber:
PREGAO PRESENCIAL N° 25/2018 - ATA DE REG. DE PRECOS N° 58/2018
Cimento Asfiltico de Petréleo — CAP 50/70 1.612,350 ton.
Dope Concentrada de adesividade 1.200kg
PREGAO PRESENCIAL N° 59/2018 - ATA DE REG. DE PRECOS N° 116/2018
In}permeabilizante Prime EAI 97,430 ton.
PREGAO PRESENCIAL N° 66/2018 - ATA DE REG. DE PRECOS N° 125/2018
Emulséo Asféltica Catiénica — Tipo RR-1C 67.500 ton.

- PREGAO PRESENCIAL N° 33/2019 - ATA DE REG. DE PRECOS N° 78/2019
Cimento Asfltico de Petroleo — CAP 50/70 1.749,710 ton.,
PREGAO PRESENCIAL N°42/2019 — ATA DE REG. DE PRECOS N° 92/2019
Emulso Asféltica Catiénica — Tipo RR-1C 178,830 ton.
Impermeabilizante Prime EAI 140,000 ton.

E _PﬁEGAO PRESENCIAL N° 09/2020 - ATA DE REG. DE PRECOS N° 33/2020

- Cimento Asféltico de Petroleo — CAP 50-70 1.334,000 ton.
PREGAO PRESENCIAL N° 29/2020 - ATA DE REG. DE PRECOS N° 65/2020
Emulsdio Asfaltica Catidnica — Tipo RR-1C 72,830 ton.
Impermeabilizante Prime EAI 39,000 ton.

Dope concentrado de adesividade 600kg

& !

I .Av. J.J. Muraro, 1944 - Cx. P. 304 - CEP 85.906-370 - Fone: (45) 3378-8000 - Toledo - PR - www.emdur.com.br
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EMDUR

Empresa de Desenvolvimento - 3 5 1
Urbano e Rural de Toledo
’ RESUMO DE FORNECIMENTO:
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEQ — CAP 50/70 4.696,060 TON.
DOPE CONCENTRADO DE ADESIVIDADE 1.800 KG.
IMPERMEABILIZANTE PRIME EAI : 276,430 TON.
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA - TIPO RR-1C 318,710 TON.

Certificamos ainda, que a referida empresa cumpriu rigorosamente 0s prazos

de entrega e quantitativos solicitados.

Por ser verdade firmo o presente.

Toledo/PR, 07 de abril de 2021.

ZGE
ente

[ LR ¢

o a-;o Digital N° 18119845VAAGG080010407;
glmnmmmmlm 1

BGO  por elhanca a assinatura e

5 5983?F Doufé mu.. R84 JZVRC 21,

Av. J.J. Muraro, 1944 - Cx. P. 304 - CEP 85.906-370 - Fone: (45) 3378-8000 - Toledo - PR - www.emdur.com.br
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) Secretaria de Estado do Dusenveiviments sustontavel ¢ 4o Turismo - SEDEST Sl :
Instituto Ambiental do Parana - 4P 16.167.241-6 |
i P !
173389-R2 ;
< = R — 1
RENOVACAOQ DE LICENGCA DE OPERAGCAQ [16!12r2021 i
2 instituto Ambiental do Sarana - IAP com base na legisiagcdo ambiental e demais 0MMas perinentas @ tendn et visin 5 o

Operagédo nas condiges e restricdes abaixe especificadas
1. IDENTIFICAGAO DO EMPREENDEDOR
CPFICNPJ

06.218.782/0001-16

RGiinscricao Estadual

Nome/Razao Social

Logradouro e Numero

Bairro

2.IDENTIFICACAO DO ENPREENDIMENTO
Atwidode

ind. quimica
Atwidade Especifica
Fabricacas de produtos denvados do processamento de petrélec
Detalhes da Atividade
Distribuidora, inddstria

io de asfalto. Usina de asfalto.
Coordenadas UTM (E-N)
420354.0 - 7400800 2

Bacia Hidrografica
Ivai

Logradouroc e Numero

Bairro

PQ INDUSTRIAL
3. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

5.1 MATERIA-PRIMA

Descricio

Acido cloridrico (onu n® 1789)

Jiicap re
diicap wm

butonai nx 1129

cimento asféltico de petréleo ( cap 50/70}
cloreto de calcio

dope concentradc 4 08
emulprime a

emulsificante asfier 100
emulsiticante asfier 121
emuisificante asfier 410
emulsificante asfier 705
emuisificante emulcag mr-1e
emulsificante emulzap fn
emulsificante emuizap wf 30/70
emulsificante redicote c-450
emulsificante redicote g-4819
emuisificante redicote &-9
espessante cbi

oleo capmix

po de borracha

polimui s74

rediset wmx 8017 a

wmix

3.2 PRODUTO ELABORADO
Descricao
Concrete betumimncso usinado a quente { cbug)
nereto beturminoss usinado a quente {cbuq p/ aplic. a frio}
amulsac asfaltica catidnica tipo eai
emulséo asfaltca cationica tipo re-1c-e
emulséio asfaltica catidnica tipo ri-1¢
emulsédo asfaltica catidnica tipo rm-1c
emulsac asfaltica catiénica tipo i--1c
emulséc asfaltica catidnica tipo rr-1c-e
emulso asfaltica catidnica tipo rr-2¢
emulsao asfaltica catidnica tipo rr-2c-e
pré misturado a frio denso (pmfd)

3.3 AGUA UTILIZADA
Crigem Agua
Poee Profundo

3.4 EFLUENTES LIQUIDOS
Origom Efluente
Efiuente de esgoto sanitario

3.5 EMISSOES ATMOSFERICAS

Pante de E Coordenadas UTM (E-N) 55 i
Chaming 1 420228.8 - 7400715.0 80 G046
Chaming 2 420231.0 - 7400681 6 50016 30616
Chaminé 3 420234.2 - 7400652 8 320016
Chamine 4 420235.6 - 7400654 0 3000 1€
Chamine 5 4201104 - 7400546.2 820216
Chamine & 420115.2 - 7400545 .4

Chamine 7 420119.6 - 7400545 4

Chaniné 8 420122.2 - 7400545.0

Chamine § 420125.6 - 7400544 2

Frimpasno sate ! Contiiuo 2 Mensal 3

CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA
BR 376 LOTE 6:7/7 A-3-1/6/7/T-A-10_sin

BR 376 LOTE 6/7/7 A-3-1/6/

no erpedien

CEP
BG.550-060
Ferte
Grande
ITH7-A-10. SN
Huniipo . UF cEP
ldarialva/PR 86 $95-000

12500 00

/ *.o 40
oK ?’\5« &
oot
W
W
&
0\
Tipo de Uso Volume (i horay N Qurtorya
Humanc & Empreendimento 353 _492/2014
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3.6 RESIDUOS SOLIDOS
Codigo e Descrigao
150202 - Absorventes materiais filirantes (incluindo fillros de olec nio anteriorment:

150110 - Embalagens de quaiguer um dos tipos acima descritos contenae o, con
200101 - Pagel e cartao
200139 - Plasticos

200108 - Residuos bicdegradaveis de cozinhas & cantinas

QuantiDa Cwrsting Final

Reciclagem
Facwclagen intr
Aterro Muricipal
Aterre Munizpal

albei

Aterro Municipat
Chs  As informacdes das sesscas 1 2 @ 3 530 da responsabilidade gy FRquRTALLe

4. CONDICIONANTES

1. A presente Licenca foi emitida de acordo €om o que estabelecem os Artigos 8% inciso i1 da Resoly Ao N® 2
CEMA. 01 de julho de 2008, e autoriza a operacéo propriamente dita do empreendiments e atvidads osendo s
abaixo listados. bem como outros eventuals constantes de fases anteriores qo licenciamanio ambie:

NAMA & 27 incisn 'y
ados ngorosameante

2. -Este empreendimento e atividade necessitardo da renovacao Licenca de Operacao

3 Arenovacido da presente licenca podera ser requerida com antecedéncia minima de 120 (cento € vivivs dias da expiracac de seu prazo de validade
4 -Na renovacao da Licenca de Operacéo. apresentar

11 Alvara de Funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal.

23 Copia do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros

5. Manter a outorga do poco tubular profunde atializada

3. -Nao deverao ccorrer, em qualguer épaca, efluente liquido industrial com necessidade e descars n- meio ampiente uma ver que tams efientes nac foram previsto n
precesso produtive desenvolvido. apresentado para analise por parte dests instituto Ambiental do I siana - |AF

7. Outros residuos liquidos, eventualmente gerados em outras operaces e atividades awersas levadas a sfeiia e forme rerms
objeto de procedimentos idénticos aos conferidos aos residuos solidas

e Ol sazonalmante nolocal 2

3. Quaisquer operacdes e/ou equipamentos gue envolvam a utilizacao de produtcs liquides poluentas tais comc combu

produtos quimicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam. deverdo ser dowados de dispost

operacdes forem realizadas e/ou onde os mencionados eq
~spectivos locais.

suvels em geral. oleo iubnficante draulics de «
s de contencao adequados. nstalacos nos locais onde a +
uipamentos estiverem instalados, para Gue @m casces de vazamentos. estes liquidas permanecam confiiados n

\9./Com relagdo ac dimensionamento do sistema de drenagem efou projeios de melhoria fica sugerico o 3p oveitam
estabelecidos pela Norma NBR 15.527_ tendo em vista as classes ds reuso estabelecidas na Noive MBR 12 056
Normas. NBR 5626 e NBR 10.844

s0 de aguas da chuva de acordo com reg:
mo o projeto de concepcas estapelecdn pe

10. -A Ler estadual 13 806/02 de 30 de setembro de 2002 e Resoucia SEMA 318,14 que determin. cu ~

Ges de amussio atmosfericos :rao ser atend

11. O empreendimente devera cadastrar seus monitoramentos no Sistema para Declaracéo de Emisste- Atm

osfericas (DEL, araves o

¢ Lam

HO- & s9adsa kg

12. Os relatérios de ensaios deverio ser emitidos por laboratonos que possuam o Certficado de Cuancframento de Labaraorios de
AP conforme Resciucio CEMA 100/2017

Seminentatls (L0 i

13. A altura da chaminé devera atender ao disposto peo Attigo 39 VI da Resolucio SEMA 016/20: 2

14. Conforme estabelecido no art. 15° da Resolucae SEMA n® G15:14 fica proibido & queima a céu abert de qualquer tipo de matena

15. O empreendimento devera seguir procedimentos contidos na Pertaria 1AP 212/2019 para o gererciamento dos residuss solidos gerados no empreendimento
16 Realizar anualmente o relaténo de residuos sélidos de acordo com 2 Lei Estadual 12.493/9% e corm o Decreto Estadual 8 574/02. bem como o scadastramento anual do
inventaric dos residuos sdlidos. realizado através do site WWW sga-ir.pr.gov br,

7. Fica terminantemente proibido o armazenamente de materiais reciclaveis (plasticos, vidros, papaic

deverio ser mantidos dentro do local coberto a fim de evitar acumulo de ag
vento. etc.

papeldo latas aluminio metas etc) a ceu aberto no patic. os gua
ua de chuva. proliferscao de vetoras. geracdo de chorume dispersdo de matenas leves pe

18. As ampliagdes ou alteracées nos processos de producao ou volumes produzides. ora icenciados 1+ confa

rmidade com o 2stabelecids pela Resolu¢io CEMA n® &5 07 4e
{ulho de 2008. ensejardo novos licenciamentos, prévio de instalacio e de operacio. para a parte am,

Z.a cu atterada

‘9 Os critérios adotados para emisséo da presente Licenca de Operacio poderdo ser reformulados =0

u complementadcs de acordo com o desenvolvimento
nologico e a necessidade de preservacio ambiental

20 A concessao desta licenca ndo impaedira exigencias futuras. decorréntes do avanco tecno

logico w4 da modificacdo das condices ambientas conforme Decreto staaal
857/79 - Artigo 7°. § 2°

21. C ndo cumprimento a legislacdo ambiental vigente sujeitard a empresa e/0u seus represenianias as sanches pr
reguladores

slas na Le: Federal § 60598 o seus deks

22. C ndo atendimentc das condicionantes estabelecidas nesta licenca amsiental acarretara a empreta € seus reprasentantes legais multa de acordo com o At 63
Decreto Federal 6 514/2008

23. A presente Licenca de Operacdo, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolucin CONAMA N 237,67 podera ser SUSPENsa ou cancelada, na ccorenia
de violacdo ou inadequacdo de quaisquer condicionantes ou normas legais. omissao ou falsa descr e informacdes relevantes que subsidiaram a sua emissao beni copn
na superveniéncia de graves riscos ambientais e de salde sendc assim deverdo ser apresentados os nocumentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos casc
centrario. a presente Licenca de Operacéo sera cancalada

24. A presente licenca ndo contempia aspectos de seyuranga das instalacdes estando restrita a aspact s ambentas

et S A
=i VEMTICAT

r&-




304

Maringa, 16 de Dezembro de 2019

#ssinatura do Representante
Sumula dessa licenga devera ser publicada no Diario Oficial do Estadc e em jornal de grande
circulacao local ou regional, no prazo maximo de 30 (trinta) dias nos termos da resolucdo CONAM/
n° 006/86.Esta LICENCA DE OPERAGAOQ, tem a validade acima mencionada, devendo em sus
renovacao ser solicitada ao IAP com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias Quaisqus-
alteracdes ou expansdes nos processos de producio ou volumes preduzidos pela industriz =

alteracées ou expansdes no empreendimente, deverdo ser licenciados pelo IAP. Esta LICENGA D&
OPERAGCAC devera ser afixada em local visivel

Digaily signed Ly ANTONIO
CARLOS CAVALHEIRT
MORETC 05182345831
Er::lu 2019 1216 08 22 42

SC N TTIISe RS - 1612 01808 2242




19/03/2021 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana,
circunscrita a(s) atribuigdo(des) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certiddo n°: 33481/2021 Validade: 30/04/2021
Razdo Social: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO
LTDA

R CNPJ: 06218782000116
Num. Registro: 43498 Registrada desde : 25/10/2005

Capital Social: R$ 9.780.000,00

Enderego: BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N LOTE 6/7/7-A-3-1 GLEBA PATRIMONIO
MARIALVA

Municipio/Estado: MARIALVA-PR CEP: 86990000
Objetivo Social:

Industrializagdo, comércio, distribuigdo, revenda, importacdo e exportagdo de asfalto de
petroleo, emulsées asfalticas, asfaltos oxidados, combustiveis, o6leos lubrificantes,
solventes e derivados de petrdleo em geral, transporte rodoviario de asfaltos, emulsdes
asfalticas, cargas secas, seus agenciamentos e representacdes, comércio de pegas,
materiais pétreos e minerais, materiais de construcdo e insumos, em especifico geotexteis,
tintas, filmes, peliculas refletivas de sinalizacdo rodoviaria, artefatos de concreto, massa
asfaltica e produtos de cantaria em pedras, manutencdo e locacdo de maquinas,
equipamentos e veiculos, exploragcdo de jazidas minerais, prestagdao de servigos de
pavimentacgdo e execucdo de obras, podendo participar como acionista ou socio quotista
em outras empresas.

Restricao de Atividade : Atividades de exploragdo de jazidas minerais. Atividades da
empresa circunscritas as atribuictes dos profissionais responsaveis técnicos.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
N&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizacdo e/ou divida ativa até a
presente data.

Filial(ais):

1 - CNPJ:06218782000205

Endereco: RUA POMPILIO PAULINO DE LIRA, 1385

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL I

Cidade: UMUARAMA-PR CEP: 87507020

Situacao: Restricdo ‘
Restricio de Atividade : Atividades da empresa circunscritas as atribuiges do
profissional responsavel técnico.

Responsavel(eis) Técnico(s):

1 - NELSON HASIME SHIRAHIGE V(
Carteira: PR-9260/D Data de Expedicdo: 27/08/1980

Desde: 08/04/2020 Carga Horaria: 10:0 H/S \
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 28°

https://creaweb.crea-pr.org.briconsultas/certidaojuridica.asp?EMPRESA=521359&FINALIDADE=4&SESSAO=52b19c9b4fd14f52abaal07549b13... 1/2
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Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular
Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

po
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situacdo: Regular 3 J 6
Lei Federal N,© 5,194/1966 - Art, 7°

Observagdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.© 5.194/1966 nos campos de atuagdo do art. 28 do Decreto Federal N.© 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolugdo do Confea N.© 218/1973.

2 - CLEITON BARBOZA DE MORAES

Carteira: PR-185013/D Data de Expedigdo: 17/02/2020
Desde: 14/10/2020 Carga Horaria: 25:0 H/S

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situacdo: Regular

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 280

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situacdo: Regular

Lei Federal N.2 5.194/1966 - Art. 70

Observagdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.® 5.194/1966 nos campos de atuagdo do art. 28 do Decreto Federal N.© 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolugdo do Confea N.© 218/1973.

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular

Resolugdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

3 - CLEITON BARBOZA DE MORAES

Carteira: PR-185013/D Data de Expedicdo: 17/02/2020

CNPJ Filial: 06218782000205

Desde: 18/11/2020 Carga Horaria: 25:0 H/S

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situacdo: Regular

Lei Federal N.© 5.194/1966 - Art. 7°

Observacgdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.© 5.194/1966 nos campos de atuagdo do art. 28 do Decreto Federal N.© 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolucdo do Confea N.© 218/1973.

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 280

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular
Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Para fins de: LICITACOES

Certificamos que caso ocorra(m) alteracdo(des) nos elementos contidos neste documento,
esta Certiddo perdera sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.© 90211/2021, ressaltando a
impossibilidade de execugdo de quaisquer servigos ou obras sem a participacdo efetiva de
seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 19/03/2021 09:34:50 \

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucdo de Servico N° 002/2014.
A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a
respectiva agao penal.

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?EMPRESA=521359&FINALIDADE=4&SESSAO=52b19c9b4fd14f52abaa007549b13... 2/2
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissdo no Estado do Parana, circunscrita
a(s) atribuigdo(0es) constantes de seu registro.

Certiddo n°: 29782/2021 Validade: 06/09/2021

Nome Civil: NELSON HASIME SHIRAHIGE

L Carteira - CREA-PR N° :PR-9260/D

Registro Nacional : 1704019893
Registrado(a) desde : 27/08/1980

Filiagdo : KENNOSUKE SHIRAHIGE
FUMI SHIRAHIGE
Data de Nascimento : 20/08/1956
Carteira de Identidade : 1.168.069 CPF : 25414380953
Naturalidade : ROLANDIA/PR

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Data da Colagdo de Grau : 27/08/1980 Diplomacdo : 27/08/1980
Situagao : Regular
AtribuicBes profissionais:

Resolucdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.°2 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966
Observacbes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 79 da Lei Federal
N.© 5.194/1966 nos campos de atuagdo do art. 28 do Decreto Federal N.°© 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolugdo do Confea N.°© 218/1973.

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933

presente data. ;

Para fins de: LICITACOES

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 80825/2021.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2021,
Ndo possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizacdo e/ou divida ativa até a
c

Emitida via Internet em 10/03/2021 16:40:42

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servigo N° 002/2014. .
A falsificacio deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=f8dc26c319364d3a8b7206dbda9ch8a1&CODREGTO=23131&rqtcertidao=0&FI...  1/2
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respectiva agdo penal.
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https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=18dc26c319364d3a8b7206dbda9ch8a1&CODREGTO=23131&rqtcertidao=0&F1...  2/2
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO

Casa do Asfalto Distribuidora, Indistria e Comércio de Asfalto Ltda, pessoa
juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n® 06.218.782/0001-16, localizada na Rodovia
BR 376, Lote 6/7/7-A-3-1, Gleba Patriménio Marialva, CEP 86.990-000, na cidade de Marialva,
Estado do Parana, neste ato representada por seu Administrador, o Sr. Antonio Carlos Gaspar,
cadastrado no CPF sob n° 163.230.339-68 e RG sob n® 984.272-1 SSP/PR, doravante
denominado CONTRATANTE e,

Nelson Hasime Shirahige, brasileiro, casado, engenheiro civil, com registro no
CREA/PR sob n° PR-9.260/D, cadastrado no CPF sob n® 254.143.809-53 e RG sob n° 1.168.069
SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Arthur Bernardes, 245, Jardim Paulista, CEP 87.709-
310, no Municipio de Paranavai, Estado do Parand, doravante denominado CONTRATADO,

Tém entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICOS, ficando desde j4 aceito, pelas cldusulas abaixo descritas.

1° - O CONTRATADO prestara, ao CONTRATANTE, por um prazo de 4 (QUATRO)
anos, a partir do dia 15 de Julho de 2019, os servicos de ENGENHARIA CIVIL, como
Responsével Técnico pela empresa CONTRATANTE, exercendo a fungdo de ENGENHEIRO
CIVIL, comprometendo-se a bem desempenhar seu mister, nos termos da Lei 5.194, de 24 de
dezembro de 1996.

"Conforme estabelecido no Cédigo Civil Lei n° 10.406/2002, artigo 598 - os
contratos de prestacdo de servicos terdo como prazo maximo 4 anos, podendo ser renovados
por periodos sucessivos de até 4 anos".

2° - Para tanto, o CONTRATANTE compromete-se ao pagamento mensal no
valor de R$ 5.998,00 (cinco mil, novecentos e noventa e oito reais), para o desempenho de 10
(dez) horas semanais, respeitando os valores minimos estipulados pelo CREA/PR.

3° - A parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato devera avisar a
outra da sua resolucio, com antecedéncia minima contida no artigo 487, da Consolidacao das
Leis de Trabalho.
Paragrafo Unico: Para fins desta clausula, considerar-se-a justo motivo, as hipteses elencadas
nos Artigos 482 e 483, do texto consolidado - Decreto Lei 5452, de 1 ° de maio de 19434{7

O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir daassinatura do
mesmo, os quais elegem o foro da cidade de Marialva, Estado do Parand, para di em
quaisquer duvidas provenientes da execugio e cumprimento do mesmo.

&

Para os fins de Direito, e como prova de aceitagdo do teor deste instrumento

em trés vias de idéntico teor, as quais lidas e achadas conforme, seguem ass
na presenga de duas testemunhas idéneas que a tudo assistiram, e que\

presente. y C/
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Marialva — PR., 04 de Julho de 2019.

S%u ahige
Enge eiro Civil
CREA/PR sob n® PR-9.260/D

CONTRATADO
)
Testemunhas:
e ina Mari recida Freitas de Oliveira
Paulo Fitiaé\Pimentel Orcaina
RG n°9.937.357-1 SSP/PR RG n° 50.751.407-5 SSP/SP
CPF n° 058.363.039-16 CPF n° 886.698.071-49

odvda kaLdT Lk9T7 - kJzde.Tvx54
(imsite D gec e meen e v furapan =~:b

MEI.HAN :

et au JMNDUS mm E LOMERC#O DE a:.Fm_TD me do que dou
: YUY f6. Emtest® & da verdade.

Marialva. 24 de abril ce 2026
- CDBIEE 0 SATe4I0s

RECONHEGO por SEMELHANGA a(s) firma(s) Assinsciais) de-
[0016323] -NELSON HASIMF SHTRAHIGE

........................................................

EM TEST® i(/”) DA VERDAGE
Paranavsl, 08 de Maio de 2020
CRISTIANE MACHADO DA 8)LVA - ESCREVENTE

Selo: thOfT . . Bbrr? - kd72q . ULCnB
Consuite em funarpen.com br
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N° 231, scgunda-feira, 4 de dezembro dc 2006

¢ custo merentes d captagao dos recursos; 111 - registrar que esta ma-
nifestagio ndo dard aos agentes financiadores direito de qualquer agio
contra a ANEEL. em decorréncia de descumprimento, pela conces-
siondria, dos compromissos financeiros; [V - determinar que a CELG
comprove a aplicagio dos recursos captados, limitando-se o prazo de
até 6f) (sessenta) dias, a contar da publicagio deste despacho; V - tomar
sem cfeito os incisos [ a IV do Despacho n® 2.437, de 20 de outubro de
2006; e VI - este despacho entra em vigor na data de sua publicagio.

ANTONIO GANIM
RETIFICACAO

No item | do Despacho n® 2.440, de 23 dc outubro de 2006,
publicado no Difrio Oficial de 24 de outubro de 2006, se¢io 1. p. 155.
v. 143, n. 204, onde se 1é “até o limite de 0,65% da receita mensal da
transmissora”, lea-se: “até o limite de 3.13% da receita anual da trans-
missora”,

SUPERINTENDENCIA DE REGULAGCAO DA
COMERCIALIZACAQ DA ELETRICIDADE

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
Em 1 de dezembro de 2006

N* 2.869 - O SUPERINTENDENTE DE REGULACAO DA COMER-
CIALIZACAO DA ELETRICIDADE DA AGENCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELETRICA - ANEEL, no uso das atribuigdes delegadas por
meio da Resolugio ANEEL n® 284, de 29 de Setembro de 1999 ¢
considerando o que consta no Processo n® 48500.007024/2006-81, re-
solve: | - Aprovar o Programa de Eficiéncia Encrgética para o ciclo
2006/2007, apresentado pela Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
- SULGIPE, o qual prevé um investimenio total de R$ 117.410.69
(cefito e dezessete mil, quatrocentos e dez reais ¢ scssenta ¢ nove
centavos), o que comesponde a 0,2500% da Receita Operacional Li-
quida - ROL. O programa aprovado prevé a execugdo dos projetos
disciminados na Nota Técnica n° 177/2006-SRC/ANEEL, de
27/1172006; 11 - Determinar & concessiondria que essa proceda todos os
ajusies arios durante a cdo do proj 4, se constatado, apds
1 apuragdo da receita anual conforme cstabelece a Resolugio ANEEL
° 185, de 21/5/2001, que os valores previstos mos projetos sdo in-
eriores aos minimos estabelecidos no Contrato de Concessio ¢ na

durante a cxecugdo do programa, se¢ constatado apés a apuragio da
ROL. que o valor previsto nos projetos sdo inferiores a0 minimo es-
1abelecido no Contrato de Concessido e na Resolugio ANEEL n° 176,
de 28/11/2005.

RICARDO VIDINICH

SUPERINTENDENCIA DE REGULACAO DOS
SERVICOS DE DISTRIBUICAD

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
Em 1* de dezembro de 2006

N® 2.862 - O Superi de Repul dos Servigos de DIS-
TRIBUIgdo da Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, no uso
das atribui¢des delegadas por meio da Resolugio ANEEL n® 650, de 26
de novembro de 2002, ¢ o que consta do Processo n®
48500.006606/2006-77, resolve: | - Conceder até o dia 31 de janeiro de
2007 o prazo para a entrega do Programa dec Pesquisa ¢ Desenvol-
vimento, ciclo 2006/2007, da Boa Vista Energia S/A.

N* 2.863 - O Superintendente de Regulacio dos Servigos de DIS-
TRIBUlgido da Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, no uso
das atribuigdes delegadas por meio da Resolugio ANEEL n® 650, de 26
de novembro de 2002, ¢ o que consta do Processo n®
48500.006604/2006-41, resolve: I - Conceder até o dia 31 de janeiro de
2007 o prazo para a entrega do Programa de Pesquisa e Desenvol-
vimento, ciclo 20062007, da Centrais Elétricas de Rondénia S/A -
CERON.

N* 2.864 - O Superintendente de Regulagio dos Servigos de DIS-
TRIBUIgio da Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, no uso
das atribuigdes delegadas por meio da Resolugéo ANEEL n° 650, de 26
de novembro de 2002, ¢ o que consta do Processo n®
48500.006603/2006-89, resolve: [ - Conceder até o dia 31 de janciro de
2007 o prazo para a entrega do Programa de Pesquisa e Desenvol-
vimento, ciclo 2006/2007, da Companhia Energética do Amazonas -
CEAM.

N*® 2.865 - O Superintendente de Regulagio dos Servigos de DIS-
TRIBUI¢do da Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, no uso

48500.006605/2006-12. resolve: I - Conceder até o dia 31 de janeiro de
2007 o prazo gm a entrega do Programa de Pesquisa ¢ Desenvol-
vimento, ciclo 2006/2007. da Manaus Energia S/A.

N* 2866 - O Superintendente de Regulagio dos Servigos de DIS-
TRIBUIg30 da A gcia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, no uso
das atribuigdes delegadas por meio da Resolugdo ANEEL n® 650, de 26
de novembro de 2002, e o que comsta do Processo n
48500.006607/2006-30, resolve: [ - Conceder até o dia 31 de janciro de
2007 o prazo para a entrega do Programa de Pesquisa ¢ {kssnvol-
vimento, ciclo 2006/2007, da Companhia de Eletricidade do Acre -
ELETROACRE.

JACONIAS DE AGUIAR

AGENCIA NACIONAL DO PETROLEQ, GAS

NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS
RETIFICACAO

No Despacho n® 1.239/2006, de 23 de novembro de 2006,
publicado no DOU n.° 226, de 27/11/2006, Secdo 1, pag. 66, com
incorregdo, ¢ republicado no DOU n® 229, de 30 de novembro de
2006, Segdo 1, pag.192, onde se lé: "Portaria ANP n.” 201, de 30 de
dezembro de 1999, leia-se: "Portaria ANP n.° 202, de 30 de de-
zembro de 1999".

SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMENTO
AUTORIZACAO N* 324, DE 1° DE DEZEMBRO DE 2006

O SUPERINTENDENTE DE ABASTECIMENTO da AGEN-
CIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUS-
TIVEIS - ANP, no uso das atribui¢des que Ihe foram conferidas pela
Portaria ANP n.” 92, de 26 de maio de 2004, considerando as disposigics
da Resolugdo ANP n.” 2, de 14 dc janciro de 2005, ¢ o que consta do
Processo n.° 48610.000474/2006-11, toma piiblico o seguinte ato:

. Art. 1* Fica a CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA |,
INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA., CNPJ n”
06.218.782/0001-16, habilitada como distribuidora dc asfalios, au-
torizada a operar as instalagdes de armaze » de asfaltos lo-
calizadas no Rodovia BR 376 - Parque Industrial - s/n.° - lote 06/7/7
- A - 3- | -Gl.Patr. Marialva, Marialva - PR,

As referidas instalagoes compreendem os tanques horizontais

i ory g 7 das atribuigbes delegadas por meio da Resolugdo ANEEL n® 650, de 26 ¢ aéreos listados na tabela abaixo, com capacidade total de arma-
Resolucflq ANEEL n° 176, ‘.lc 28/11/2005; 1V - Determinar que a con- de novembro dc 2002, ¢ o que consta do Processo n® zenamento de 240 m’.
cessiondria obedega ao seguinte cronograma:
L _Descrigio do Evemo: _ Dau-limite para conclusior " Tanguen® Digmetra (m) Comprimento (m) Volume (i)  —— Produto .
| bnireza do Relarino Parcial 3132007 ol 2562 6,025 30 RR-1C
2 Termino da Implementacio dos Projetos 301112007 2t 02 2562 o sem0 30 J  RRIC
3. Entrega do Relatorio Final 3141272007 03 i 2,362 6010 30 o _ RR-2C
0 2562 - 5080  x P i RR:2C
i 5 30 RM-IC
N* 2,470 - Q SUPERINTENDENTE DE REGULACAO DA COMER- g: ;::i — —z'g—zz = i
CIALIZACAO DA ELETRICIDADE DA AGENCIA NACIONAL DE s e = e —
ENERGIA ELETRICA - ANEEL, no uso das atribuigdes delegadas por {1 256 6,052 B0 r  RLIC |
meio da Resclugio ANEEL no 284, de 29 de Setembro de 1999, e 08 2,562 6,600 30 CM-30 |

considerando o que consta no Processo no 48500.001121/2006-51, re-
solve: I - Aprovar o Programa Anual de Eficiéncia Energética para o
ciclo 2005/2006, apresentado pela Companhia Energética do Maranhio
- CEMAR., que prevé a apropriagio de RS 1.768.183,24 (um milhdo,
selecentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e trés reais, vinte e
quatro oitenta centavos), que corresponde 4 0,2500% (dois mil e qui-
nhentos milésimos por cento) da Receita Operacional Liquida (ROL),
no valor de RS 707.217.433,87 (sctecentos ¢ sete ¢ um milhdes, du-
zentos e dezessete mil, quatrocentos ¢ trinta ¢ trés reais, oilenta e sete
centavos). (b Programa aprovado prevé a execugdo dos projetos dis-
criminados na Nota Técnica n® 185/2006-SRC/ANEEL, de 01/12/2006,
disponivel na pagina da ANEEL na Intemnet (www.aneel.gov.br); 11 -
Estabelecer que os projetos integrantes do Programa sejam concluidos
até o dia 30/11/2007; 111 - Determinar que a Concessiondria apresente o
Relawdrio Parcial de Acompanhamento do Programa, em 30/05/2007,
conforme modelo estabelecido e o Relatério Final do Programa até
30/12/2007; ¢ 1V - Determinar & Concessionaria que proceda a todos os
ajustes necessarios durante a execugdo do programa, se constatado apds
a apuragdo da ROL, que o valor previsto nos projeios sao inferiores ao
minimo estabelecido no Contrato de Concessdo e na Resolugio ANEEL
n® 176, de 28/11/2005.

4*2.871 - O SUPERINTENDENTE DE REGULACAO DA COMER-

.'\__/A:IA[.[7.A(:AO DA ELETRICIDADE DA AGENCIA NACIONAL DE

ENERGIA ELETRICA - ANEEL, no uso das atribui¢des delegadas por
meio da Resolugdo ANEEL n° 284, de 29 de Setembro de 1999, e
considerando o que consta no Processo n° 48500.000181/06-47, re-
solve: | - Aprovar o Programa Anual de Eficiéncia Energética para o
Cicle 2005/2006. apresentado pela Companhia de Eletricidade do Rio
de Janeiro (AMPLA), que prevé a apropriagdo de RS 11.063.555,87
(onze milhdes, sessenta e trés mil. quinhentos ¢ cinqiienta ¢ cinco reais,
oitenta e sete centavos), que corresponde & 0,5080% (cinco mil e oitenta
milésimos por cento) da Receita Operacional Liquida (ROL), no valor

2* O objeto da presente Autorizagdo devera ser executado em conformidade col

An,
Aut, 3* Esta Autorizagdo entra em vigor na data de sua publicagio.

s normas Léenicas pertinentes.

ROBERTO FURIAN ARDENGIHY

AUTORIZACAO Nt 325, DE 1* DE DEZEMBRO DE 2006
O SUPERINTENDENTE DE ABASTECIMENTO da AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUS-

TIVEIS - ANP, no uso das atribuigdes que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92,
da Resolugio ANP n.° 2, de 14 deti)agmm de 2005, ¢ u'ﬁ‘ﬁ consta do Processo,n.® 48610.000474/2006-11, torna

Art. 1® Fica a CASA ASFALTO DIS

BUIDORA , INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO I

de 26 de maio de 2004, considerando as disposicoes
ublico o seguinte ato:
'FDA“ CNPJ nf°

06.218.782/0002-05, habilitada como distribuidora de asfaltos, autorizada a operar as instalagdes de armazenamento de asfaltos localizadas no

Rua Industrial - n.° 1385 - Parque Industrial I, Umuarama - PR.

As referidas instalagdes compreendem os tanques horizontais e aéreos listados na tabela abaixo, com capacidade total de ar-

mazenamento de 270 m’.

de RS 2.177.663.040,00 (dois bilhdes, cento e setenta e sete milhd

iScentos ¢ e rés mil, g reais). O Progi
prevé a execugdo dos projetos discrinunado na Nota Técnica n®
184/2006-SRC/ANEEL, de 01/12/2006, disponivel na pagina da ANE-
EL na Intemet (www.anecl.gov.br); 11 - Estabelecer que os projetos
integrantes do Programa sejam concluidos até o dia 30/11/2007; 11I -
Determinar que a Concessiondria apresente o Relatdrio Parcial de
Acompanhamento do P em 30/05/2007, conforme modele es-
tabelecido ¢ o Relatério Final do Programa até 30/12/2007; ¢ IV -
Determinar a Concessiondria que proceda a todos os ajustes necessarios

| Tanquen® | Dilmewo (m) ___ Compri (m) Volume (m)
o 1920 5,390 |, 135
7 L 1,970 5,390 15
| 5] 1920 5390 15
o4 1920 5390 15
as 1,920 5390 135
06 1920 5390 15
SRR () (A . . | . s»0 | 15
08 1,920 5390 15
= 09 1920 | 5,390 15 N
10 1920 5,390 15
1 1,920 5,390 15
12 1920 5390 15
i 13 1920 5.390 15
14 1,920 5,390 15
aprovado 15 1920 L. 15
SN | | L 1,920 - 5,390 |
17 1920 5,390 I [ BRI,
_ 18 canle A0 T [ 5390 15

Art. 28 O objeto da presente Autorizagio deverd ser executado em conformidade com as normas técnical
Arl. 3* Esta Autorizagio entra em vigor na data de sua publicagio.




SURG - Cia. de Servicos de Urbanizagdo de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, n° 63, bairro Triano
CNPJ 75.646.273/0001-07

ATA DA SESSAO DO PREGAO PRESENCIAL N° 17/202

OBJETO: Aquisicdo de Cimento Asfaltico - CAP 50/70, para utilizg¢ao nas obras e

servicos de recape e pavimentagdo de ruas no Municipio de Guarapuava, que restou
frustrado do Pregéo Presencial n® 08/2021.

DATA DA SESSAOQ: 13/04/2021 (terca-feira) HORARIO: 14h00m.

As 13h42m do dia 13/04/2021, na sala de licitagbes, localizada na sede administrativa da SURG,
na rua Afonso Botelho, n°® 63, bairro Trianon, na cidade de Guarapuava, Estado do Parana, o
Pregoeiro Oficial PAULO CEZAR TRACZ realizou abertura e julgamento da licitagdo em epigrafe.
As 13h57m, iniciaram-se os procedimentos de credenciamento das empresas e seus
representantes interessadas em participar deste pregao. Para o credenciamento fez-se
representar as empresas conforme credenciamentos abaixo:

EMPRESAS CREDENCIADAS:

Razéo Social:25 - DALBA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA
Credenciado:Sim Porte da Empresa:Nao Especificada Prioridade:N&o se enquadra

CNPJ:03.222.465/0001-85

Enderego:ROD PR 566 KM 5,5, SIN
Bairro:SAO MIGUEL
CEP:85609-000 Cidade:FRANCISCO BELTRAO UF:PR Telefone:

E-mail:

Representada por:Patricia Juliana Oltramare
CPF:084.356.819-47 RG:76902925
Telefone: Email:

Assinatura:

Razdo Social:453 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.
Credenciado:Sim Porte da Empresa:N3o Especificada Prioridade:N3o se enquadra

CNPJ:02.351.006/0001-39

Endereco:AV DAS ARAUCARIAS, 5126
Bairro:CHAPADA
CEP:83707-754 Cidade:ARAUCARIA UF:PR Telefone:

E-mail:

Representada por:WAGNER CORDEIRO DE LIMA
CPF:844.026.109-82 RG:56196900
Telefone: Email:

Assinatura:

Razio Social:537 - TRAGADQO CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA
Credenciado:Sim Porte da Empresa:N&o Especificada Prioridade:N3o se enquadra

CNPJ:00.472.805/0003-08

Endereco:rua Alferes de Magalhies, 92
Bairro:Santana
CEP: 2034-006 Cidade:SAO PAULO UF:SP Telefone:

E-mail:

Representada por:CLEISON CESAR PADILHA DOS SANTOS
CPF:023.194.190-04 RG:4104163607
Telefone: Email:

Assinatura:

Credenciado:Sim Porte da Empresa:Nio Especificada Prioridade:N&o se enquadra
CNPJ:06.218.782/0001-16
Enderego:Avenida Cristévao Colombo, 1004
Bairro:Centro
CEP:86990-000 Cidade:Marialva

c v 20

Razao Social:74 - Casa do Asfalto Distribuidora, Indstria e Comércio de Asfalto Ltda x



SURG - Cia. de Servicos de Urbanizagdo de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, n° 63, bairro Tyianon
CNPJ 75.646.273/0001-07 % 3 63

E-mail:
Representada por:PAULO FILIPE PIMENTEL /

CPF:058.363.039-16 RG:99373571
Telefone: Email:

Assinatura:

Razao Social:290 - EMAM EMULSOES E TRANSPORTE LTDA

Credenciado:Sim Porte da Empresa:N&o Especificada Prioridade:N3o se enquadra
CNPJ:04.420.916/0011-23

Enderego:Rodovia BR 476, 5804
Bairro:Estagiio
CEP:83705-177 Cidade:ARAUCARIA UF:PR Telefone:
E-mail:
Representada porANA MORENA DELIBERADOR LOPES
CPF:055.383.339-14 RG:82069364
Telefone: Email:
Assinatura:

Razio Social:45 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA
Credenciado:Sim Porte da Empresa:Nao Especificada Prioridade:N&o se enquadra

CNPJ:82.381.815/0001-22

Endereco:RUA JOAQ BETTEGA, 3500
Bairro:CIC
CEP:81350-000 Cidade:CURITIBA UF:PR Telefone:

E-mail:

Representada por:CESAR BELTRAO DE ALMEIDA
CPF:233.482.759-20 RG:0
Telefone: Email:
Assinatura:

A empresa CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA enviou
envelopes por Correio sem mandar representante.

Apbs, foi solicitado as licitantes credenciadas a Declaragdo Unificada, bem como a Declara?éo de
El / ME / EPP. Em seguida, foi solicitada a entrega dos envelopes contendo as Propostas de
Pregos e os Documentos de Habilitagao.

qut detcorrer, as 14h36m, foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Pregos das
icitantes.

Ato continuo, a descricdo dos itens cotados e os respectivos valores foram anunciados em voz
alta a todos os presentes, e cujos valores encontram-se registrados no histérico do pregao em
anexo.

Apos, as 15h22m foram abertos os envelopes de documentos de habilitagdo das Licitantes
vencedoras Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfalfo Ltda, depois da
apreciacdo dos documentos das empresas verificou-se que estavam em conformidade com as
exigéncias do Edital.

Nao houve intengéo de interpor recurso. Nada mais havendo a relatar, dou por encerrada a
reunido as 15h3

assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes das empresas Licita

Al

S presentes

o

g~

m, sendo que esta Ata, apés lida e achada conforme por todos, esta send\&D

pd

DALBA ENGENHARIA & GRECA DISTRIBU DE ASFALTO
EMPREENDIMENTOS LTDA TDA
Licitante Licitante
Patricia Juliana Oltramare WA R CORDEIRO DE LIMA
Representante Legal Representante Legal

[\

v

7

W
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SURG - Cia. de Servigos de Urbanizagdo de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, n® 63, bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07 '

- A5

CONSTRUCOES E SERVICOS

Licitante
CLEISON CESAR PADILHA DOS SANTOS
. Representante Legal
Aﬁu Ag A =
EMAM E UL86ES E TRANSPORTE LTDA
Licitante

ANA MORENA DELIBERADOR LOPES
Representante Legal

PAULO

Pregoeiro

Casa do Asfal Distri

:_-‘;.‘ <

buidora, Indlstria e

Comércio de Asfalto Ltda

Licitante

PAULO FILIPE PIMENTEL
Representante Legal

CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE
ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA
Licitante
Envelope enviado pelos Correios
Sem Representante Legal
Representante Legal

F}M%N}ék%b/\

Equipe de Apoio
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HISTORICO DO PREGAO

p JHE
Processo: 19/2021 - Pregéo - Normal oo

Objeto: AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70, PARA UTILIZAGAO NAS OBRAS E SERVIGCO RECAPE E
PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA, QUE RESTOU FRUSTRADO DO PREGAO PRESENCIAL N

Expedigdo: 31/03/2021 Homologagio: Situagdo: Aberta
CREDENCIAMENTO
Fornecedor Representante Legal Porte Prioridade Credenciado
DALBA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA |Patricia Juliana Oltramare Né&o Especificado |Nao se enquadra [Sim
o PLSTRL - COMERCIO DEASFALTOSE | cocar mel TRAO DE ALMEIDA N&o Especificado |N&o se enquadra |Sim
aasa do Astalto Distribuidora, Inddstria 6 Comarcio 98 o1 o FiLIPE PIMENTEL Nao Especificado |Nao se enquadra |Sim
EMAM EMULSOES E TRANSPORTE LTDA | hEe ERADUR Nao Especificado |N&o se enquadra |Sim
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. WAGNER CORDEIRO DE LIMA Nao Especificado |N&o se enquadra |Sim
TRAGADO CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA  |SLEISON CESAR PADILHA DOS Nao Especificado |No se enquadra |Sim
CLASSIFICAGAO DA PROPOSTA
| Lote] Item[Descrigao Unidade Valor de Referéncia %
) 1 1|CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 TN 3.968,5000 -
Classificagio|Fornecedor Valor Unitario %
1|DALBA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA 4.100,0000 -
2|Casa do Asfalto Distribuidora, Industria @ Comércio de Asfalto Ltda 4.215,0000 2,80
3|EMAM EMULSOES E TRANSPORTE LTDA 4.239,0000 3,39
4|TRACADO CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA 4.262,2800 3,96
5|/GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 4.290,0000 4,63
6|CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA 4.550,0000f 10,98
HISTORICO DOS LANCES
Lote( Item|Descrigdo Unid. Valor de Referéncia %
1 1|CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 TN 3.968,5000 -
Lance|Fornecedor Valor Unitario %
1|GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 4.090,0000 3,06
2| TRAGCADO CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA 4.080,0000 2,81
3|EMAM EMULSOES E TRANSPORTE LTDA 4.075,0000 2,68
4|Casa do Asfalto Distribuidora, Inddstria e Comércio de Asfalto Ltda 4.070,0000 2,56
y 5|DALBA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA 4.065,0000 2,43
6|GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 4.050,0000 2,05
7| TRAGADO CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA 4.040,0000 1,80
8| EMAM EMULSOES E TRANSPORTE LTDA 4.030,0000 1,55
9|Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfalto Ltda 4.025,0000 142
10| DALBA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA 4.020,0000 1,30
11|GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 4.010,0000 1,05
12| TRAGCADO CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA 4.,000,0000 0,79
13|EMAM EMULSOES E TRANSPORTE LTDA 3.890,0000 0,54
14|Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfalto Ltda 3.985,0000 0,42
15/DALBA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA Declinou - :
16|GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.984,0000 0,39 \
17| TRACADO CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA 3.980,0000 0,29
18|Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfalto Ltda 3.977,0000 0,21
19(EMAM EMULSOES E TRANSPORTE LTDA Declinou -
20(GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.976,0000 0,19
21| TRAGADO CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA 3.970,0000 0,‘4

GOVBR LC - Licitagbes e Contratos (ﬁ i Emisséo: 13/04/2021 as 15:23 - Usudrio: 10 - Feljpe
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HISTORICO DO PREGAO 3 5 6

Processo: 19/2021 - Pregdo - Normal

Objeto: AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70, PARA UTILIZAGAO NAS OBRAS E SERVK;O%E RECAPE E
PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA, QUE RESTOU FRUSTRADO DO PREGAO PRESENCIAL N,

Expedigao: 31/03/2021 Homologagdo: Situagdo: Aberta
22|Casa do Asfalto Distribuidora, Indistria e Comércio de Asfalto Ltda 3.968,0000( -0,01
23|GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.967,0000f -0,04
24| TRACADO CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA 3.960,0000( -0,21
25|Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfalto Ltda 3.958,0000f -0,26
26|GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.957,0000] -0,29
27| TRACADO CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA 3.950,0000( -0,47
28|Casa do Asfalto Distribuidora, Indistria e Comércio de Asfalto Ltda 3.948,0000 -0,52
29|GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.947,0000] -0,54
30| TRACADO CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA 3.945,0000f -0,59
31|Casa do Asfalto Distribuidora, Indistria e Comércio de Asfalto Ltda 3.943,0000 -0,64
32|GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.942,0000| -0,67
33| TRAGADO CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA 3.940,0000( -0,72
34|Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfalto Ltda 3.939,0000( -0,74
e 35|GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.938,0000 -0,77

36| TRACADO CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA 3.937,0000f -0,79
37|Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfalto Ltda 3.936,0000, -0,82
38|GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.935,0000] -0,84
39| TRACADO CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA 3.934,0000 -0,87
40| Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfalto Ltda 3.933,0000| -0,89
41|GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.932,0000( -0,92
42| TRACADO CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA 3.931,0000f -0,94
43|Casa do Asfalto Distribuidora, Indistria e Comércio de Asfalto Ltda 3.930,0000] -0,97
44|GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.929,0000] -1,00
45| TRACADO CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA 3.928,0000f -1,02
46/Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfalto Ltda 3.927,0000 -1,05
47| GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.926,0000 -1,07
48| TRACADO CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA 3.925,0000] -1,10
49|Casa do Asfalto Distribuidora, Indistria @ Comércio de Asfalto Ltda 3.924,0000( -1,12
50| GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.923,0000f -1,15
51| TRACADO CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA 3.922,0000f -1,17

N 52(Casa do Asfalto Distribuidora, Indistria e Comércio de Asfalto Ltda 3.920,0000f -1,22
53|GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.919,0000f -1,25
54|Casa do Asfalto Distribuidora, Induistria e Comércio de Asfalto Ltda 3.918,0000| -1,27
55/ TRACADO CONSTRUGOES E SERVIGCOS LTDA Declinou -
56| GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.917,0000] -1,30 @
57|Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfalto Ltda 3.916,0000| -1,32
58| GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.915,0000f -1,35
59|Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfalto Ltda 3.914,0000( -1,37 [
60| GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.913,0000| -1,40| |
61|Casa do Asfalto Distribuidora, Industria @ Comércio de Asfalto Ltda 3.912,0000f -1,42
62{GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.911,0000( -1,45 oy
63|Casa do Asfalto Distribuidora, Indlistria e Comércio de Asfalto Ltda 3.910,0000 -1,47 \
64
66| GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. Y 3.907,0000f -1,55
67|Casa do Asfalto Distribuidora, Indistria e Comércio de Asfalto Ltda /// 3.906,0000 [1 57

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.909,0000| -1,50
65]Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfalto Ltda 3.908,0000 -1,562

GOVBR LC - Licitagdes e Contratos (,6 Emisséo: 13/04/2021 as 15:23 - Usué\nb\:?} - F¥
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HISTORICO DO PREGAO

Processo: 19/2021 - Preg&o - Normal
Objeto: AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO - CAP 50/70, PARA UTILIZAGAO NAS OBRAS E SERVICYS BE RECAPE E
PAVIMENTAGAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA, QUE RESTOU FRUSTRADO EGAO PRESENCIAL N.
|Expedigdo: 31/03/2021 Homologacio: Situagdo: Aberta
68| GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.905,0000( -1,60
69| Casa do Asfalto Distribuidora, Indistria e Comércio de Asfalto Ltda 3.904,0000f -1,83
70| GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.903,0000| -1,65
71|Casa do Asfalto Distribuidora, Indastria @ Comércio de Asfalto Ltda 3.902,0000f, -1,68
72|GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.901,0000f -1,70
73(Casa do Asfalto Distribuidora, Inddstria e Comércio de Asfalto Ltda 3.900,0000f -1,73
74| GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.899,0000) -1,75
75(Casa do Asfalto Distribuidora, Indistria e Comércio de Asfalto Ltda 3.898,0000( -1,78
76|/GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. Declinou -

CLASSIFICAGAO APOS OS LANCES

Lote Item |Descrigdo Unid. Valor de Referéncia %
1 1|CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 TN 3.968,5000 -
_-lassificagio|Fornecedor Valor Unitario %
1]|Casa do Asfalto Distribuidora, Indistria @ Comércio de Asfalto Ltda 3.898,0000 -

2|GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.899,0000 0,03
3|TRACADO CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA 3.922,0000 0,62

4|EMAM EMULSOES E TRANSPORTE LTDA 3.990,0000 2,36

5|DALBA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA 4.020,0000 3,13

6/CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA 4.550,0000f 16,73

BENEFICIO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 - EMPATE FICTO

Lote| Hem|Descrigdo |Unid. Valor de Referéncia %
1 1|CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 TN 3.968,5000 -

Sem langamentos.

NEGOCIAGAO
Lote Item|Descrigéo Unid. Valor de Referéncia %
1 1|CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 TN 3.968,5000 -
am negociagao.
HABILITAGAO
Fornecedor |Situagdo
Processo ndo possui habilitagdo.
CLASSIFICAGAO FINAL POR ITEM
Lote] Item|Descrigio Unidade Valor de Referéncia
1 1{CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 TN 3.968,5000
Classificagdo|Fornecedor Valor Unitario
1|Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfalto Ltda 3.898,0000
2|GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. 3.899,0000 0,03 \
3| TRAGADO CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA 3.922,0000 0,62
4|EMAM EMULSOES E TRANSPORTE LTDA 3.990,0000 2,36
5|DALBA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA 4.020,0000 3,13
6|CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA 4.550,0000 \16.?3
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Processo: 19/2021 - Pregdo - Normal
Objeto: AQUISICAO DE CIMENTQ ASFALTICO - CAP 50/70, PARA UTILIZACAO NAS OBRAS E SERVIC, RECAPE E
PAVIMENTAGAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA, QUE RESTOU FRUSTRADO DOAREGAO PRESENCIAL N.
Expedigdo: 31/03/2021 Homologacgio: Situagdo: Aberta
CLASSIFICACAO FINAL POR FORNECEDOR
Fornecedor: Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfalto Ltda
Lote Item|Descrigio Unidade Quantidade| Valor Unitario Valor Total
1 1{CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 TN 1.200,0000 3.898,0000 4.677.600,00
Total do Fornecedor 4.677.600,00
[Total Geral 4.677.600,00|

GOVBR LC - Licitagbes e Contratos [’ﬁ Emissdo: 13/04/2021 mﬁﬂs - Usuério: 10 - Feli



Casa do Asfalto Distrib. Ind. e Com. (

COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA — SURG
Guarapuava/PR : ;

CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALT{):!;T:D#, com sede na Rodovia
BR 3786, s/n Lotes 6/7/7-A-3-1 Parque Industria! - Gleba Patriménio Marialva, na cidade de Marialva —~
Estado do Parang - CEp. 86.990-000, inscrita no CNPI/MF sob o n° 06‘.‘?1218\?'8_2!0001_16, referente ao
Pregdo Presencial n.e 17/2021, através de Seu representante legal abaixo assinado, apresenta abaixo

A PROPOSTA AJUSTADA e sua composicao de custos do objeto licitado: :

T _ PROPOSTAAIGSTADA
staltc - ‘ RS 263626 mj

CAP 50/70

"Astalto CAP 50770

[Pusta Administrativo-Operaciona] o R50,00 !
;,._.u.t,..‘...‘_._.._m,,n......'...‘ ........... E ..... :l_ ............. iz ,,__M?m___w_ﬁ_ﬁ"___ R”‘) 0 :
B ooy | RSE854
5f_rrz‘@?ﬁes_m_w,__m_u__w__.w,__m,‘.,‘.__.__M__.‘_..‘.,é RS 106220

(Frete e RS11000
%.‘_'_5_5'_3”3.93‘?39

Dectaramos que nos Precos cotados, estdo incluidas todas as despesas comimpnstos,}téaxas;_e encargos
devidos, materiais, eq uipamento, tra nsporte, entrega aparelhos bem como ‘quaisquer outras

Declaramos conhecer e concordar com todos os termos e exigéncias do instrumentg convocatério que
rege a presente licitacio;

— Os produtos ofertados s§o se primeira qualidade, sendo aplicadas todas as nermas e exigéncias do
Cedigo de Defesa do Consumidor e atendem 3 todas as caracieristicas mfnim:as.ﬂbd;gatﬁriazs do objeto
desta licitacdo.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA; No prazo maximo de 02 {dois) dias a contar de r*ecebé.m-eﬂi;c:da ordem
de fornecimento, no Municipio de Guarapuava/PR, conforme ftem 13.2 XIlt do edital, '

PAGAMENTO: Sera efetuado no 15° (décimo quinto) dia do més subsequente ag fornecimento e
emissao da nota fiscal, conforme o item X1V do Edital.

DADOS BANCARIOS: Banco DO BRASIL Agéncia: 3409-6 Conta Corrente: 14.164-%
PROCEDENCIA: Unidade fabril de Emulsdes Asfafticas: Marialva - Parang. A matéria prima para

fabricacdo das Emulsges Asfalticas, o cap 50/70, temy como procedéncia a REPAR — Refinaria ",
Presidente Getulio Vargas, de Araucdria - Parana,

W— ane: § e {441 3239-5398 Faml mamisimos fpastato com
Matriz: Rod B8-376. S - Lol 5/77-4-3-1 - Glsba Patrimeénio Maraa - CEP 85390-000 - Marizhe - Puang Foner {44) 32°2-4748 - Fax: ;4&; ,}232. 5388 E-all m_,ez@easma SEa
‘ Filial: Ruz Indusmial '13&5 - Pargus indusiial 1 CEP 87507.010 - Umuarama - Parama Fore: (44) 3635-2618 - Fax: 144) 3639-3952 Eg}va}{: m?ﬁhﬁﬂdegﬁ?{}:tﬁﬂf
Filial ? : . 07-748 - Aravcena - Parana Fone/Far: {41} 3648-7647 E-mat: laarscaradoeasadoasialo com
HERE =3 Lew : ﬁ

o L A e O 1SR
Filiat: Sotovia Migue Jubmn. em - 81 002 - 0. 429 CDA 3.« OFR 18RSI

I

v68 Franceschi 208 - Saly B - Capala Velbs - S2P 837
1

Aeait o Wi Donin Cama Foes 1484 9080 4950 .



DO EQUILIBRID ECO&@MICO-F!NANCKIRG: Em havendo majoragdo oficial ndo previsivel nos asfaltos
CAP 50/70 ~ 30/45, Asfalto Diluido de Petroleo o CM-30, Prime e/ou nos transportes, determinado
pelos Orgdos competentes ANP {Agéncia Nacional de Petroleo]j e Petrobras {Petroleo Brasileiro S/A),

haver3 pedido de Equilibrio Econdmico Financeiro, solicitando a alteragdo dos precos ora propostos,

na mesma propor¢do de cada produto {formulacdo)
& paragrafo 62 da Lei 8.666/93 & suas alteragBes.

. conforme previsto no Art. 65, Inciso M, Letra “d”

PEDIDOS: Os pedidos e solicitacdes do produto poderdo ser feitas pelo telefone (44) 3232-4748 ou
pelo e-mail: comercial@casadoasfalto.com
Marialva/PR, 14 de abril de 2021.

CASA DO ASFALTO\DIST. IND. £ COM. DE ASFALTO LTDA.

PAULO FILIPE PIMENTEL

Assistente Comercial/Procurador P .

RG: 9,937.357-1 SSP/PR 106.218.782/0001 - 167

CPF: 058.363.039-16 Casapo ASFALTO DISTR. 1y

E COV. DE ASFALTO trDa.
p?‘@gg i '?éﬁigé}{;ﬁ;ﬁ% égx?;f?_-mz-g
L seosh opg &#?tﬂ%ﬁﬁgi\gggk%j p

Ml R 54-376, S35 - Lote 5777431 - Sl Pl i Bviiva - Gop 86990-060 - Mg

Fillaf: Rua stz 1335 - Parous lndusivial | - CEP 875C7-010 - Umusrama - Porana Fone: (44) 3639-2976 - Fag: {44) 3539-3852 £-mail: ifa
-Parana Fone/Fax: (41] 3643-7637 E-mait Hia

Filiah: 8ua Gélo Jose Francasehi 08 - Sus 3 - Lapala Veina - CEP 83707-748 - &raycana

Parend Fune: (4) 32524143 - Fa: (44 8202-5908 £ matrogcasadeastors com

Fifial: Rodovia Wguel Jubrae. /s - St 002 - 0 423004 3. FED JORDKANT . Sesic . S5 Dordn Enren s SbaT BASA Imen e s i e



SURG - Cia. de Servigos de Urbanizagdo de Guarapua 1
Rua Afonso Botelho, n® 63, bairro Trianon

CNPJ 75.646.273/0001-07 , 3 70

CONFIRMACAO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS E Qél’ IDOES

PREGAO N° 17/2021 - Aquisi¢ao de Cimento Asfaltico - CAP 50/70, para utilizagao
nas obras e servicos de recape e pavimentagdo de ruas no Municipio de
Guarapuava, que restou frustrado do Pregao Presencial n® 08/2021.

Abertura em 13/04/2021

O Pregoeiro e Equipe de Apoio constataram a autenticidade dos documentos
apresentados por meio digital com cédigo para consulta de autenticidade,
como também feita a verificacdo da existéncia dos documentos junto aos
sites em que estes foram obtidos:

DALBA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA; CNPJ N°
03.222.465/0001-85:

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA; CNPJ N° Q2.351.006I0001 -39:

- Segunda Alteragao do Contrato Social;

TRAGADO CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA; CNPJ N° 00.472.805/0003-08:

- Procuragéo Publica para o Sr. Cleison Cesar Padilha dos Santos:

- Carteira de Habilitagéo do Sr. Cleison Cesar Padilha dos Santos;

- Carteira de Identidade do Sr. Everton Andreetta;

- Carteira de Identidade do Sr. Rodrigo Andreetta;

- Alteragéo Contratual n® 40 / Consolidagéo - Sociedade Empresaria Limitada;
- Certidao Simplificada; : b *

Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfalto Ltda; CNPJ N°
06.218.782/0001-16:

- Vigésima Alteracao Contratual;

- Certidao Simplificada;

- Certidao Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos' Relativos aos Tributos

Federais e a Divida Ativa da Uniao:

- Certidao Positiva de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual com Efeitos de

Negativa - Estadual do Parana;

- Certidao Positiva com efeito de Negativa de Débitos n° 2797/2021:

- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF: | : '

- Certidao Negativa Trabalhista;

- SPED - Sistema Publico de Escrituragao Digital:
a) Recibo de Entrega de Escrituragido Contabil Digital; b) Termos de Abertura e
Encerramento; c) Balango Patrimonial; d) DRE - Demonstragao de Resultado do
Exercicio; e) Demonstragdo das Mutagées do Patrimdnio Liquido;

£
4



SURG - Cia. de Servigos de Urbanizagdo de Guarapuava 2
Rua Afonso Botelho, n® 63, bairro Trianon

CNPJ 75.646.273/0001-07
70|~

Certidao n® 33481/2021 - Certid4o de Registro de Pessoa Juridica e Negativa de
Débitos / emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana -
CREA-PR;

- Certidao n°® 29782/2021 - Certiddo de Registro de Pessoa Fisica e Negativa de
Débitos / em nome de Nelson Hasime Shirahige / emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR:

- DOU - Diario Oficial da Unigo - Segdo 1 - Pg. 64 - ISSN 1677-7042 - N° 231,

. segunda-feira, 4 de dezembro de 2006.

EMAM EMULSOES E TRANSPORTE LTDA; CNPJ N° 04.420.916/0011-23:

- 412 Alteragao Contratual;

CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA; CNPJ
N° 82.381.815/0001-22:

- Trigésima Quarta Alteracdo de Contrato Social;

Por fim, conforme o item 7.3 do edital, em consulta aos sites: 1) Cadastro Nacional
de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS da Controladoria Geral da'Uniao; 2)
Relagao de Inidéneos do Tribunal de Contas da Unio: e 3) Cadastro de Impedidos
de Licitar do Tribunal de Contas do respectivo Estado; verificou-se que as
proponentes licitantes DALBA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA;
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA; TRACADO CONSTRUGOES E
SERVICOS LTDA; Casa do Asfalto Distribuidora, Indastria e Comércio de
Asfalto Ltda; EMAM EMULSOES E TRANSPORTE LTDA; e CBB INDUSTRIA E
COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA; ndo estdo impedidas de
participar de licitagbes efou contratar com a Administracdo Publica, como
comprovado em verificagao junto a esses sites.

Guarapuava - PR, 22 de abril de 2021.

FERNANDA LIVEIRA LOPES FELIPE VERONI CALDAS
Equipe de Apoio Equipe de Apoio

PAULO CEZAR TRZ
Pregoeiro



SURG - Cia. de Servigos de Urbanizagdo de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, n® 63, bairro Trianon
CNPJ] 75.646.273/0001-07

1

.  71
RESULTADO DE JULGAMENTO//

PREGAO PRESENCIAL N° 17/2021
Licitagao realizada em 13/04/2021 — 14h00min

Tendo em vista a realizag&o da sess&o publica do Preg&o Presencial n° 17/2021, que tem

por finalidade a Aquisicdo de Cimento Asfaltico - CAP 50/70, para utilizagao nas obras e servicos
de recape e pavimentagéo de ruas no Municipio de Guarapuava, que restou frustrado do Pregao

Presencial n° 08/2021, e tendo transcorrido todas as fases de lances e de analise dos
documentos de habilitaggo:; observados os demais preceitos legais, declaro CLASSIFICADA e
HABILITADA para o objeto desta licitacdo a empresa Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e

Comercio de Asfalto Ltda, discriminada a seguir, relacionando-a com o respectivo item:

Fornecedor: Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfalto Ltda; CNPJ N° 06.218.782/0001-16

Lote Item [Descrigdo ; Marca Unidade | Quantidade [Valor Unitarid Valor Total
1 1 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PETROBRAS TN 1.200,0000 |R$3.898,0000| R$4.677.600,00
Total do Fornecedor R$4.677.600,00
[Total Geral | R$4.677.600,00|

A vista do presente resultado, submeto o processo 3 andlise da autoridade superior.
Guarapuava - PR, 22 de abril d2 2021.

PAULOC

c

Pregoeiro Oficial da SURG



SURG - Cia. de Servigos De Urbanizagdo De Guarapuava
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon - Guarapuava/PR
CNPJ 75.646.273/0001-0

IProcesso: Pregio Presencial n° 17/2021.
Interessado: Departamento Técnico.

Origem: Comissdo das Licitagdes.

Assunto: Parecer acerca da legalidade do Processo Licitatério Pregédo Presencial
m°17/2021 - registro de preco para aquisicdo de cimento asfiltico - CAP 50/70, pa
utilizacdo nas obras e servicos de recape e pavimentacdo de ruas no Municipio d
Guarapuava, que restou frustrado do Pregdo Presencial n. 08/2021.

i’ara €xame € parecer conclusivo desta Advogada, a Comissdo de Licitacao
submete o processo licitatorio em destaque, versando sobre licitacao publica
na modalidade, Pregao Presencial, com registro de pregos, para aquisigao de
cimento asfaltico - CAP 50/70, para utilizacdo nas obras e servicos de
recape e pavimentacdo de ruas no Municipio de Guarapuava, que restou
frustrado do Pregéo Presencial n. 08 /2021.

A matéria € trazida a apreciacdo juridica para cumprimento da letra “g”, §
unico do artigo 15 do nosso Regulamento Interno de Licitacdes.

Observo, pelo constante do Procedimento que ocorreram publicacdes do
pregao em questdo, no Boletim Oficial do Municipio (doc de fls.112 e 113),
no mural de licitagées do Tribunal de Contas do Estado (doc de fls.114) e no
portal da SURG (doc de fls.115 e 116). Houve resposta a impugnagao do
edital as (folhas 137 e 138) e também consta esclarecimentos do Diretor
Administrativo (as folhas 167) com publicagdo no portal da SURG(as folhas
168) e publicacéo (as folhas 169).

E na data marcada no Edital, credenciaram-se 6(seis) licitantes, ou seja, as
empresas: (1) DALBA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA, (2)
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA., (3) TRACADO
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA., (4) CASA DO ASFALTO
DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA., (5)
EMAM EMULSOES E TRANSPORTE LTDA. e (6) CBB INDUSTRIA E
COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA., para o certame.



SURG - Cia. de Servigos De Urbanizagdo De Guarapuava
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon - Guarapuava/PR
CNPJ 75.646.273/0001-0

Foi solicitado a licitante credenciada a declaragao unificada, bem como, a
declaragéo de ME/EPP/MEI.

No decorrer, foi aberto o envelope contendo a proposta de preco das
licitantes credenciadas, as quais tiveram a descri¢do dos itens cotados e
respectivos valores anunciados em voz alta, a todos os presentes. A foi
aberto o envelope de documentos de habilitagdo da licitante vencedora:
CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
ASFALTO LTDA., e verificado que os mesmos estavam em conformidade

com as exigéncias do edital. Nao houve a intengao de interposigéo de recurso.

Tudo constante de ata da sessdo do pregao presencial n° 17/2021,
devidamente assinada pelos participantes (as folhas 362, 363 e 364),
histérico de pregio (das folhas 365 até 368), confirmagédo de autenticidade
dos documentos e certidées (as folhas 369 e 370) e resultado de julgamento
(as folhas 371).

Houve a cotagéo de pregos no mercado do ramo de atividade do objeto (tendo
sido utilizada as propostas finais das concorrentes apresentadas na fas de
lances do pregao presencial 08/2021 o qual resultou frustrado) )e junto ao
Tribunal de contas do Estado do Parana; a empresa habilitada cumpriu os
requisitos do edital e a proposta vencedora, teve prego compativel com o do
mercado, desta maneira, restou comprovado, pela analise detida do presente
processo licitatério, que o mesmo esta revestido de todos os requisitos
exigidos em nosso Regulamento Interno de Licitacées, bem como, ao
disposto na Lei 13.303/2016, Lei Federal n° 10.520 /02 e legislagéo correlata,
razao pela qual, OPINO FAVORAVELMENTE ao prosseguimento do
PREGAO PRESENCIAL n°. 17/2021.

E o parecer, SMJ.

('.?n.lar;avr uava, 28 de abril de 2021.
arman C
Mar&é e Fat mgjgs €. L. de Souza

Advogada da SURG



SURG - Cia. de Servicos de Urbanizagao de Guarapua
Rua Afonso Botelho, n© 63, bairro Trianon 3 7 4
CNPJ 75.646.273/0001-07

TERMO DE HOMOLOGACAO

PROCESSO: PREGAO PRESENCIAL N° 17/2021

OBJETO: Aquisicdo de Cimento Asfaltico - CAP 20/70, para utilizacio nas obras e servicos
de recape e pavimentacdo de ruas no Municipio de Guarapuava, que restou frustrado do
Pregao Presencial n® 08/2021

O Diretor Administrativo da SURG. no uso das atribuicées que lhe sio conferidas, tendo em
vista a realizagdo do PREGAO PRESENCIAL n° 17/2021, HOMOLOGA para que procuza o
presente processo licitatério, autorizando, quando necessario, a contratacdo do objeto

licitado junto a empresa e com o valor abaixo descrito:

® Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfalto Ltda; CNPJ N°
06.218.782/0001-16: O valor unitario da tonelada do Lote 01, item 01 & de
R$3.898,00 (trés mil, oitocentos e noventa e oito reais). E o valor total do Lote 01.
item 01 & R$4.677.600,00 (quatro milhdes seiscentos e setenta e sete mil e
seiscentos reais).

Total Geral: R$4.677.600,00 (quatro milhdes, seiscentos e setenta e sete mil e
seiscentos reais).

Guarapuaya - PR, 28 de abril de 2021.




RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGAO PRESENCIAL N° 17/2021
Licitago realizada em 13/04/2021 — 14h00min
Tendo em vista a realizago da sessdo publica do Pregdo Presencial n° 1712021, tem por
finalidade a Aquisicdo de Cimento Asfaltico - CAP 50/70, para utilizac3o nas obras e servigo€’de recape e
pavimentag&o de ruas no Municipio de Guarapuava, que restou frustrado do Preg&o Presencial n® 08/2021,
e tendo transcorrido todas as fases de lances e de analise dos documentos de habilitagio; observados os
demais preceitos legais, declaro CLASSIFICADA e HABILITADA para o objeto desta licitagdo a empresa
Casa do Asfalto Distribuidora, IndGstria e Comércio de Asfalto Ltda, discriminada a seguir, relacionando-a
com o respectivo item:

[Fomnecedor. Casa do Asfalto Distribuidora, Indistiia € Comercio de Asfalto Lida. GINPJ 1 06 218 7820007116
Lote Item icao Marca Unidade | Quantidade \Valor Unitario] Valor Total
1 1 [CIMENTOASFALTICO CAP 5070  |PETROBRAS| TN 1.200,0000 |R$3.898,0000|R$4 677 600,00
Total do Fornecedor R$4 677.600,00
[Total Geral R$4 677.600,00

A vista do presente resultado, submeto o processo a analise da autoridade superior.
Guarapuava - PR, 22 de abril de 2021.

PAULO CEZAR TRACZ
Pregoeiro Oficial da SURG

TERMO DE HOMOLOGACAO
PROCESSO: PREGAO PRESENCIAL N° 17/2021

OBJETO: Aquisicdo de Cimento Asfaltico - CAP 50/70, para utilizagio nas obras e servigcos de recape e
pavimentag3o de ruas no Municipio de Guarapuava, que restou frustrado do Pregao Presencial n® 08/2021

O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuicdes que lhe s3o conferidas, tendo em vista a
realizacdo do PREGAO PRESENCIAL n® 17/2021, HOMOLOGA para que produza o presente processo
licitatério, autorizando, quando necessario, a contratagdo do objeto licitado junto a empresa e com o valor
abaixo descrito:

Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfalto Ltda; CNPJ N° 06.218.782/0001-16: O
valor unitério da tonelada do Lote 01, item 01 é de R$3.898,00 (trés mil, oitocentos e noventa e oito reais).
E o valor total do Lote 01, item 01 é: R$4.677.600,00 (quatro milhBes, seiscentos e setenta e sete mil e
seiscentos reais).

Total Geral: R$4.677.600,00 (quatro milhdes, seiscentos e setenta e sete mil e seiscentos reais).
Guarapuava - PR, 28 de abril de 2021.

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER
Diretor Administrativo
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Casa do Asfalto Distrib. Ind. e Com. de Asfalto Ltda.

CE 387/2021 - SURG-CIA DE SERVICOS DE URB. DE GUARAPUAVA
A

SURG-CIA DE SERVICOS DE URB. DE GUARAPUAVA
GUARAPUAVA-PR

Ref.: Licitacdo — Pregdo Presencial N2 17/2021 —Contrato N2 20/2021

CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA, com sede na Rodovia
BR 376, s/n Lotes 6/7/7-A-3-1 Parque Industrial - Gleba Patriménio Marialva, na cidade de Marialva —
Estado do Parand — CEP. 86.990-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 06.218.782/0001-16, vencedor do
Pregdo Presencial N2 17/2021 - Contrato N2 20/2021, ocorrido no dia 13/04/2021, homologado no dia
12/05/2021, para o fornecimento do Item 1- 1.200 toneladas de Cimento Asfaltico CAP 50/70, vem 3

S - presenca do Exmo Senhor Prefeito, em consondncia com o Artigo 65, Inciso Il, Alinea D, Pardgrafos
Quinto e Sexto da Lei n.° 8.666 de 21 de julho de 1993 e suas alteracbes posteriores, REQUERER o
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO dos saldos dos objetos em referéncia, pelo motivo da alteragdo
de pregos dos produtos asfélticos determinado pela ANP- Agencia Nacional de Petréleo a Petréleo
Brasileiro S/A, unica fornecedora da principal Matéria Prima(CAP-50/70), para fabricagdo dos produtos
objetos do Edital.

PRODUTO CAP 50/70
CAP 50/70 C/ IMPOSTO 3.623,72

IMPOSTO ICMS 18% 652,27

IMPOSTC PIS+COFINS 9,25% |335,19

CAP 50/70 S/ IMPOSTO 2.636,26

VALOR SEM IMPOSTO 2.636,26 3.295,33
W CUSTO ADM+OPERACIONAL 0,00 0,00
BDI 89,54 89,54
IMPOSTO 1.062,20 1.309,07
FRETE 110,00 110,00
TOTAL 13.898,00 4.803,94

Matriz: Rod. BR-376, S/N° - Lote 6/7/7-A-3-1 - Gleba Patrimnio Marialva - CEP 86990-000 - Marialva - Parana Fone: (44) 3232-4748 - Fax: (44) 3232-5398 E-mail: matriz@casadoasfalto.com
Filial: Rua Industrial, 1385 - Parque Industrial | - CEP 87507-010 - Umuarama - Paran4 Fone: (44) 3639-2916 - Fax: (44) 3639-3952 E-mail: filial@casadoasfalto.com

Filial: Rua Gélio José Franceschi, 208 - Sala B - Capela Velha - CEP 83707-748 - Araucéria - Parand Fone/Fax: (41) 3643-7637 E-mail: filialaraucaria@casadoasfalto.com
Filial: Rodovia Miquel Jubran. s/n - St. 002 - Qd. 429 - CDA 3 - CFP 19805-000 - Assic - 84n Panln Fana/Fay: (441 2929_ATAR E_mail- filialaceic/Mnanndnncfaln anm
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C_ASA DO ASFALTO

Casa do Asfalto Distrib. Ind. e Com. de Asfalto Ltda.

* Anexo Copias de Notas Fiscais

Pelo exposto, no sentido de resguardar os principios legais, vem mui respeitosamente requerer a esse
Orgdo, a homologagédo do novo preco, considerando como data base do equilibrio dia 01 de maio de
2021.

O ndo pronunciamento em relag3o a esse pedido, no prazo de 15 dias uteis a contar do recebimento
deste, sera considerado pedido deferido por V2 s2,

Nesses termos
Pede deferimento.

Marialva — PR, 01 maio de2021

Matriz: Rod. BR-376, S/N° - Lote 6/7/7-A-3-1 - Gleba Patrimanio Marialva - CEP 86990-000 - Marialva - Paran Fone: (44) 3232-4748 - Fax: (44) 3232-5398 E-mail: matriz@casadoasfatto.com
Filial: Rua Industrial, 1385 - Parque Industrial | - CEP 87507-010 - Umuarama - Paran4 Fone: (44) 3639-2916 - Fax: (44) 3639-3952 E-mail: filial@casadoasfalto.com
Filial: Rua Célio José Franceschi, 208 - Sala B - Capela Velha - CEP 83707-748 - Araucéria - Parand Fone/Fax: (41) 3643-7637 E-mail: filialaraucaria@casadoasfalto.com
Filial: Rodovia Miguel Jubran, s/n - St. 002 - Qd. 429 - CDA 3 - CEP 19805-000 - Assis - Sin Panln Fana/Fay: (A4} 29294748 F_mail- flialaccicMnasadnastalia anm



m PETROBRAS

PETROLEO BRASILEIRO S.A.

DOCUMENTO AUXILIAR

DANFE

DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

T

CHAVE DE ACESSO.

Rodovia do Xisto BR 476, KM16 S/N 0-ENTRADA 4121 0433 0001 6708 0970 5500 1000 5801 9010 3800 2890
Thomaz Coelho 1-SAIDA :

ARAUCARIA UF : PR N° 580190

83702-055 SERIE 1

4121671199 FOLHA 1/ 1

NATUREZA DA OPERACAO

Venda Contra Entrega

(Produto Quotado)

PROTOCOLO DE AUTORIZACAD
141210092982904 30/04/2021 19:04:51

INSCRICAO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT CNPJ

1070046969 33000167/0809-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL CN.PJCPE DATA DA EMISSAO

CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALT 06218782/0001-16 30/04/2021
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP ATA DA ENTRADA / SAIDA
BR 276, PARQUE INDUSTRIAL S/N GL. PATR.MARIALVA 590-0 30/04/2021
MUNICIPIO FONE/FAX UF I.\SFKICQ\O ESTADUAL HORA DA SAIDA
MARIALVA 044 3232-4748 PR 9034841858 19:03:00

FATURA / DUPLICATA

SETE CENTAVOS

CENTO E DEZESSEIS MIL

, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E

DATA DE VENCIMENTO

30/04/2021

N ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO L.CM.S

VALOR DO LCM.S.

BASE DE CALCULO 1LCM.S ST,

VALOR DO LCM.S. SUBSTITUI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

116.646,37 20.996, 35 0,00 0,00 116.646, 37

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR TOTAL DO L.P.I VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.646,37
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO SOCIAL FRETE P' CONTA CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF C.N.PLLC.PF.

CASA DC ASFALTO DISTR. IND. E COM. ASFALTO LTDA |[4-PROPRIC DEST JRIO513 BA 06.218.782/0001-16
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAC ESTADUAL

RODOVIA BR 376 S/N MARIALVA PR [ 9034841958

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

0 GRANEL 32.190,000 32190, 000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS )

COD PROD. | DESCRIGAQ DOS PRODUTOS SERVICOS]  NOMSH CsT CFOP | UNID QUANT. I VALOR UNITARIO VALOR TOTAL B.CALCICMS VALOR ICMS VALOR LP.I IL';!':U J”T;:l
PR71K [CTMENTO ASFALTICO CAP 50/70( 271320001 500 | 5101 KG /.DGO,UQC_-? 3,6236837500 115.957, 88 115.937,88| 20.872,42 0,00 18,00( 0,00
PE71K [CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70| 27122000 500 | 5101 KG 180,000 3,6236315789 688,45 688,43 123,93 0,00 18,00{ 0,00

.z

No ONU 3257 RISCO ( CLASSE 9 No 99 )Grp. Emblg.: Il * Nome Embrg.: LIQOYDO
adegquadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suport

ATURA ELEVADA, N.E. *“CIMENTC ASFALTICO CAP 50/70 *Declaro que 0s produtos perigosos estao

riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao

CALCULO DO ISSQN

M’g"ﬁﬁ
-

D™

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

062187820001 16

INFORMACOES COMPLEMENTARES

IMUNIDADE DO IPI - CONF.ART.155, p 30.. DA CONST. FED. DE 88, *E CONF. INCISO [V, ARTIGO 18 DO
DECRETO No 7.212/2010. *I.B.:L295201|03l2ﬁ.Ccn.Ensain;OHSOQOZI«'EOS_'I‘cmp Tq Expd: 163.50 oC 17:57:00
TQ: 4390 AGENDAMENTO - Canal Cliente: 16341314 CARRETA: BA - JRIOS13FC:0; Tara: 21,670,000 :Peso
Bal:53.860.000:Mot: WILTON JOSE BUCHER:CNH: 1129120494 #1400 *Modalidade de +enda:] PC “Tipo de
contrato:LA *Ordem:0217367348 *Veiculo:JRI0513 UF: BA *Valor unitario referente a volume contratual:
R$3.623684/Quilograma. * Local de Retirada: PETROBRAS REPAR REF ARAUCARIA Rodovia do Nisto BR
476 KM16 Thomaz Coclho ARAUCARIA PR CEP.: 83702-055 Iuscricao Estadual 1070046969 CNPJ
33000167080970 * Local de Entrega: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA BR 376, PARQUE INDUSTRIAL
S/N S/N GL. PATR MARIALVA MARIALVA PR CFP.: 86990-000 Inscricao Fstadual 9034841958 CNPJ

Madal: Rodoviario

RESERVADO AO FISCO

ofry



m PETROBRAS

CMI/CE/CIA - 13/2021

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2021

Aos Clientes de Asfaltos

Geréncia de Comércio Interno de Asfaltos
Avenida Henrique Valadares, 28, Torre A, 11.° andar
20231-030 Centro, Rio de Janeiro - RJ

Assunto: Alteracao de precos dos produtos asfalticos

A Petrobras informa que os produtos asfalticos foram ajustados em 01
2021, conforme tabela abaixo:

rooserroane (S| T | couenenisaio "
| REMAN CAP 50/70 LPC 25,00%
REMAN CAP 50/70 FOB 25,00%
LUBNOR CAP 50/70 LET 25,00%
RLAM CAP 50/70 LET 25,00%
| REGAP CAP 50/70 LET 25,00%
Cimento Asfaltico |REVAP CAP 50/70 LPC 25,00%
(CAP) REPAR CAP 50/70 LPC 25,00%
REDUC CAP 50/70 LCT 25,00%
| REFAP CAP 50/70 LET 25,00%
REDUC CAP 30/45 LCT 25,00%
REGAP CAP 30/45 LET 25,00%
REPLAN CAP 30/45 LPC 25,00%
25,00%
REMAN ADP CM30 LPC 18,00%
LUBNOR ADP CM30 LT 18,00%
Asfalto Diluido REGAP ADP CM30 [CT 18,00%
(ADP) REDUC ADP CM30 ICT 18,00%
REVAP ADP CM30 LPC 18,00%
REPAR ADP CM30 LPC 18,00%
| REFAP ADP CM30 LCT 18,00%
18,00%
Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
THIAGO PIRES THIAGO PIRES COUTINHO
COUTINHO Dados: 2021.04.30 09:37:12

-03'00

Thiago Pires Coutinho
Geréncia de Comércio Interno de Asfaltos

www.petrobras.com.br

319)

de maio de



m PETROBRAS

PETROLEO BRASILEIRO S.A.

Rodovia do Xisto BR 476, KM 16 S/N
Thomaz Coelho
ARAUCARIA UF : PR

83702-055
4121671199

Ne
SERIE
FOLHA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELET!

0-ENTRADA
1 - SAIDA

580327

RONICA

T

CHAVE DE ACESSO.

4121 0533 0001 6708 0970 5500 1000 5803 2710 3062 0072

1
1/ 1

N (2)

NATUREZA DA

OPERACAQ

Venda Contra Entrega (Produto Quotado)

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO

141210094244280 03/05/2021 17:51:27

INSCRICAQ ESTADUAL
1070046969

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT

CNPJ

33000167/0809-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALT

CNPJCPF
06218782/0001-16

DATA DA EMISSAO
03/05/2021

" ENDERECO

FATURA / DUPLICATA

BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA / SAIDA
BR 376, PARQUE INDUSTRIAL S/N GL. PATR.MARIALVA | 86990- 03/05/2021
MUNICIPIO FONEFAX UF INSCRICAO ESTADUAL N HORA DA SAIDA
MARTALVA 044 3232-4748 PR 9034841958 </ 17:50:00
v/

CENTO E CINQUENTA E TRES MIL ,
CENTAVOS

SETECENTOS E OITENTA REAIS E VINTE

DATA DE VENCIMENTO

03/05/2021

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO LC.M 8 VALOR DO 1.C M5, BASE DE CALCULOT.C.M.S ST. VALOR DO LCMS SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
153.780,20 27.680,43 0,00 0,00 153.780,20

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR TOTAL DO 1Pl VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.780,20
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO SOCIAL FRETE P/ CONTA CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CN.PJ/CPF

CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. ASFALTO LTDA |[4-PROPRIO DEST ASE5034 PR 06.218.782/0001-16
ENDERECO i MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL

RODOVIA BR 376 S/N MARIALVA PR | 9034841958

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

0 GRANEL 33.950,000 33.950,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

CODPROD. | DESCRICAO DOS PRODUTOS  SERVICOS|  NCMSIT | €T | CEOP | Uxip QUANT. I VALOR UNITARIO VALOR TOTAL BOALCIOMS | VALORICMS | VALOR LRI f—Sh0lis
PB71K |CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70| 27132000 500 | 5101 KG 15.000, 000 4,5256080000 67.944,12 67.944,12 12.229,54 0,00 18,00| 0,00
PB71K |CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70| 27132000 503 | 5101 KG 16.9%50,9 296084432 85.836,08 85.836,08 15.450,45% 0,00 18,00 0,00

N A

No ONU 3257 RISCO { CLASSE 9 No 99 )Grp. Emblg.: Ill * Nome Embrq.: LIQUIDO A TEMPERAT,
adequadamente classificados, embalados, id_entiﬁcados, € estivados para suportar os ris

das

ELEVADA, N.E. "CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 *Declaro que os produtos perigosos estao

acoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao

CALCULO DO ISSON

PRECO APOS
AUMENTO

Ol {05 Jonz

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO 1SSQN

VALOR DO ISSOQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

IMUNIDADE DO IP1 - CONF.ART.I53, p 30.. DA CONST. FED. DE &8, *E CONF, INCISO IV, ARTIGO 18 DO
DECRETO No 7.212/2010. *L.B.:L295202103161.Cert. Ensaio:0859 2021/295.Temp Tq Expd: 160.30 oC 17:00:00
TQ: 4390 AGENDAMENTO - Canal Cliente: 16344666 CARRETA: PR - ASES034FC:0; Tara: 20.270.000 :Peso
Bal:54.220,000:Mo1:JOAQ ALEXANDRE LOPES;CNH:404308481 1 *1400*Modalidade de venda:LPC *Tipo de
contrato:LA *Ordem:0217379084 *Veiculo: ASES034 UF: PR *Valor unitario referente o volume contratual:
RS4.529608/Quilograma. * Local de Retirada: PETROBRAS REPAR REF ARAUCARIA Rodovia do Xisto BR
476 KMI16 Thomars Coelho ARAUCARIA PR CEP.: 83702-053 Inscricao Estadual 1070046969 CNPJ
33000167080970 * Local de Entrega: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA BR 376, PARQUE INDUSTRIAL
SIN SN GL. PATR MARIALVA MARIALVA PR CEP.: 86990-000 Inscricao Estadual YUIIRGI958 CNPI
06218782000116

RESERVADO AO FISCO

Modal: Rodoviario

wor
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Casa do Asfalto Distrib. Ind. e Com. de Asfalto Ltda.

- A $ i
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP
CARACTERISTICA UNIDADE METODO ESPECIFICACAO
ABNT ASTM |CAP 30-45| CAP 50-70 | CAP 85-1 00| CAP 150-200
Penetragdo (100g,5s,25°C) 0,1mm NBR-6576 D5 30a45 50a70 85a 100 150 a 200
Ponto de Amolecimento,min °C NBR-6560 D 36 52 46 43 37
Viscosidade Saybolt Furol
a 135°C,min SSF NBR-14950| E 102 192 141 110 80
a 150°C,min 90 50 43 36
a 177°C,min 40a 150 30a 150 15a60 15a60

!
p S

foscosidade Brookfield

a 135°C,SP 21,20 rpm,min Cp NBR-15184| D 4402 374 274 214 155

a 150°C,SP 21,min 203 112 97 81

a 177°C,SP 21,min 762285 | 57a285 28a 114 28a114

indice de Susceptibilidade Térmica(*) (1.5) 8 blss) = (L5} (5)a
(+0,7) (+0,7) (+0,7) (+0,7)

Ponto de Fulgor,min °C NBR-11341| D92 235 235 235 235

Solubilidade em Tricloroetileno,min %massa | NBR-14855| D 2042 99,5 99,5 99,5 99,5

Ductilidade a 25°C,min cm NBR-6293 | D 113 60 60 100 100

|Efeito do Calor e do Ar(RTFOT)
a 163°C,85 minutos

NBR-15235| D 2872 - - = -

Variagdo em Massa, max (**) % NBR-15235| D 2872 0,5 0,5 0,5 0,5
Ductilidade a 25°C,min NBR-6293 | D 113 10 20 50 50
Aumento do Ponto de Amolecimento,mas *C NBR-6560 D 36 8 8 8 , 8

Penetragéo retida,min(***) NBR-6576 D5 60 55 55 50

__Solugdo n°19 de 11 de julho de 2005 da ANP - Regulamento técnico ANP n°03/2005
(*) O indice de susceptibilidade térmica (IST) & obtido a partir da equacao:

_ (500).10g PEN) + (20).(T°C) - 1951

Onde: (T°C) = Ponto de Amolecimento
120 - (50). (log PEN) + (T°C)

PEN= Penetracdo a 25°C,100g,5s

IST

(**) A variagdo em massa,em % é definida como:

_ Wi~ Wi Onde: Miyiciar = Massa antes do ensaio RTFOT

AM = = 3 i
M Mreas X100 Mgnar = Massa apés do ensaio RTFOT
(***) A penetragao retida é definida como: / 7
PENFINA.L 3 ! o
PENggr = ( X 100

RETIDA PENpucias )
Onde: PENpyc14r = Massa antes do ensaio RTFOT

PENgaL = Massa apés do ensaio RTFOT CASA DO FAEQT DIST. IND.COM.DE ASFALTO LTDA

\

Matriz: Rod. BR-376, S/N° - Late 6/7/7-A-3-1 - Gleba Patrimonio Marialva - CEP 86990-000 - Marialva - Parand Fm# (44) 3232-4748 - Fax: (44) 3232-5398 E-mail: matriz@casadoasfatto.com
Filial: Rua Industrial, 1385 - Parque Industrial | - CEP 87507-010 - Umuarama - Parana Fone: (44) 3639-2916 - Fax: (44) 3639-3952 E-mail; filial@casadoasfalto.com
Filial: Rua Célio José Franceschi, 208 - Sala B - Capela Velha - CEP 83707-748 - Araucéria - Paran4 Fone/Fax: (41) 3643-7637 E-mail: filialaraucaria@casadoasfatto.com
Filial: Rodovia Miguel Jubran, s/n - St. 002 - Qd. 429 - CDA 3 - CEP 19805-000 - Assis - S50 Pauln Fana/Fay: (44) 29294748 E.mail- flisinesi/Sonnnranctuisn -



382 ()

Rua Afonso Botelho, n° 63, bairro Trianon )

DPTO DE COMPRAS

~ PREGAO! PRESENCIAL Ne: 1712020
PROCES‘Q;ADMIN!STRATIVOW 19!2020 . Flastaglins o5 o
g =| 1 L : ’ i

Ob 3tu A\QUISIQEO de Clmento Asfamco CAP I50/70 para utlllzagao nas obras e servug:os de recape |

e pmwmem._yao de ruas no Mumc;plo de Guarapﬂava que restou frustrado do Pregép Presencua. n.
08/2021 ! . :

L

& i

Teﬁdo em qua o ra,dlc*o dl, re “qumbrlo economnco financeiro; da empresa
CASA DO {-\SFALTO DIST. IND. E COM. DE ASFALYTO LTDA venho por meio
des*s\, reque"er N

% or‘gamentos atualizados do produto CIMENTC ASFALT ICO CAP
5@/7(}3

que seja convocado a segunda colocada na ata de sess,ao quanto ao
mteresse de assumir o objeto da licitagao, caso a segunda colocada n&o tenha
mteres;,e que seja convocada a da sequencia e assim sucessivamente.;
que seja elaborado mapa de comparagéo de pregos destacando o vailor

da primeira colocada, esse valor com o reequilibrio e os valores orgados :
tuco a fim.analisar a pObSIbtildaOe do reequmb; o solicitado.

Att e . . s | : i
! F turf ‘ ST = ¥

' IR y - keiflane Ap. Santos qupdr
: . ; Departamento de Licitagbes i
; ! [ X 1!
3 |

L4 ' ! o Tty e

f
Pl : |
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CNPJ 75.646.273/0001-07

SURG - Cia. de Servigos de Urbanizagdo de Guarapuava "
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon @
Memorando 10/2021 - Departamento de Compras

Guarapuava, 26 de maio de 2021.
Ao

Departamento de Licitagdes e Contratos
Prezados,

Em atendimento a solicitagdo retro, o Departamento de Compras realizou
buscas no sistema do Banco de Pregos e localizou 02 (duas) licitagbes
ocorridas apds a anunciada alta de pregos, sendo uma delas ocorrida no
Municipio de Cascavel/Pr, no dia 07/05/2021 e que teve como vencedora a
empresa Casa do Asfalto Distribuidora, Industria e Comércio de Asfaltos Ltda.

Em contato com as empresas que participaram do certame, via telefone, todas
informaram que nao possuem condigdes de manter o preco ofertado na fase de
lances, tendo em vista o reajuste repassado pela Petrobras. A fim de formalizar
a resposta das empresas, foi enviado e-mail solicitando manifestagdo, sendo
que 03 (trés) delas apresentaram resposta escrita e proposta de pregos
atualizada, e 02 (duas) delas, apesar de ter sido reiterado o pedido de
manifestacdo, até o presente momento ndo obtivemos retorno, conforme
comprovantes em anexo.

Com base na pesquisa de pregos atualizada, na proposta das participantes do
certame e na requerimento da vencedora do certame, foi elaborado um mapa
comparativo dos pecos atualizados.

Att.,

DAYAN RDEIRO

Departamento de Compras



Relatorio de Cotacao: Emulséo asfaltica

Pesquisa realizada entre 18/05/2021 14:24:42 e 18/05/2021 14:25:13

elaid o no dia 26/05/2071 082884 (|
Item 1: Cimento asfaltico
PREGOS / QUANTIDADE PRECO TOTAL
PROPOSTAS ESTIMADO
2/6 1 RS 4.722,00 (un) RS 4.722,00

Prego Compras Dat i

e P ) Orgao Publico Identificagdo .a.a _ Preco
Governamentais Licitagéo ;
GOVERNC DO ESTADC DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Jaru Rondénia N°Pregdc:532021  12/05/2021 R$ 515000
\ e UASG:453187 ?
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL N°Pregaa:672021  07/05/2021 RS 4.28400
UASG:987493 :

Valor Unitario RS 4.722,00

Valor Global: RS 4.722,00

Detalhamento dos Itens

Media d

w_ Quantidade Descrigdo Observagao

1 Unidade cimento asfaltico de petrdleo cap 50/70

Preco (Compras Governamentais) 1: Menor Prego RS 5.150,00
Orgdo: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Data: 12/05/2021 15:10
Prefeitura Municipal de Jaru Rondénia Modalidade: Pregdo Eletrénica
Objeto: Registro de pregos para futura e eventual aquisigdo de cimento asfaltico de SRP: SIM

petrdleo cap 50/70, asfalto diluido de petrdleo cm-30 e emulsao asfaltica sendo
eai, rr-1c e rr-2¢c.
Descrigao: Emulsdo asféltica - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEQ CAP 50/70
CatMat: 45179 - EMULSAQ ASFALTICA

Identificagdo: N°PregZ0:532021 / UASG:453187
Lote/ltem: /7
Ata: LinkAta
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 337
Unidade: Tonelada

UF: RO
CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
05.099.585/0004-05 CBAA- ASFALTOS LTDA R$ 5.150,00
*VENCEDGR *
34.470.816/0001-51 EMAM - EMULSCES E TRANSPORTES LTDA R$ 5.224,00

172



CNPJ Razéo Social do Fornecedor

00.472.805/0025-05 TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

22.141.584/0001-63

Preco (Compras Governamentais) 2: Menor Prego

Grgdo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL Data:
Objeto: Registro de pregos para aquisi¢do de derivados de Petrdleo que sao utilizados na  Modalidade:
execugac de Tratamento Superficial nas Estradas Rurais do Municipio, em SRP:
atendimento ao Convénio n°4500048802/2018 firmado com a ltaipu Binacional, Identificagao:

e para manutengfes necessarias em estradas rurais, conforme previsto na Agdo
Lote/ltem:

14 da SEAGRI,.
- - _ . . Ata:
Descricdo. Betume - Betume, composigéo: cap 50,70, tipo: cimento asféltico de petréleo,
aplicagao: pavimentagac Fonte:
CatMat: 377922 - BETUME, CAP 50/70, CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEQ, )
PAVIMENTAGAQ Quantidade:
Unidade:
UF:
CNPJ

Razao Social do Fornecedor

TGM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAQ E SERVICOS DE ENGENHARIA CIV

valor da Proposta Final

RS 5.929,00

R$100.000,00

- RS 4.294,00
07/05/2021 09:00
Pregac Eletronice
SIM
N®Pregao:672021 / UASG:987493
/2
Link Ata
www.comprasgovernamentais.gov.
br
75
Tonelada
PR

Valor da Proposta Final

06.218782/0001-16  CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA
*VENCEDOR * = '

RS 4.294,00

02.351.006/C001-39  GRECA DISTRIBUIDCRA DE ASFALTOS S/A

RS 5.016,41

2/2
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#3 (ONSULTA ATA DE PREGAQ - 296 A Y
Jguv

(A

987493.672021 .4631 .4436 .9306742

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Ata de Realizacdo do Pregdo Eletrdnico
NC 00067/2021 (SRP)

As 09:00 horas do dia 07 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Orgdo e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO N° 15.660 de 19/09/2020, em atendimento as disposi¢des contidas na Lei
n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto n® 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo no 21689, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregdo n® 00067/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de pregos para
aquisicdo de derivados de Petréleo que s&o utilizados na execugdo de Tratamento Superficial nas Estradas Rurais do Municipio,
em atendimento ao Convénio n°4500048902/2018 firmado com a Itaipu Binacional, e para manutengdes necessarias em
estradas rurais, conforme previsto na Agdo 14 da SEAGRI,. O Pregoeiro abriu a Sessdo Publica em atendimento as disposigdes
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificacdo dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrigdo: Emulsdo asfaltica

Descricao Complementar: Emuls3o asfaltica, emulsao asfaltica
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Tonelada
Valor Maximo Aceitavel: R$ 3.414,0300 Situacgdo: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Nio Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Ndo

Intervalo minimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE, pelo melhor lance de R$ 3.414,0000 e a
quantidade de 300 Tonelada .

Item: 2

Descricao: Betume

Descricdao Complementar: Betume, composigdo: cap 50,70, tipo: cimento asfaltico de petrdleo, aplicagdo: pavimentagdo
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 75 Unidade de fornecimento: Tonelada
Valor Maximo Aceitavel: R$ 4.294,0800 Situacdo: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Nio Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Ndo

Intervalo minimo entre lances: R$ 0,01
~ Aceito para: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE, pelo melhor lance de R$ 4.294,0000 e a
‘—quantidade de 75 Tonelada .

Item: 3

Descricao: Betume

Descricdo Complementar: Betume, composicdo: material betuminoso, tipo: asfalto, aplicagdo: pavimentagdo, viscosidade
cinematica: cm-30

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 75 Unidade de fornecimento: Tonelada
Valor Maximo Aceitavel: R$ 6.209,3200 Situagado: Aceito e Habilitado .
Aplicabilidade Decreto 7174: Ndo Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Ndo

Intervalo minimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE, pelo melhor lance de R$ 6.209,0000 e a
quantidade de 75 Tonelada .

Item: 4

Descrigdo: Emulsdo asfaltica

Descricdo Complementar: Emulsdo asfaltica, emulsao asfaltica
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Tonelada
Valor Maximo Aceitavel: R$ 3.414,0300 Situacdo: Cancelado por inexisténcia de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: N3o Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Ndo

Intervalo minimo entre lances: R$ 0,01

Item: 5

: 18/05/2021 15:27
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Descrigao: Betume
Descricio Complementar: Betume, composicdo: cap 50,70, tipo: cimento asfaltico de petréleo, aplicagdo: pavimentacdo
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Tonelada

Valor Maximo Aceitavel: R$ 4.294,0800 3 8 5\} Situagdo: Cancelado por inexisténcia de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Ndo Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Ndo

Intervalo minimo entre lances: R$ 0,01 @ )

Item: 6

Descricdo: Betume

Descricio Complementar: Betume, composig8o: material betuminoso, tipo: asfalto, aplicagdo: pavimentagdo, viscosidade
cinematica: cm-30

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Tonelada
Valor Maximo Aceitavel: R$ 6.209,3200 Situacdo: Cancelado por inexisténcia de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Ndo Aplicabilidade Margem de Preferéncia: N3o

Intervalo minimo entre lances: R$ 0,01

Histérico
Item: 1 - Emulsio asfaltica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

ME/EPP Declaragdo . " Data/Hora
CNPJ/CPF Fornecedor Equiparada ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Registro
06.218.782/0001-16 CASA DO N3o N&o 300 R$ 3.414,0000 R$ 1.024.200,0000 06/05/2021 ~
ASFALTO 13:59:55
DISTRIBUIDORA,
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versao: PROPRIO
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Emulsdo asfaltica, emulsao asfaltica RR-2C
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
02.351.006/0001-39 GRECA Nao Nao 300 R$ 4.034,9200 R$ 1.210.476,0000 06/05/2021
DISTRIBUIDORA 18:19:33
DE ASFALTOS
LTDA.
Marca: Fabricacdo propria
Fabricante: Fabricagdo propria
Modelo / Versdo: RR-2C . .
Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: EMULSAO ASFALTICA RR-2C
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluidos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ]/CPF Data/Hora Registro

R$ 4.034,9200 02.351.006/0001-39 07/05/2021 09:00:00:423

R$ 3.414,0000 06.218.782/0001-16 07/05/2021 09:00:00:423 A~

N3o existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observacdes
Encerramento andlise de 07/05/2021 Fi : i
propostas 09:02:20 Andlise de propostas do item finalizada.
07/05/2021
Abertura 09:07:00 Item aberto.
Encerramento sem 07/05/2021 i n—
Prorrogacio 09:17:01 Item aguardando decis&@o sobre reinicio ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa 07/05/2021 .
ahars 09:17:18 Encerrada etapa aberta do item.
07/05/2021
Encerramento 09:17:18 Item encerrado.
Abertura do prazo - 07/05/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA,
Convocacdo anexo 09:46:55 INDUSTRIA E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 06.218.782/0001-16.
Encerramento do prazo - 07/05/2021 Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor CASA DO ASFALTO
Convocagdo anexo 09:49:16 DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE, CNP]/CPF: 06.218.782/0001-16.
07/05/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA,
Aceite de proposta 11:33:13 INDUSTRIA E COMERCIO DE, CNP]/CPF: 06.218.782/0001-16, pelo melhop.lance de

R$ 3.414,0000.

07/05/2021 Habilitagdo em grupo de propostas. Fornecedor: CASA DO ASFALTO

Habilitacdo de fornecedor  “44.33.45"  DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE - CNPJ/CPF: 06.218.782/ 16

20f6 18/05/2021 15:2
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N&o existem intenc¢des de recurso para o item

Item: 2 - Betume o A 3 87

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

ME/EPP Declaracdo r . ta/Hora
CNPJ/CPF Fornecedor Equiparada ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Registro
06.218.782/0001-16 CASA DO Nao N3o 75 R$ 4.294,0000 R$ 322.050,0000 06/05/2021
ASFALTO 13:59:55
DISTRIBUIDORA,

INDUSTRIA E
COMERCIO DE

Marca: PETROBRAS

Fabricante: PETROBRAS

Modelo / Versdao: PETROBRAS

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Betume, composicdo: cap 50,70, tipo: cimento asfaltico de petrdleo,
aplicagéo: pavimentagdo

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.351.006/0001-39 GRECA Né&o N&o 75 R$ 5.016,4100 R$ 376.230,7500 06/05/2021
DISTRIBUIDORA 18:19:33
DE ASFALTOS
LTDA.

Marca: PETROBRAS
Fabricante: PETROBRAS
Modelo / Versdo: CAP 50/70
N’ Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: CAP 50/70
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluidos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNP1/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.016,4100 02.351.006/0001-39 07/05/2021 09:00:00:423
R$ 4.294,0000 06.218.782/0001-16 07/05/2021 09:00:00:423

N3o existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observacoes
52‘:;';32;?2;0 anlise Oglgogézgél Analise de propostas do item finalizada.
Abertura 03/903428?1 Item aberto.
E?gﬁg;;;gto sem 03/903/72331 Item aguardando decisdo sobre reinicio ou encerramento da etapa aberta.
Sggt:tr;amento etapa 03/90?422%1 Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento 0(7)/905/72231 Item encerrado.

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA,

Aceite de proposta 07/05/2021 |\ STRIA E COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 06.218.782/0001-16, pelo melhor lance de R$
11:33:25
4.294,0000.
Habilitacéo de 07/05/2021 Habilitagdo em grupo de propostas. Fornecedor: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA,
fornecedor 11:33:49  INDUSTRIA E COMERCIO DE - CNPJ/CPF: 06.218.782/0001-16

N&o existem intencdes de recurso para o item

Item: 3 - Betume

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

ME/EPP Declaracdo 4 . Data/Hora
CNPJ1/CPF Fornecedor Equiparada ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Registro
06.218.782/0001-16 CASA DO Né&o N&o 75 R$ 6.209,0000 R$ 465.675,0000 06/05/2021
ASFALTO 13:59:55
DISTRIBUIDORA,

INDUSTRIA E
COMERCIO DE

Marca: PETROBRAS

Fabricante: PETROBRAS

Modelo / Versao: PETROBRAS B ) _ . ) .
Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: Betume, composigdo: material betyminoso, tipo: asfalto, aplicagdo:
pavimentaco, viscosidade cinematica: cm-30

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

6 18/05/2021 15:27
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02.351.006/0001-39 GRECA N3o N3o 75 R$ 6.765,6800 R$ 507.426,0000 06/05/2021
! DISTRIBUIDORA 18:19:33
T DE ASFALTOS
e 7\j LTDA.
~ 3 . Marca: PETROBRAS
S . Fabricante: PETROBRAS
Modelo / Versdo: CM 30

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: ASFALTO DILUIDO CM 30 (TONELADA)
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluidos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNP1/CPF Data/Hora Registro
R$ 6.765,6800 02.351.006/0001-39 07/05/2021 09:00:00:423
R$ 6.209,0000 06.218.782/0001-16 07/05/2021 09:00:00:423

N3o existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observagoes
nggggﬁ;? andlise Oglgogézgil Analise de propostas do item finalizada.
Abertura 07/05/2021 o apert,
E:gﬁ_:g;:};gm SR Oggo:%zzgil Item aguardando decisdo sobre reinicio ou encerramento da etapa aberta.
Eggi{;amento kapa Ggg()fézgﬁl Encerrada etapa aberta do item. il
Encerramento 0(7)/90%2(2)3'1 Item encerrado.

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA,

Aceite de proposta 07/05/2021  |N5ISTRIA E COMERCIO DE, CNPY/CPF: 06.218.782/0001-16, pelo melhor lance de R$
11:33:39
6.209,0000.
Habilitacédo de 07/05/2021 Habilitagdo em grupo de propostas. Fornecedor: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA,
fornecedor 11:33:49  INDUSTRIA E COMERCIO DE - CNPJ/CPF: 06.218.782/0001-16

N&o existem intencoes de recurso para o item

Item: 4 - Emulsao asfaltica
N&o existem propostas para o item
N&o existem lances para o item
Nao existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observacoes
Item deserto 07/05/2021 09:00:00 Item deserto.

Nao existem intencdes de recurso para o item

Item: 5 - Betume

N3o existem propostas para o item
N&o existem lances para o item
Nao existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observacoes
Item deserto 07/05/2021 09:00:00 Item deserto.

N&o existem intenc¢des de recurso para o item

Item: 6 - Betume
N&o existem propostas para o item
Ndo existem lances para o item

Nao existem lances de desempate ME/EPP para o item

40of6 18/05/2021 15:2
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Eventos do Item
Evento Data Observagées 3 8 8
Item deserto 07/05/2021 09:00:00 Item deserto. .

N&o existem intenc¢des de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem
Sistema 07/05/2021 A sessdo publica esté aberta. Nesta compra haverd um periodo para a realizacio da
09:00:00 analise de propostas e apds este periodo os itens serdo disponibilizados para o inicio

dos lances. Até 3 itens poder&o estar em disputa simultaneamente e o periodo de
abertura para disputa serd entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Haverd aviso
previo de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 07/05/2021 Etapa de andlise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa sera
09:05:00 iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 07/05/2021 A abertura do item 1 para lances estd agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-
09:05:01 se conectados.
Sistema 07/05/2021 A abertura do item 2 para lances estd agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-
09:05:01 se conectados.
Sistema 07/05/2021 A abertura do item 3 para lances esta agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-
09:05:03 se conectados.
- Sistema 07/05/2021 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
09:07:00
Sistema 07/05/2021 O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
09:07:01
Sistema 07/05/2021 O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
09:07:03
Sistema 07/05/2021 O item 1 estd aguardando decisdo de reinicio ou encerramento da etapa aberta pelo
09:17:01 pregoeiro.
Sistema 07/05/2021 O item 2 estd aguardando decisdo de reinicio ou encerramento da etapa aberta pelo
09:17:02 pregoeiro.
Sistema 07/05/2021 O item 3 esta aguardando decisdo de reinicio ou encerramento da etapa aberta pelo
09:17:04 pregoeiro.
Sistema 07/05/2021 O item 1 estd encerrado.
09:17:18
Sistema 07/05/2021 O item 2 estd encerrado.
09:17:22
Sistema 07/05/2021 O item 3 estd encerrado.
09:17:24
Sistema 07/05/2021 Sera iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
09:17:26 funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitacdo/admissibilidade.
Pregoeiro 07/05/2021 Para CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE - Prezado
~ 09:18:28 licitante vencedor solicito desconto em razdo de nao haver disputa no lote, e por conter
no processo orgamentos com valores abaixo do que foi ofertado.
06.218.782/0001-16  07/05/2021 Bom dia Sr. Pregoeiro, esses precos sdo nossos pregos finais ndo tem como dar
09:21:08 desconto, uma vez que houve aumento dos pregos de produtos asfalticos em
01/05/2021.
Pregoeiro 07/05/2021 Para CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE - Aguardo
09:21:28 retorno referente ao questionamento sobre a possibilidade de desconto para os itens 1,
2e3?
Pregoeiro 07/05/2021 Para CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE - Ok, pode
09:22:24 ignorar mensagem abaixo, obrigado.
Pregoeiro 07/05/2021 Informo ao licitante vencedor para apresentar Proposta final conforme o item 10 do
09:24:09 edital, no prazo de 2 (duas) horas, Retornaremos aos trabalhos as 11h30min. de hoje
(07/05/2021). Obrigado.
Sistema 07/05/2021 Senhor fornecedor CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE,
09:46:55 CNPJ/CPF: 06.218.782/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema 07/05/2021 Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDL!STRIA E
09:49:16 COMERCIO DE, CNPJ/CPF: 06.218.782/0001-16, enviou o0 anexo para o item 1.
Pregoeiro 07/05/2021 Bom dia.
11:31:03
Sistema 07/05/2021 Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengdo de recursos para os
11:33:49 itens/grupos na situacdo de "aceito e habilitado” ou “cancelado no julgamento .
Pregoeiro 07/05/2021 Foi informado o prazo final para registro de intengdo de recursos: 07/05/2021 as
11:34:04 12:05:00.

of 6 18/05/2021 15:27
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Eventos do P

Evento Data/Hora
Abertura da sessdo 07/05/2021
publica 09:00:00
Encerramento da
analise de Oggog{jzgél
propostas e
Julgamento de 07/05/2021
propostas 09:17:26
07/05/2021
Abertura do prazo 11:33:49
Fechamento do 07/05/2021
prazo 11:34:04

Observacoes

Abertura da sessdo publica

Etapa de andlise de propostas encerrada.

Inicio da etapa de julgamento de propostas

Abertura de prazo para intengdo de recurso

Fechamento de prazo para registro de intengdo de recurso: 07/05/2021 as
12:05:00.

Apds encerramento da Sessdo Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessdo Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessdo as 14:01 horas do dia 07 de maio de 2021, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apolo.

JOSE CARLOS ZAMBONI N\
Pregoeiro Oficial
EMERSON MARCANTE
Equipe de Apoio

/=7 Imprimir o
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PREFEITURA MUNIIPAL DE CASCAVEL
Pregao Eletréonico N° 00067/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

06.218.782/0001-16 - CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE

. o~ Unidade de . Critério de Valor Valor
ItemDescricao Fornecimenito Quantidade *) Unitario Valor Global
1 Emulsio Tonelada 300 R$ 3.414,0300R$ 3.414,0000 R$ 1.024.200,0000
asfaltica

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versdo: PROPRIO
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Emulsdo asféltica, emulsao asfaltica RR-2C
2 Betume Tonelada 75 R$ 4.294,0800R$ 4.294,0000 R$ 322.050,0000
Marca: PETROBRAS
Fabricante: PETROBRAS
Modelo / Versao: PETROBRAS
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Betume, composicdo: cap 50,70, tipo: cdmento asféltico de petréleo, aplicacdo:
pavimentacdo
3 Betume Tonelada 75 R%$ 6.209,3200R% 6.209,0000 R$ 465.675,0000
Marca: PETROBRAS
Fabricante: PETROBRAS
Modelo / Versao: PETROBRAS
Descri¢gdo Detalhada do Objeto Ofertado: Betume, composicdo: material betuminoso, tipo: asfalto, aplicacdo: pavimentacdo,
viscosidade cinematica: cm-30
Total do Fornecedor: R$
1.811.925,0000

. R$
— Valor Global da Ata: 1.811.925,0000
(*) E necessario detathar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referéncia ou Maximo Aceitavel.

g Imprimir o
Relatério

Voltar
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Casa do Asfalto Distrib. Ind. e Com. de Asfalto Ltda.

F1. 01/02
PROPOSTA FINAL

INFORMACOES DA LICITACAO:

Modalidade: Pregdo Eletrénico Numero/Ano Licitagdo: 067/2021

Processo administrativo n.e 21689/2021

Data/Hora de Abertura 07/05/2021 as 09h00min.

Objeto: Registro de Precos para aquisi¢io de derivados de petraleo que serao utilizados na execucao
de Tratamento Superficial nas estradas rurais do Municipio, em atendimento ao convénio

INFORMACOES DO FORNECEDOR:

Fornecedor: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA
Endereco: Rodovia BR 376, Lotes 6/7/7-A-3-1, Gleba Patriménio Marialva.

Cidade: Marialva Estado: Parana CEP: 86.990-000

CNPJ: 06.218.782/0001-16 Inscricdo Estadual: 903.484.19-58 Inscricdo Municipal: 631605

E-mail: comercial@casadoasfalto.com Telefone: (44) 3232-4748

| ITENS PARA PARTICIPACAO GERAL

(ITEM | QUDE. | uNID. | VALORUNIT. | VALORTOTAL
1| 300 | ToN gl:gésﬁo AHRTER] RS 3.414,00 | RS 1.024.200,00
2 | 75 | TON |capso/70 PETROBRAS | R$4.294,00 | RS 322.050,00
3 | 75 | ton | ASFALTODILUIDO PETROBRAS | R$6.209,00 | RS 465.675,00

n i CM-30 (TONELADA)
f t T P ; o :

VALOR TOTAL GLOBAL: um milhdo e mtoeen.tos e onze mil e novecentos e vinte RS 1.811.925,00
! e cinco reais.

Declaramos que estamos de acordo com os itens e demais cldusulas do referido edital e seus anexos.

Nos valores ora proposto estdo incluidos, além do lucro, todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens e todos os insumos que os compdem, tais como despesas
com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto.

VALIDADE DA PROPOSTA: i (
O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data fixada para realizacdo da R
sessdo publica. { j
~X
PRAZO DE PAGAMENTO: TR

Sera no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, conforme item 10.1 do Termo de Referéncia do Edital.

ta i . ¢ ) 3232-4748 - Fax: (44) 3232-5388 E-mait: matriz@casadoastalio.com
‘HMatriz: Rod. BR-376, &W-Loxes;’zﬁ-am-smmm-cwm-mﬂ«mmmuxj {‘: { jg.ma: " o

Filial: Rua Industrial, 1385 - Parque Industrial | - CEP 87507-010 - Umuarama - Parana Fone: (44) 3639-2916 - mm p————
Filial: Rua Célic José Franceschi, 208 - Sala B - Capela Velha - CEP 83707-748 - Araucéria - Parand Fone/Fax: (41) 3643-7637 £-mail: flialaraucaria

o o
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Casa @ Asfalto Distrib. Ind. e Com. de Asfalto Ltd=

FI. 02/02

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

O prazo para entrega sera de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da solicitacdo de
material, e a entrega serd feita na Pedreira Municipal, Rua do Trevo com Aparecida dos Portos, bairro
Guaruja em Cascavel/PR, conforme item 4 do Anexo Termo de Referéncia do Edital.

FORNECIMENTO:
Os produtos serdo entregues em veiculos para esse fim em carregamentos de 15 {(quinze) e/ouy 25
(vinte e cinco) toneladas cada partida, em virtude da qualidade ¢ seguranga do produto.

PRAZO DE GARANTIA:
Serd de 90 {noventa) dias, a contar da data de entrega.
O Produto ora fornecido, perdera sua garantia em casos de armazenamento, manuseio e/ou

Emulsées Asfalticas, o CAP 50/70, bem como o CM-30, tem como procedéncia 3 REPAR - R}efinaria
Presidente Getulio Vargas, de Araucaria - Parana.

DO EQUILIBRIO ECQNﬁMICO-FINANCEIRO:

Em havendo majoracdo oficial n3o previsivel nos asfaltos CAP 50/70 - 30/45, Asfalto Diluido de
Petroleo o CM-30, Prime e/ou nos transportes, determinado pelos Orgdos competentes ANP
{Agéncia Nacional de Petréleo) e Petrobras (Petréleo Brasileiro S/A), havers pedido de Equilibrio
Econdmico Financeiro, solicitando a alteracdo dos precos ora Propostos, na mesma proporcio de
cada produto (formulagdo), conforme previsto no Art. 65, Inciso II, Letra “d” e pardgrafo 6¢ da Lej S
8.666/93 e suas alteracdes.

DADOS BANCARIOS:
Banco: Banco do Brasil 5/A Agéncia: 3409-6 Conta Corrente: 14.164-X.

PEDIDOS:
Os pedidos e/ou requisicdes, poderdo ser feitos pelo fone: (44) 3232-4748 ou pelo e-mail:
comercial@casadoasfaito.com

Marialva/PR, 07 de maio de 2021.

/S /1

CASA DO ASFALTO DISTR/ IND. ECOM. DE ASFALTO LTDA. f"éﬁ_ 218.782/0001-1 6!
Orcaina Maria Aparecida Freitas de Oliveira CASA DO ASFALTO DISTR. IND.
Auxiliar Administrativo/Procuradora E COM. DE ASFALTO LTDA.

. j . BR 376 - LOTES 6/7/7-A-3-1
RG: 50'?53."407'5 SSP/sP P%Q?&gg - GLEBA PATR, MARIALVA
CPF: 886.698.071-49 L 86240-000 - MARIALYA - PH —-

Matriz: Fod. BR-376, S/N° - Lote 677/7-A-3-1 - Gleba Patrimdnio Mariaiva - CEP 86990-000 - Marialva - Parand Fone: (44) 3232-4748 - Fax: (44) 3232-5398 E-mail: matrz @
Filial: Rua Industrial, 1385 - Parque industrial | - CEP 87507-010 - Umuarama - Parand Fone: (44) 3639-2916 - Fax: (44) 36393052 E-mail- filial@casadoasf
Filial: Rua Célio José Franceschi, 208 - Sala B - Capela Velha - CEP 83707-748 - Araucéria - Parand Fone/Fax: (#1) 3543-7637 E-mait: fitlataraucaria@oasadoastaln coon



MUNICIPIO DE CASCAVEL - 3 91
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO @2

GOVERNO MUNICIPAL Departamento de Gestdo de Compras e Administragédo

CASCAVEL

TERMO DE HOMOLOGAGAO DE PROCESSO

De acordo com a decisdo do(a) Pregoeiro(a), nomeado(a) pelo Decreto n°
15.660 de 16 de setembro de 2020, homologo o processo Licitatorio: Pregdo
Eletronico n° 67/2021 que tem por objeto Registro de pregos para aquisigdo de
derivados de Petréleo que sdo utilizados na execugdo de Tratamento Superficial
nas Estradas Rurais do Municipio, em atendimento ao Convénio
n°4500048902/2018 firmado com a Itaipu Binacional, e para manutengées
necessarias em estradas rurais, conforme previsto na A¢ao 14 da SEAGRI.

Licitante vencedora: CASA DO ASFALTO DISTRIB IND E COM DE
ASFALTO LTDA, nos itens 1, 2, 3, no valor total de R$1.811.925,00 (um milho,
oitocentos e onze mil e novecentos e vinte e cinco reais). Itens Desertos /
Fracassados: 4, 5, 6.

Para as demais providéncias, respeitando as formalidades legais.

Cascavel/PR, 10 de maio de 2021.

Leonaldo Paranhos da Silva
Prefeito Municipal

M



MUNICIPIO DE CASCAVEL

HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO N° 67/2021 -
O Prefeito Municipal de Cascavel, em cumprimento ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e
legislag&o pertinente, torna publica a homologacéo da licitagéo na modalidade Pregéao Eletrénico n° 67/2021 -
Registro de pregos para aquisicdo de derivados de Petrdleo que s&o utilizados na execucdo de Tratamento
Superficial nas Estradas Rurais do Municipio, em atendimento ao Convénio n°4500048902/2018 firmado com a
ltaipu Binacional, e para manuten¢des necessérias em estradas rurais, conforme previsto na Acéo 14 da
SEAGRI. Licitante vencedora: CASA DO ASFALTO DISTRIB IND E COM DE ASFALTO LTDA, nos itens 1, 2.
3. no valor total de R$1.811.925,00 (um milhdo, oitocentos e onze mil e novecentos e vinte e cinco reais). Itens
Desertos / Fracassados: 4, 5, 6. Cascavel/PR, 10 de maio de 2021. Leonaldo Paranhos da Silva, Prefeito
Municipal.

-?,m\’
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“refox . http://webmail.surg.com.br/roundcube/?_task=mail&_caps=pdf=1...

~

De Tatiane Motta em 19/05/2021 11:45
. =g Detalhes = Texto simples

...RES: Convocagio Pregao Presencial n. 17/2021 - 3& 9 2

SURG_OFICIO-CBB_19_05_21.pdf (~395 KB) =
Carta CE CIA 13_21 - Alteraggo de pregos de produtos asfalticos 01-06-2021 - Variag&o Percentual.pdf (~582 KB) ~

Bom dia, Dayane.

Segue anexo o valor atualizado apés 0 aumento de pregos nos produtos asfélticos que ocorreu em Maio/2021.

Atenciosamente,

Tatiane Motta
Comercial

tatiane.motta@cbbasfaltos.com.br

."ﬁj ' :bb Tel. +55 41 3091.2200 | 41 3091.2219

Rua Jodo Bettega 3500 CIC | 81350-000 Curitiba PR
ASFALTOS 9o Berep !

Central de Vendas +55 41 3091.2218
www.cbbasfaltos.com.br

REuse } Jates.de imprims, pensa m sea responsabilidade  compromesso com o MEIG AMBIENTE!

De: Comercial | cbb Asfaltos

Enviada em: terca-feira, 18 de maio de 2021 14:26

Para: Tatiane Motta <tatiane.motta@cbbasfaltos.com.br>
Assunto: ENC: Convocagdo Pregdo Presencial n. 17/2021

De: comprasdayane@surg.com.br [mailto:comprasdayane@surg.com.br]
Enviada em: terca-feira, 18 de maio de 2021 14:23

Para: Comercial | cbb Asfaltos <comercial@cbbasfaltos.com.br>
Assunto: Convocagio Pregdo Presencial n. 17/2021

Prezados, bom dia

A CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA., participou do Pregdo Presencial n. 17/2021 realizado pela SURG, cujo
valor ofertado para o produto CAP 50/70, foi R$ 4.550,00 a tonelada.

Em sendo assim, solicitamos que nos informem se possuem interesse em assumir o objeto da licitagdo pelo mencionado custo.

Em caso contrario, solicito proposta de pregos atualizada.

Att.,

0S8 DE URBANIZAGAO DE GUARAPURVA - SURG

75.€46.273/0001-07

LHO, N. 63 - BAIRRO TRIARNON - CEP 85012-030 - GUARAPUAVA/PR

1471 3630-0500 / CEL. SETOR (42)99127-5130

o

of | 19/05/2021 14:03



ASFALTOS
ez
Curitiba, 19 de maio de 2021.
A

COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZAGCAO DE GUARAPUAVA - SURGCOMPANHIA DE
SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA - SURG
ESTADO O PARANA

Ref: RESPOSTA AO E-MAIL: Convocacao Pregdo Presencial n. 17/2021

CBB Industria e Comércio de Asfaltos e Engenharia Ltda, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n°® 82.381.815/0001-22, situada a Rua Jodo Bettega 3500 - CIC,
Curitiba/PR, INFORMA ndo ter condi¢des de ofertar o prego informado, pois, tiveram alteragdo de

valores nas bases produtoras "PETROBRAS”, abaixo pregos atualizados:

ITEM DESCRICAO VALOR UNITARIO

1 Cimento Asfaltico de Petrdleo CAP 50/70 R$ 5.687,50

Atenciosamente,

QIO 782.381.815/0001-221
€33 Ind. e Com. de Asfaltos e Engenharia Ltd® o5 1upy E COM. DE ASFALTOS

Tatiane Cristina Motta
Auxitiar Comercial E ENGENHARIA LTDA
RG: 5.456.055-9 l'ngxclﬂﬁg m 3500
CPF- 023.109.869-33 i s - FRQ 900 !
-
?&T‘ﬁg\ PR i%iﬁcfma PR S.). DOS CAMPOS SP  ESTEIO RS CONTAGEM MG
41 3091.2200 | R.Jodo Bettegs 3500 CIC B1350-000 Curitibs PR 43.3423.7177 12 3911.4178 51 3458.3475 31 3396.2071

cbbasfaltos.com.br
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" ...RE: Convocacio Pregio Presencial n. 17/2021

De Wagner Lima em 18/05/2021 11:43
% Detalhes = Texto simples

- 394

SURG CIA DE SERVICOS DE URB.DE GUARAPUAVA 2021-05-18 CAP 50-70 ATUALIZADO.pdf (~84 KB) ~
Bom dia
Prezada Dayane,

Conforme informamos, tivemos alta nos produtos asfalticos no inicio do més de maio, ndo sendo assim possivel manter o valor ofertado no certame,
segue em anexo proposta com novo valor para atendimento ao objeto licitado.

Duvidas, estamos a disposicio.

Atenciosamente, CQ /

Wagner Lima

Comercial
GRECA Asfaltos
asfaltes.com.br
\ {41) 2106-8600
N
. You
in2f®
. @grecaasfaltos
recaasfaltos.com.br
"

of 1 18/05/2021 13:51



WD GRECA

L

Emisséo:

18/05/21 11:24
PrOPOSta Pagina: 1

Proposta/Revisao: 001888 - 006
A SURG CIA DE SERVICOS DE URB.DE GUARAPUAVA

" - 395

c/C

Cotacdo de Materiais Betuminosos
Conforme solicitagdo, informamos nossos pragos de produtos:

Obra: GUARAPUAVA/PR

Produto Total
Origem [UF| Item Embalagem|ICMS | ST IPl Prazo Valor/t
ARA PR CAP - 50/70 Granel  |18,00% | 0,00%| 0,00% | 30 Dias RS  4.837,00

Observagodes da proposta:

Pareroperagdes de venda interestadual ou de transporte estadual contratado por empresa situada nos estados de SP ou RS, na condigéo de contribuinte do ICMS, o cliente devera comprovar tal
cendigdo, nos termos da legislagao vigente, sob pena de documento complementar cobrando o diferencial de aliquota/prego.

"Os precos ora apresentados poderéo ser reajustados a qualquer momento, pela superveniéncia de fatos que causem alterag&o nas condigdes originais da proposta, tais como aumento dos insumos,
em especial da matéria-prima na fonte produtora - Petrobras.”

O nosso corpo técnico permanece sempre a disposigdo do cliente, para orientagéo nos servigos executados.
A concessao de crédito para vendas a prazo esté condicionada a prévia aprovagao pelo setor de andlise de crédito da Greca Asfaltos.

A\ estadia, se sujeita, ser4 cobrada de acordo com a Lei 11.442/07 Art. 11 Inciso 5°, alterado pela 13.103/2015 o prazo maximo para carga e descarga do veiculo de transporte rodoviario de

cargas, sera de 5 (cince) horas, contadas da chegada do veiculo ao enderego de destino, apds o qual sera devido ao transportador autdnomo de carga - TAC ou ETC a importancia equivalente a
RS 1,90 ( Um real e noventa centavos) por toneladas/hora ou fragéo.

Os pregos apresentados para "Emulsdo Asfaltica e Asfaltos Modificados ( Cimento Asféltico de Petroleo Modificado por Polimeros e Cimento Asféltico de Petréleo Modificado por Adigéo de

Borracha)" consideram aliquota de 0% quanto ao IPI, de acordo com a redug&o prevista para o codigo TIPI 2713.20.00 e 2715.00.00 constante no Anexo Il do Decreto n° 8.950/2016, com a, que
alterou a tabela de incidéncia do imposto sobre produtos industrializados - TIPI.

"ESTA PROPOSTA PERMANECERA VALIDA ATE 31/05/2021."

WAGNER CORDEIRO DE LIMA

Valores de produtos extraidos da lista de pregos GRECA, com data de vigéncia a partir de 18/05/21

Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA
Matriz: Av. das Araucarias, 5126 - Araucaria/PR

Fone/Fax: 4121068600/4121068601 - GEP - 83707754
CNPJ: 02351006000139 - INSCR.EST.: 901.54946-00



“ebmail :: comprasdayane@surg.com.br http://webmail.surg.com.br/roundcube/?_task=mail&_safe=0& ...

Re: Convocagdo Pregao Presencial n. 17/2021

De <comprasdayane@surg.com.br>

Para <patricia@dalba.com.br> i 396
Data 18/05/2021 15:34 ‘

Obrigada, Patricia
Se puder me encaminhar uma proposta atualizada.

Grata.

Dayane 0%6 S&‘Yﬂ WW dl-» ’Mym W"\

Em 18/05/2021 14:44, patricia@dalba.com.br escreveu:

T —
.

Boa tarde,

Em virtude dos dltimos reajustes sofridos nos materiais asfalticos, informamos que este prego ja encontra-se defasado, portanto ndo temos
interesse em assumir o objeto da licitagdo.

Agradecemos o contato!

| Att,
Patricia Oltramare
Setor de Licitagdes

Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda.

Em 18/05/2021 11:19, comprasdayane@surg.com.br escreveu:

Prezados, bom dia

A Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda., participou do Pregdo Presencial n. 17/2021 realizado pela SURG, cujo valor ofertado
para o produto CAP 50/70, foi R$ 4.020,00 a tonelada.

Em sendo assim, solicitamos que nos informem se possuem interesse em assumir o objeto da licitagdo pelo mencionado custo.

Em caso contrario, solicito proposta de precos atualizada.

Att.,

Dayane Cordeiro
_pepartamerato de Compras ’(M

RO

E COMPRAS

I SERVIGOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA - SURG

546.,273/0001-07

BOTELHO, N. 63 - BAIRRO TRIANON - CEP 85012-030 - GUARAPUARVA/PR
30-0500 / CEL, SETOR (42)99127-513C

of 1 - 26/05/2021 08:16



Vebmail comprasdayane(@surg.com.br http://webmail.surg.com.br/roundcube/? task=mail& safe=0& ...

Enc: Convocacao Pregdo Presencial n. 17/2021

De <comprasdayane@surg.com.br>
Para <comercialpr1@emamasfaltos.com.br> RV
Data 20/05/2021 09:20 o X s 7

Prioridade Mais alta

Bom dia

Solicito uma resposta ao e-mail anteriormente encaminhado.
Att.,

Dayane Cordeiro

Departamento de Compras

---- Mensagem griginal ----

De: comprasdayane@surg.com.br

Para: comercialprl @emamasfaltos.com.br

Enviada em: Ter, Mai 18, 2021, 14:13

Assunto: Convocacao Pregdo Presencial n. 17/2021

Prezados, bom dia

~ A Emam Emulsdes e Transportes Ltda., participou do Pregdo Presencial n. 17/2021 realizado pela SURG, cujo valor ofertado para o produto CAP

50/70, foi R$ 3.990,00 a tonelada.
Em sendo assim, solicitamos que nos informem se possuem interesse em assumir o objeto da licitagdo pelo mencionado custo.
Em caso contrario, solicito proposta de pregos atualizada.
Att.,

DEIRO

DE COMPRA
WIGCOS DE URBANIZAGAO DE GUARAPURVA - SURG
.646.273/0001-07 r
BOTELHO, N. 63 - BRIRRO TRIANON - CEP 85012-030 - GUARAPUAVA/PR
0-0500 / CEL. SETOR [42)99127-5130
)
S~

of 1 26/05/2021 08:16



\ebmail :: comprasdayane@surg.com.br http://webmail.surg.com.br/roundcube/?_task=mail&_safe=0& ...

Enc: Convocacgéao Pregao Presencial n. 17/2021

De <comprasdayane@surg.com.br> e 3 B

Para <gleison. melotto@tracado.com.br>, <luana.cliveira@tracado.com.br> ) § g J

Data 20/05/2021 09:23

Prioridade Mais alta iE

Bom dia @G‘@

Solicito uma resposta ao e-mail anteriormente encaminhado.
Att.,

Dayane Cordeiro

Departamento de Compras

---- Mensagem original ----

De: comprasdayane@surg.com.br

Para: luana.oliveira@tracado.com.br

Enviada em: Ter, Mai 18, 2021, 11:15

Assunto: Convocagdo Pregdo Presencial n. 17/2021

Prezados, bom dia

A Tragcado Construgdes e Servicos Ltda., participou do Pregdo Presencial n. 17/2021 realizado pela SURG, cujo valor final ofertado para o
produto CAP 50/70, foi R$ 3.922,00 a tonelada.

Em sendo assim, solicitamos que nos informem se possuem interesse em assumir o objeto da licitagdo pelo mencionado custo.

Em caso contrério, solicito proposta de precos atualizada.

Att.,
Dayane Cordeiro O% ~MN .
Departamento de Compras ‘
2
\-../"I

of 1 26/05/2021 08:17
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Fwd: NEGOCIACAO do produto cimento CAP 50/70

Assunto: Fwd: NEGOCIAGAO do produto cimento CAP 50/70
De: Juridico Surg <juridico@surg.com.br>
Data: 08/06/2021 09:20 = 400

Para: dti.dutra@surg.com.br @ )
Assunto:NEGOCIACAO do produto cimento CAP 50/70
Data:02/06/2021 17:08 -
De:Jluridico Surg <juridico@surg.com.br>
Para:Orcaina Maria <orcaina@casadoasfalto.com>

BOA TARDE

 EM ANALISE AO PEDIDO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO PRODUTO CAP 50/70,
verificamos que no dia 7 de maio vossa empresa ofereceu 0 mesmo produto ao municipio de
Cascavel no valor de 4.294,00, assim sendo, como forma de negociacido, a SURG oferece o
mesmo valor de 4.294,00 para que seja mantido o nosso vinculo contratual, pois 0 nosso
regulamento impede o reajuste com preco maior do que o encontrado no mercado comum.
Sendo assim, aguardo o aceite por esse e-mail.

Att. Depto de Licitagdes
X SURG - Companhia de Servigos de Urbanizagao de Guarapuava

Departamento de Licitacdes e Contratos

Brendha/Dayane/Felipe/Leiliane

5 Rua: Afonso Botelho, n° 63 - Bairro Trianon - CEP: 85.012 - 030 - Telefone: 42 3630 - 0500

—image001.jpg

Orcaina Maria - Licitagao
Casa do Asfalto Distribuidora, Ind. e Com. de Asfalto LTDA.

(44)3232-4748 | (44) 8402-0978| orcaina@casadoasfalto.com
www.casadoasfalto.com | BR 376 Lote 6/7/7 A-3-1 — Marialva/PR
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— Anexos:
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Fwd: RES: NEGOCIACAO do produto cimento CAP 50 /70

1o0f2

Assunto: Fwd: RES: NEGOCIAGAO do produto cimento CAP 50/70
De: Juridico Surg <juridico@surg.com.br>

Data: 08/06/2021 09:17

Para: dti.dutra@surg.com.br - 401

Assunto:RES: NEGOCIAGAO do produto cimento CAP 50/70
Data:07/06/2021 10:59
De:Orcaina Maria <orcaina@casadoasfalto.com>
Para:Jluridico Surg <juridico@surg.com.br>

Cépia:Comercial Casa01 <comercialcasa0l@casadoasfalto.com>,
Comercial Casa02 <comercialcasa02@casadoasfalto.com>

Bom dia,

Em atendimento ao vosso e-mail recebido, ESCLARECEMOS que o pregdo
eletronico 067/2021 junto a Prefeitura Municipal de Cascavel/PR, foi ganho
baseado em erro da funcionaria desta empresa, uma vez que a mesma
participou do pregdo e erroneamente nao se atentou que 0s pre¢os maximos
eram relativos ao més de abril (antes do reajuste realizado pela Petrobras).
Assim a funcionaria se equivocou ao cadastrar a proposta no pregio, sem refazer
os calculos diante do aumento de pregos dos produtos asfalticos pela Petrobras
em 01/05/2021.

Diante dos fatos, a nossa empresa encaminhou a Prefeitura Municipal de
Cascavel/PR, a correspondéncia CE 407/2021, explicando o grave erro cometido
pela nossa funcionaria, pois os pregos ganhos estdo impraticaveis diante dos
pregos atuais de mercado, e visando evitar danos as partes, informamos aquela
Prefeitura Municipal que ndo assinaremos a Ata de Registro de Precos do pregdo
eletrénico 067/2021.

Outrossim, para corroborar os fatos expostos, segue em anexo a
correspondéncia enviada via e-mail, para a Prefeitura Municipal de Cascavel.

Neste sentido, RATIFICAMOS O NOSSO PEDIDO DE EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO solicitado junto a SURG, nos autos do contrato n.2 20/2021, em

virtude das alteragdes de precos dos produtos asfalticos ocorridas em
01/05/2021 pela Petrobras.

08/06/2021 09:18



Fwd: RES: NEGOCIACAO do produto cimento CAP 50 /70

Aguardamos o vosso retorno. = 4 0 2

Obrigada, atenciosamente. @

Orcaina Maria - Licitagdo
Casa do Asfalto Distribuidora, Ind. e Com. de Asfalto LTDA.

(44)3232-4748 | (44) 8402-0978| orcaina@casadoasfalto.com
www.casadoasfalto.com | BR 376 Lote 6/7/7 A-3-1 — Marialva/PR

De: Juridico Surg <juridico@surg.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 2 de junho de 2021 17:08

Para: Orcaina Maria <orcaina@casadoasfalto.com>
«~  Assunto: NEGOCIACAO do produto cimento CAP 50/70

BOA TARDE

EM ANALISE AO PEDIDO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO PRODUTO CAP 50/70,
verificamos que no dia 7 de maio vossa empresa ofereceu 0 mesmo produto ao municipio de
Cascavel no valor de 4.294,00, assim sendo, como forma de negociacdo, a SURG oferece o
mesmo valor de 4.294,00 para que seja mantido o nosso vinculo contratual, pois o nosso
regulamento impede o reajuste com preco maior do que o encontrado no mercado comum.
Sendo assim, aguardo o aceite por esse e-mail.

Att. Depto de Licitagbes
X SURG - Com panhia de Servigos de Urbanizagio de Guarapuava

Departamento de Licitagdes e Contratos

— Brendha/Dayane/Felipe/Leiliane -

Rua: Afonso Botelho, n° 63 - Bairro Trianon - CEP: 85.012 - 030 - Telefone: 42 3630 - 0500

— Anexos:

CE 407-2021.pdf 2,2MB

20f2 NR]/0A/?2021 NA-18



S

SURG - Cia. de Servicos de Urbanizacéo de Guarapuava

CNPJ] 75.646.273/0001-07

Rua Afonso Botelho, n® 63, bairro Trianon 40 3

&2,

Despacho

AO
DPTO JURIDICO

PREGAO PRESENCIAL N°: 17/2021

Objeto: Aquisigio de Cimento Asfaltico - CAP 50/70, para utilizagao nas obras e servigos de

recape e pavimentacio de ruas no Municipio de Guarapuava, que restou frustrado do Pregao
Presencial n. 08/2021.

Devido o pedido de reequilibrio economico financeiro da empresa CASA
DO ASFALTO DIST. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA, venho por meio desse,
requerer parecer juridico constando o que segue:

1 - Tendo em vista que o pregao em epigrafe nao é registro de precos e a
empresa vencedora do certame n&o chegou assinar o contrato e ja requereu
reequilibrio do valor do produto, solicito que se manifete sobre a possibilidade
juridica nesse ponto, pois nio ha contrato e nem ata para aditivar ainda.

2 - Tendo em vista que a empresa requereu um aumento de 25 % do valor
do produto, que daria R$4803,94 e comprovou por meio de nota fiscal e por meio
de comunicado da agencia de petréleo o aumento, solicito que se esclareca
juridicamente a possibilidade de se deferir 0 aumento de 25%, haja visto que, a
requerente comprovou o aumento, pois o departamento de compras dessa Cia
ao efetuar pesquisa no mercado constatou que os precgos realmente aumentaram
conforme pag 399 do presente processo, porém, também verificou que no dia
07/05/2021 (depois da referida alta) a requerente venceu uma licitacdo na
prefeitua de Cascavel/PR com o valor de R$ 4.294,08. Diante desses fatos, foi
entrado em contato com a requerente e a mesma esclareceu que em Cascave!
ocorreu um erro por parte da empresa licitante e que devido a esse erro eles nao
iram assinar a ata de registro de pregos. Assim sendo, tendo em vista a
necessidade dessa companhia em adquirir o produto para acontinuidade das
obras e tendo em vista também que as demais participantes da licitagao
declararam que ndo mantem o valor de seus lances, conforme pequisa do
departamento de compras da SURG, solicito parecer sobre a possibilidade
desse diretor conceder o valor solicitado pela empresa CASA DO ASFALTO
DIST. IND. E COM. DE ASFALTOQ, LTDA, sem incorrer em quaquer ato de
ilegalidade.

HALMUNTH \fAdNER GOBA BRANDTNER
Diretgr Administrativo

Gua Apuava, 08 de JUNHO de 2021.

L



PARECER JURIDICO n° 059/2021
Interessado: Diretor Administrativo.
Processo: Pregido Presencial n°17/2021.
Assunto: Parecer sobre pedido efetuado pela empresa: CASA DO ASFALTO

DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFASTO LTDA., a
pretexto de reequilibrio econémico-financeiro.

I - DO RELATORIO:

11. Vém ao exame desta Advogada, solicitagées reequilibrio econémico-
financeiro efetuado pela empresa: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA
INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFASTO LTDA. A empresa, pede a revisio do
contrato ante a elevacédo dos custos, € juntou tabela de alteracdo de precos da
PETROBRAS, quadro de composicdo de precos e notas fiscais.

1.2. A Analista de Licitagdes solicitou (as folhas 382) que o departamento de
compras efetuasse orgamentos atualizados do produto Cimento asfaltico CAP
50/70, que fosse convocada a segunda colocada para ver se tem interesse no
objeto de licitagdo e caso esta ndo tivesse interesse fosse convocada a da
sequencia e assim sucessivamente, que fosse eleborado mapa de comparagao
de precos destacando o valor da primeira colocada(valor com equilibrio e os
valores orcados). Em resposta a tal solicitagdo a responsavel pelo
Departamento de Compras emitiu memorando interno, as folhas 383,
juntando buscas efetuadas no banco de precos, donde aponta que foi
encontrada licitagdo no Municipio de Cascavel onde, a mesma empresa
requerente havia ganhado licitagdo. Informou que as empresas que
participaram do certame nao tinham interesse na manutencéo do precos €
com base na pesquisa de precos atualizada, na proposta das participantes e
no requerimento da vencedora do certame, juntou mapa comparetivo de
precos atualizados.

II - DAS PONDERAGCOES PRELIMINARES:

Inicialmente, ressalto que a anilise em questdo, restringe-se ao pedido de
esclarecimento acerca da solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro
efetuado pela empresa: e nao as fases ja superadas, além disso, é bom
destacar que as manifestagoes desta Advogada possui natureza opinativa e,
portanto n&o vinculante para o gestor publico, o qual pode, de forma
justificada, adotar orientagéo contraria a esta orientagéo, ou seja, a presente
manifestagdo tem natureza obrigatéria, porém, nio vinculante. De tal forma,
passa-se ao exame da questéao.

III - DA FUNDAMENTAGCAO LEGAL:

3.1. NO MERITO:

Trata-se de analise da possibilidade de deferimento dos alegados reequilibrio )

economico-financeiro solicitado pela empresa: CASA DO ASFALTO
DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFASTO LTDA.

Q



Inicialmente, ha que se verificar que para a Companhia de Servicos de
Urbaniza¢édo de Guarapuava - SURG, aplica-se o disposto na Lei das Estatais,
Lei 13.303/2016 e nio mais a lei 8.666/93.

O reequilibrio econémico-financeiro, recomposi¢do de precos ou revisio é o
meio para se reestabelecer o equilibrio da equacdo financeira da relacao
firmada entre a Administragdo e o contratado (entre o servico € o prego)
prejudicado por superveniéncia de fato imprevisivel, ou previsivel, mas de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugéao do
ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando 4lea econémica extraordinaria e extracontratual.

E o que reza o art. 139, contendo duas hipéteses de cabimento de revisiao nos
885° e 6° do mesmo artigo. Neste interim a Lei das Estatais, sobre a questao,
prevé em seu artigo 81 §§ 5° e 6°:

O fato gerador é comumente 0 aumento ou criacdo de algum imposto ou caso
fortuito que impacte diretamente o preco da matéria-prima do objeto
contratado no mercado nacional ou internacional.

Celso Anténio Bandeira De Mello, acerca desse conceito, preceitua o seguinte
(in Curso de Direito Administrativo. 242 edicdo. Sdao Paulo - SP: Editora
Malheiros, 2007, p. 625-626): “Equilibrio econdémico-financeiro (ou equagao
econdmico-financeira) é a relaciao de igualdade formada, de um lado, pelas
obrigacoes assumidas pelo contratante no momento do ajuste e, de outro, pela
compensagao econdmica que lhe correspondera.”

O equilibrio econémico-financeiro tem fundamento constitucional, na medida
em que pode ser reconhecido no texto do artigo 37, inciso XXI, da Constituigéao
Federal:

“..XXI - ressalvados os casos especificados na legislacido, as
obras, servigos, compras e alienacdes serdo contratados
mediante processo de licitagdio piblica que assegure
igualdade de condi¢cdes a todos os concorrentes, com
cliusulas que estabelecam obrigacées de pagamento,
mantidas as condigdes efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitira as exigéncias de qualificagio
técnica e econdmica indispensiveis & garantia do
cumprimento das obrigagdes...”

Em razao dessa protegéo, quando algum dos lados da balanca se altera, surge

um desequilibrio que pode ser resolvido de duas maneiras que visam a sua
recomposi¢ao: o reajustamento de precos € o reequilibrio econémico-financeiro.

Para o reajustamento e revisao o edital de licitagéo, nos itens 15.1 e 15. 2,
determinaram:

“15.1. Os precos oferecidos seriio irreajustiveis.”

“15.2. Nas hipéteses previstas nos arts. 144 a 151 e
seguintes do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos
e Convénio da SURG, poderi ser revisto o valor registrado
ou contratado, para a promogéo do reequilibrio econémico-
financeiro, mediante processo fundamentado e aceito pela
Administracdo, em conformidade com o contido no topico
subsequente.

s



Relevante ainda, transcrever o que dispde o nosso Regulamento Interno de
Licitagoes, Contratos e Convénios sobre reajustamento de pregos, senao

vejamos:

“Art. 144. O reajustamento de precos em sentido estrito é o
mecanismo que visa compensar os efeitos da wvariagio
inflacionaria, devendo retratar a efetiva alteracdo dos custos de
produciéo a fim de manter as condicdes efetivas da proposta.

§1°. O edital ou o contrato de servico continuado e sem dedicacgdo
exclusiva de mido de obra deverd indicar o critério de
reajustamento de precos, sob a forma de reajuste em sentido
estrito, com a adocdo de indices especificos ou setoriais.

§2°, Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no
artigo anterior, adotar-se- o indice geral de precos mais vantajoso
para a Administracio, calculado por instituicdo oficial que retrate
a variacéo do poder aquisitivo da moeda.

§3°. Quando o bem ou servigo estiver submetido a controle
governamental, o reajustamento de precos ndo podera exceder aos
limites fixados.

§4°. O marco inicial para a concessio do reajustamento de precos
em contrato de servigo continuado sem dedicagdio exclusiva de
méo de obra é a data limite para a apresentacido da proposta.

§5°. O registro do reajustamento de preco em sentido estrito deve
ser formalizado por simples apostila.

§6°. Se, com o reajustamento, houver a necessidade de
formalizagio de prorrogaciéo de prazo ou acréscimo e supressio de
servicos, € possivel incluir no aditivo o reajustamento

Art. 145. A repactuacio de contrato é uma forma de manutencio
do equilibrio econémico-financeiro do contrato que deve ser
utilizada para servigos continuados com dedicacéo exclusiva da
mio de obra, por meio da andlise da variacdo dos custos
contratuais, devendo estar prevista no instrumento convocatério
com data vinculada & apresentacdo das Propostas, para os custos
decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo ou a
convenciio coletiva ao qual o orcamento esteja vinculado, para os
custos decorrentes da méo de obra.

Art. 146. Serd admitida a repactuacdo do contrato dos servigos
continuados com dedicagéio exclusiva da mdo de obra, contratados
com prazo de vigéncia igual ou superior a 12 (doze) meses, desde
que seja observado o interregno minimo de um ano.

Paragrafo iinico. A repactuaciio do contrato deve estar prevista no
edital.

Art. 147. O interregno minimo de 12 (doze) meses para a primeira
repactuaciéo do contrato serd contado a partir da data do acordo,
convencdo ou dissidio coletivo de trabalho, para os custos
decorrentes de mido de obra, e da data limite para a apresentacéo
da proposta em relagiio aos demais insumos.

Pardgrafo dnico. Quando a contratacio envolver mais de uma
categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a data inicial
para a contagem da anualidade serd a data-base da categoria
profissional que represente a maior parcela do custo de mio-de-
obra da contratagdo pretendida.

Art. 148. Em caso de repactuacdo de contrato subsequente a
primeira, correspondente a4 mesma parcela objeto da nova
solicitacéo, o prazo de 12 (doze) meses terd como data base a data
em que se iniciaram os efeitos financeiros da repactuacdo de
contrato anterior realizada, independentemente daquela em que
aditada ou apostilada.

Art. 149. As repactuagdes de contrato serio precedidas de
solicitacdo da contratada, acompanhada de demonstracéo
analitica da alteracdo dos custos, por meio de apresentaciio da
planilha de custos e formacio de precos e do movo acordo ou
convencio coletiva que fundamenta a repactuacédo do contrato.
§1°. A repactuagdo do contrato deverd ser pPleiteada pela
contratada até a data da Prorrogaciio contratual subsequente, sob
Pena de ocorrer preclusio do exercicio do direito.




§2°. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuagio do contrato,
de beneficios nido previstos na proposta inicial, exceto quando se
tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal, sentenca
normativa, acordo coletivo ou convencio coletiva.

§3°. Quando da solicitagio da repactuacio do contrato, esta
somente serd concedida mediante negociacio entre as partes,
considerando-se:

I - os precos praticados no mercado e em outros contratos da
Administracéo;

II - as particularidades do contrato em vigéncia;

Il - o novo acordo ou convencdo coletiva das categorias
profissionais;

IV - a nova planilha com a variagéo dos custos apresentada;

V - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referéncia, tarifas pablicas ou outros equivalentes; e

VI - a disponibilidade orcamentiria do é6rgio ou entidade
contratante.

§6°. A SURG poderi realizar diligéncias para conferir a variacdo de
custos alegada pela contratada.

Art. 150. Os novos valores contratuais decorrentes das
repactuagdes terdo suas vigéncias iniciadas observando-se o
seguinte:

I - a partir da assinatura da apostila;

I - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem
prejuizo da contagem de periodicidade para concessio das
repactuagdes futuras; ou

IIl - em data anterior & repactuagdo do contrato, exclusivamente
quando a repactuacido envolver revisido do custo de mio de obra e
estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convencdo ou
sentenca normativa que contemple data de vigéncia retroativa,
podendo esta ser considerada para efeito de compensacio o
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em
repactuacdes futuras;

§1°. No caso previsto no inciso III, o pagamento retroativo deveré
ser concedido exclusivamente para os itens que motivaram a
retroatividade, e apenas em relagio a diferenca porventura
existente.

§2°. A SURG deveri assegurar-se de que os precos contratados séo
compativeis com aqueles praticados no mercado, de forma a
garantir a continuidade da contratagdo mais vantajosa.

O reajustamento é utilizado para remediar os efeitos da desvalorizacdao da
moeda (inflagdo) e pode ocorrer pela aplicagdo de indices previamente
estabelecidos no edital e no contrato, no caso de obra, fornecimento de bens e
prestacao de servicos sem dedicacdo exclusiva de mao-de-obra (reajuste), ou
pela andlise da variagdo dos custos na planilha de precos, no caso de
contratos que tém por objeto a prestacdo de servigos com dedicacgéo exclusiva
de mao de obra (repactuagdo) . Tanto o reajuste quanto a repactuacido
somente podem ocorrer apés o interregno minimo de um ano.

Ja quanto ao reequilibrio econémico-financeiro (também chamado por
revisdo ou recomposicdo), ao que parece se tratar o presente caso, por sua
vez, tem fundamentos diferentes do reajustamento e nio depende de previsao
no edital, podendo ser concedida a qualquer tempo ao longo do contrato. Esse
instituto encontra-se disciplinado no art.151 de nosso Regulamento Interno de
Licitagdes, Contratos e Convénios, vejamos:
“Art. 151. Revisdo em sentido estrito é uma forma de manutencdo
do equilibrio econdémico-financeiro do contrato, decorrente da
teorin da imprevisio, que tem lugar quando a interferéncia
causadora do desequilibrio econémico-financeiro consistir em um

fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculdveis,
anormal e extraordinirio, podendo ocorrer a qualquer tempo,
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independentemente de Previsdo contratual, desde que verificados
os seguintes requisitos:
I - o evento seja futuro e incerto, tanto a ocorréncia quanto a
proporgio, ocorra apés a apresentacdo da proposta e nio ocorra
por culpa da contratada;

II - o evento ndo pode estar alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da contratada;

Il - a modificacdo seja substancial nas condi¢cées contratadas,
causadora de impacto acentuado na relacdo contratual, de forma
que seja caracterizada alteracdo desproporcional entre os encargos
da contratada e a retribuicdo da SURG;

IV - haja nexo causal entre a alteragdo dos custos com o evento
ocorrido e a necessidade de recomposicio da remuneracio
correspondente, em funcéo da majoracio ou minoracio dos
encargos da contratada.

Tal artigo prevé a aplicacédo da teoria da imprevisio (rebus sic stantibus) aos
contratos administrativos. Pertinente a definicdo de Fernanda Marinela a
respeito desse principio (in Direito Administrativo. 4* edicdo. Niteréi - RJ:
Editora Impetus, 2010, pag. 429) : “...consiste no reconhecimento de que
eventos novos, imprevistos e imprevisiveis pelas partes e a elas nio
imputados, alteram o equilibrio econdémico-financeiro refletindo na
economia ou na execucido do contrato, autorizam sua revisdo para ajusta-

lo & situacdo superveniente, equilibrando novamente a relagdo contratual.

Portanto a ocorréncia deve ser superveniente, imprevista (porque as
partes ndo imaginaram) , imprevisivel (porque ninguém no lugar delas
conseguiria imaginar - algo impenséavel) e que onera demais o contrato
para uma das partes, exigindo-se a recomposicio.”

A teoria da imprevisdo consiste no reconhecimento de que eventos novos,
imprevistos e imprevisiveis pelas partes e a elas nao imputados, refletindo
sobre a economia ou na €xecucao do contrato, autorizam sua revisio para
ajusta-lo a sua situagao superveniente. Caio Téacito (in Boletim de Licitacoes e
Contratos, Set./1993, p. 370-373) menciona que a teoria da imprevisao é uma
ressalva extraordinaria a regra do cumprimento obrigatério dos contratos.
Segundo ele, a sua invocacdo pressupée um estado de crise, uma
transfiguracdo inaudita da matéria de fato, que submeta o empreiteiro,
inesperadamente, a um prejuizo intoleravel.

A teoria da imprevisao, portanto, prestigia a seguranga contratual, a fim de
impedir a atrocidade que poderia resultar da aplicagdo irrestrita do principio
da irretratabilidade das convengoes. Busca-se atenuar a responsabilidade do
devedor, quando a superveniéncia de circunstancia imprevisivel que altere a
base econémica objetiva do contrato gere, para uma das partes, uma
onerosidade excessiva, e, para a outra, um beneficio exagerado.

Nos autos do TC 007.615/2015-9, de onde se originou o Acérdao 1.604/2015-
TCU-Plenario (Relator: Ministro Augusto Nardes), o Tribunal decidiu que nao
ha ébice 4 concessao de reequilibrio econémico-financeiro visando a revisio
(ou recomposicéo) de precos de itens isolados, com fundamento no art. 65,
inciso II, alinea "d", da Lei 8.666/1993, desde que estejam presentes a
imprevisibilidade ou a previsibilidade de efeitos incalculaveis e o impacto
acentuado na relagdo contratual (teoria da imprevisdo); € que haja analise
demonstrativa acerca do comportamento dos demais insumos relevantes que
possam impactar o valor do contrato.
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Neste procedimentos consta também o esclarecimento da empresa
requerente, que em Cascavel ocorreu um erro por parte da empresa licitante e
quevido a esse erro eles ndo irdo assinar a ata registro de pregos.

O Senhor Diretor Adiminstrativo da Companhia justifica que tem necessidade
de adquirir o produto para a continuidade das obras e que os demais licitantes
nao manterdo o valor de seus lances(com base em pesquisa junto ao
Departamento de Compras).

Na presente hip6tese, muito embora o contrato nem ao menos tivesse sido
assinado, ha que verificar que sobrevieram os fatos que ao que parece-
me(pelo constante aos documentos acostados ao procedimento), alteraram o
equilibrio econémico-financeiro refletindo na execucdo do contrato, veja-se o
documento de folhas 399, o qual comprova que os precos realmente

aumentaram e que o pre¢o proposto pela Requerente ainda é vantajoso para a
SURG.

De tal maneira, entendo, pela possibilidade da concessio de revisdo dos
pregos ofertados pelo licitante vencedor. No entanto, ha que se verificar que:

a) O deferimento ou indeferimento do presente pedido DE
REEQUILIBRIDO efetuado pela empresa: CASA DO ASFALTO
DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFASTO LTDA. deve ser
Justificada por deliberagdo do Diretor Adminstrativo da Companhia, com
0 apontamento da escolha do critério, que fundamentaram a decisio;

b) Se a resposta do julgamento for no sentido de se entender pelo
desiquilibrio-econémico, que a revisdo aplicada para aumentar nio
ultrapasse o preco praticado no mercado, podendo-se manter a diferenca
percentual apurada entre o prego originalmente constante da proposta e
o preco de mercado vigente i época da licitagdo;

c) E se a resposta do julgamento ainda for no sentido de se entender pelo
desiquilibrio-econémico que conste da pactuagio, adendo contendo
justificativa para REVISAO DOS PRECOS nos termos do artigo 151.

V - DA CONCLUSAO:

Em sendo assim, ENTENDO POSSIVEL o atendimento do pedido de
reequilibrio-econémico, por se tratar de revisao prevista nos Artigo 151 de
nosso Regulamento Interno de Licitagées, Contratos e Convénios. Lei das
Estatais, Lei 13.303/2016, desde que atendidas as recomendagdes supra
citadas.

E o parecer, salvo melhor entendimento.

Guarapuava, (39 de junho de 2021.

J’Jf‘;.l"a PP
Maria %e Fatima ﬁ.C.L. de Souza
Advogada da SURG



SURG - Cia. de Servigos de Urbanizagio de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon

CNPJ] 75.646.273/0001-07

Realinhamento de precos

PROCESSO N° 019/2021
PREGAO PRESENCIAL N° 017/2021.

O Diretor Administrativo da Companhia de Servicos de Urbanizagdo de
Guarapuava — SURG, no uso de sua competéncia e com base no Regulamento Interno
de Licitagdes, Contratos e Convénios da Companhia de Servicos de Urbanizagédo de
Guarapuava - SURG, ap6s andlise das pegas contidas nos autos, bem como pesquisas
de precos no mercado comum e parecer juridico entendendo possivel o reequilibrio
dispbe que:

O presente pedido trata-se de reequilibrio economico financeiro efetuado pela
empresa Casa do Asfalto Dist. Ind. e Com. de Asfalto e Engenharia Ltda, para a
majoragdo de pregos do produto CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70, devido ao aumento
nos precos do petréleo que é a materia prima do Cimento asfaltico CAP 50/70, fornecido
exclusivamente pela empresa Petréleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, aqui no Brasil.

Consta nos autos que a contratada fez o pedidos de reequilibrio do produto em 1°
de maio de 2021. Requereu um aumento de aproximadamente 25% por tonelada,
apresentou nota fiscal e comunicado da Petrobras.

Embora conste nos autos nota fiscal comprovando o aumento em fol. 378 e 379,
bem como, o comunicado de alteragido de pregos dos produtos asfalticos da empresa
fornecido pela empresa Petrobas, o departamento de compras da SURG foi em busca de
novos orgcamentos para constatar o alegado pela requerente e constatou que realmente o
produto sofreu aumento. Ocorre que, pelo fato do aumento ter acontecido rescentemente
(aumento ocorreu dia 01/05/2021 e a empresa requereu 0 aumento no mesmo dia) nao
foi facil localizar pregos ocorrido em licitagbes rescentes, até mesmo no banco de precos
utilizado por essa Cia néo tinha pregos apds essa data do referido reajuste, nesta procura
foi encontrado apenas uma licitagdo na prefeitura de Cascavel em que a vencedora foi a
propria requerente, ocorre que, com prego bem menor do que ela esta solicitando a
SURG, assim sendo, foi enviado e-mail para a requerente relatando o ocorrido e

explicando que essa Cia ndo concederia aumento maior do que, o valor localizado na
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Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon
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prefeitura de Cascavel, ocorre que ela respondeu o e-mail esclarecendo que na licitacao

x SURG - Cia. de Servicos de Urbanizagdo de Guarapuava

de Cascavel havia ocorrido um erro da funcionaria da empresa e que por essa razao a
requerente ja tinha enviado uma correspondéncia a prefeitura de Cascavel expicando o
grave erro, informando que nao assinariam a ata de registro de precos.

Com tudo isso, a SURG entrou em contato com todas as licitantes que
participaram no processo licitatério 17/2021 e tinham ficado em 2°, 3° 4° e 5° lugar no
certame conforme ata de sess&o de pag. 362 do processo e convocou cada um delas
para assumir o 1° lugar no certame e firmar o contrato no valor de seus rescpetivos
ultimos lances na sessdo, porém nenhuma teve interesse. Alegaram que houve um
grande aumento do produto no dia 1° de maio desse ano, que as impedem de assumir o
contrato e fornecer para a SURG. Inclusive algumas responderam formalmente para a
SURG por email, a exemplo temos a empresa Greca Distribuidora de Asfalto Ltda, que

justificou na fol. 394 do presente processo da seguinte forma: ‘tivemos alta nos produtos

asfaticos no inicio do més de maio ndo sendo possivel manter o valor ofertado no

certame”, também a empresa Daba Engenharia e Empreendimentos Itda., em fol. 396
justificou que “o prego ja estava defasado, que ndo tinha interesse de assumir o objeto” e
também a empresa CBB Industria de Asfalto e Engenharia LTDA, que além de justificar
que ‘ndo tem condigbes de ofertar o mesmo preco informado, pois tiveram alteracdo de
valores na base produtora “PETROBRAS™ ainda informou o valor atual do seu produto,
sendo ele de R$5.687,50 (cinco mil, seissentos e oitenta e sete reais e cinquenta

centavos). Ou seja, muito maio do que a requerente esta pedindo em seu reequilibrio.

Assim, considerando que a fornecedora comprovou nos autos o aumento da
matéria prima para a fabricagdo do produto. Que esse orgao ainda efetuou pesquisa no
mercado comum para verificar se houve o referido aumento, que convocou todos os
licitantes que paticiparam do certame para assumir o contrato, constata-se que: Mesmo
deferindo os aumento requerido pela empresa Casa do Asfalto Dist. Ind. e Com. de Asfalto
e Engenharia Ltda, estara pagando pelo produto um valor menor do que hoje se
comercializa atualmente no mercado comum.

Assim, no que pertine ao tema, Celso Anténio Bandeira de Mello, em sua obra
“Curso de Direito Administrativo”, Editora Malheiros, p. 347 assim assevera:

"... 0 equilibro econémico financeiro é a relagdo de igualdade formada, de
um lado, pelas obrigagbes assumidas pelo contratante no momento do
gjuste e, de outro lado, pela compensagdo econémica que Ihe
correspondera’”.
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Nao o bastante, nas palavras de Ronny Charles Lopes de Torres.

“O reequilibrio econémico financeiro do contrato deve ser percebido como
um direito, tanto do contratado quanto da Administragdo. Ele foi
expressamente estabelecido pelo Constituinte, ao resguardar a manutengdo
das condicbes efetivas da proposta (art. 37, inciso XXI). Nesta feita,
identificado o fator extraordinario gerador do desequilibrio econémico do
contrato, a revisdo necessdria, para o reequilibrio de sua equacgéao
econdmico-financeira, independe de previsdo contratual, pois tal direita
deriva da Lei e da Constituigdo.” (LOPES DE TORRES, Ronny Charles, Leis
de Licitagbes Publicas Comentadas. 92 edigdo, revista, ampliada e
atualizada, Editora Jus Podivm, 2018. Pag. 736).

Nao o bastante, essa questdo que afeta o equilibrio econémico-financeiro do
~ contrato administrativo esta previsto na Constituicido da republica, conforme depara-se no
inciso XXI, do art. 37;

“Art. 37 (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislacao, as
obras, servigos, compras e alienagbes serdo contratados mediante
processo de licitagao publica que assegure igualdade de condigdes a todos
0s concorrentes, com clausulas que estabelegam obrigagées de pagamento,
mantidas as condigbes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirda as exigéncias de qualificacdo técnica e econdémica
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagées.”

Abstrai-se do referido dispositivo que o equilibrio da equagio econémico-financeiro

€ considerado elemento esséncial do contrato administrativo, por ser mecanismo apto a

manter as condicbes efetivas da proposta constitucionalmente garantido ao particular

- contratado quando ocorrer risco de prejuizo por eventos futuros, incertos e excepcionais.

Portanto trata-se de uma caracteristica essencial do contrato administrativo reconhecida

pela prépria Constituicdo no art. 37, inciso XXI nao podendo ser elidida quando o caso

atender ao exigido pela lei, dessa forma, afim de atender esse ordenamento

constitucional o artigo 151 do nosso Regulamento interno enumera os requisitos para a
concessao do reequilibrio economico financeiro da seguinte forma:

Art. 151. Revisdo em sentido estrito € uma forma de manutengado do
equilibrio econémico- financeiro do contrato, decorrente da teoria da
imprevisdo, que tem lugar quando a interferéncia causadora do
desequilibrio econémico-financeiro consistir em um fato imprevisivel ou
previsivel de consequéncias incalculaveis, anormal e extraordinario,
podendo ocorrer a qualquer tempo, independentemente de previsao
contratual, desde que verificados os seguintes requisitos:
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| - 0 evento seja futuro e incerto, tanto a ocorréncia quanto a proporgao,
ocorra apds a apresentagdo da proposta e ndo ocorra por culpa da
contratada;

Il - o evento ndo pode estar alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da contratada;

lll - a modificagdo seja substancial nas condigdes contratadas,
causadora de impacto acentuado na relacao contratual, de forma que
seja caracterizada alteragdo desproporcional entre os encargos da
contratada e a retribuicdo da SURG;

IV - haja nexo causal entre a alteragdo dos custos com o evento
ocorrido e a necessidade de recomposicdo da remuneracdo
correspondente, em fungédo da majoragdo ou minoragdo dos encargos
da contratada.

Ou seja, a revisdo é permitida a fim de manter o equilibrio econémico financeiro do
produto decorrente da imprevisdo, e, no caso em analise temos que concordar que o
fornecedor nao tinha conhecimento do quanto iria aumentar o insumo, infelizmente o
valor majorado era totalmente imprevisivel, pois o petréleo esta sofrendo variagdes muito
drastica, isso posto, entendo que a contratada preencheu os requisitos citados no artigo
151, pois:

| - Para que exista o direito ao restabelecimento de referido equilibrio, faz-se
necessario que ocorra algum fato, posterior & proposta, que venha a agravar qualquer
uma das partes contratantes, nos exatos termos do art. 65 da Lei de Licitages e
Contratos, e quanto a esse aspecto comprovou a requerente tal exigéncia em seu
requerimento, pois os aumentos apresentados pela requerente aconteceram apés a
apresentacao da proposta da licitagdo, uma vez que a proposta da licitagdo ocorreu no
dia 13/04/2021 e o aumento no dia 01/05/2021, conforme notas ficais e comunicado da
petrobras de fols. 378 a 378;

Il - No mais, o aumento dos insumos ndo fazem parte dos riscos que a
contratada deve suportar; O aumento foi de aproximadamente 25%, isso é,
porcentagem alta para ser suportada pela contratada, tendo em vista que ela participou
da licitagdo com a menor proposta no certame.

Il - O nao deferimento do aumento causaria perda para a fornecedora que deveria
suportar esse aumento sozinha, podendo até causar enorme prejuizos a seu
financeiro, ou seja, a modificacdo certamente causara impacto acentuado caso a
fornecedora seja obrigada a continuar suportando tal prejuizo, o que podera inclusive
gerar uma rescisao contratual por parte da fornecedora;
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.
IV - Contudo constatamos que a fornecedora comprovou nos autos o aumento do

produto. Nao o bastante, esse érgao ainda efetuou pesquisa no mercado comum para
verificar o apresentado pela requerente e ainda convocou as participantes da licitacao
para assumir o contrato no valor do Ultimo lance dados por elas mesmas e constatou que
mesmo concedendo os aumentos requeridos, estara pagando pelo produto um valor
menor do que hoje se comercializa no mercado comum. Assim ficou configurado o nexo
causal entre a alterag&o do custo com o evento ocorrido e a necessidade de se conceder
o reequilibrio em fungéo da majoragéo do preco do produto.

Assim sendo, entendo que os aumentos solicitados preencheram os
requisitos do artigo 151 do nosso regulamento, pois houve elevacao dos precos conforme
notas fiscais anexadas e comunicado feito pela agencia Nacional de petréleo, dessa

forma, defiro o aumento solicitado em fol. 376 do presente processo.

Guarapuava, 09 de junho 2021. \

HALMUNTH




MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA
CNPJ: 06.218.782/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideracéo para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. ndo constam inscrigoes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgédos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no Ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacdo desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 17:43:56 do dia 03/05/2021 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 30/10/2021.

Cddigo de controle da certidao: 8D83.59EE.0523.561C

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana 4 1 6

Certidao Positiva
de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual

com Efeitos de Negativa

(Art. 206 do CTN)
N° 024072141-19

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 06.218.782/0001-16
Nome: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA IND E COM DE ASFALTO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos existir pendéncias cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, nesta data, as quais estdo com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos I, 1l e/ou
VI, do art. 151, do Cédigo Tributario Nacional (Lei 5.172/1966).

N
Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagGes tributarias acessorias

Valida até 02/07/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Publica (03/05/2021 17:10:42)



PREFEITURA DE MARIALVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS
R. SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA - PR, 86990-000

417

Data de Emissao: 03/05/2021 Processo: /
Data de Vencimento: 02/06/2021

Caddigo de Autenticagao: 97E05.FBDEF.0DE2BFFA9669132FFC5F93
CNPJ/CPF Requerente: 06.218.782/0001-16
Requerente: CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA

Finalidade da Certidao: Licitacao

Pessoa: 13131 CPF / CNPJ: 06.218.782/0001-16
Nome: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA.
Enderego: ROD BR 376, 0

Bairro: GLEBA PATRIMONIO MARIALVA CEP: 86.990.000,00 Cidade:Marialva - PR
Situagao Cadastral: Normal Atividade Principal: INDUSTRIA, COMERCIO,
Cadastro: 2 - 631605

Enderego: ROD BR 376, S/N - GLEBA PATRIMONIO MARIALVA - Marialva - PR CEP: 86990-000

CERTIFICAMOS que o contribuinte acima citado encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal
ndo constando pendéncias até a presente data em nome do mesmo, relativas aos tributos de competéncia
municipal.

RESSALVADO o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. Esta certidao nao servira de prova contra
cobranga de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que nao tenham sido efetuados e que venham
a ser apurados pela Fazenda Publica Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de | a IX
do artigo 149 da Lei Federal N° 5.172/1966 - Codigo Tributario Nacional. Esta certidao emitida é valida em
todo territdrio nacional, refere-se exclusivamente aos débitos relativas ao tributos municipais, inclusive as
inscricdes em Divida Ativa, nao abrangendo os demais tributos Federal e Estadual, com as finalidades
previstas na Lei n° 8.212, de 24 de junho de 1991, e alteragbes exceto para: -averbagdo de obra e
construgdo civil no Registro de Iméveis; -redugéo do capital social, transferéncia de controle de cotas de
sociedade limitada e cisdo parcial ou transformagéo de entidade ou de sociedade empresarial ou simples;
-baixa de firma individual ou de empresario, conforme definido pelo art. 931 da Lei n° 10.406 de 10 de
janeiro de 2002 - Cédigo Civil, extingdo de entidade ou sociedade empresarial ou simples, inclusive de
cisdo total, fusao ou incorporagio.

Validade: 30 Dia(s) Marialva - PR, 03 de maio de 2021

Atencao: Esta Certidao foi emitida via Internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o codigo
informado acima, acesse https://www.marialva.pr.gov.br/, Tributos Web, clique na opgao (CERTIDOES) e
posterior selecionado a opgdo (AUTENTICAR DOCUMENTQOS).



Voltar Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  06.218.782/0001-16
Razdo Social:CASA DO ASFALTO DISTRIB IND E COM DE ASFALTO LTDA

Endereco:  ROD BR 376 S/N PARQUE INDUSTRIAL / GL. PATR. MARIALVA / MARIALVA
/ PR / 86990-000

A Caixa EconOmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagGes com o FGTS.

Validade:12/04/2021 a 09/08/2021

Certificacdo Numero: 2021041201472101843377
Informacgdo obtida em 03/05/2021 17:37:41

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacgdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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g
PODER JUDICIARIO
JUSTICA DC TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
ASFALTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.218.782/0001-16

Certiddo n°: 10687194/2021

Expedicdo: 25/03/2021, as 13:43:32

Validade: 20/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigédo.

Certifica-se que CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
ASFALTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
06.218.782/0001-16, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolucdo Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo s&o de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigdédo.

No caso de pessoa juridica, a Certid&do atesta a empresa em relacgdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios & identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatdéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliagdo Prévia.

mividas e sugestdes: cndbftst.jus.br



PREFEITURA DE MARIALVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS
R. SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA - PR, 86990-00

Data de Emissao: 01/06/2021 Processo: /
Data de Vencimento: 01/07/2021

Cédigo de Autenticagdo: 090C7.C9F31.FE74F9595173ACBF946738

CNPJ/CPF Requerente: 06.218.782/0001-16
Requerente: CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA
Finalidade da Certid&o: Licitagao

Pessoa: 13131 CPF / CNPJ: 06.218.782/0001-16
Nome: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA.

Enderego: ROD BR 376, 0
Bairro: GLEBA PATRIMONIO MARIALVA CEP: 86.990.000,00 Cidade:Marialva - PR

Situagdo Cadastral: Normal Atividade Principal: INDUSTRIA, COMERCIO,
Cadastro: 2 - 631605

Enderego: ROD BR 376, S/N - GLEBA PATRIMONIO MARIALVA - Marialva - PR CEP: 86990-000

CERTIFICAMOS que o contribuinte acima citado encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal

ndo constando pendéncias até a presente data em nome do mesmo, relativas aos tributos de competéncia
municipal.

RESSALVADO o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. Esta certiddo nao servira de prova contra
cobranga de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que n3o tenham sido efetuados e que venham
a ser apurados pela Fazenda Publica Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de | a IX
do artigo 149 da Lei Federal N° 5.172/1966 - Codigo Tributario Nacional. Esta certidao emitida é valida em
todo territério nacional, refere-se exclusivamente aos débitos relativos ao tributos municipais, inclusive as
inscrigbes em Divida Ativa, ndo abrangendo os demais tributos Federal e Estadual, com as finalidades
previstas na Lei n°. 8.212, de 24 de junho de 1991, e alteragdes exceto para: -averbagao de obra e
construgao civil no Registro de Imdveis; -redugédo do capital social, transferéncia de controle de cotas de
sociedade limitada e cisdo parcial ou transformacéo de entidade ou de sociedade empresarial ou simples;
-baixa de firma individual ou de empresario, conforme definido pelo art. 931 da Lei n°® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002 - Cadigo Civil, extingédo de entidade ou sociedade empresarial ou simples, inclusive de
cisao total, fusdo ou incorporagzo.

Validade: 30 Dia(s) Marialva - PR, 01 de junho de 2021

Atencao: Esta Certidao foi emitida via Internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o cédigo

informado acima, acesse https://www.marialva.pr.gov.br/, Tributos Web, clique na opgéo (CERTIDOES) e
posterior selecionado a opgao (AUTENTICAR DOCUMENTOS).

20



N

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 421
DIVISAO DE TRIBUTAGAO
RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CEP 86990-000

Data Emiss&o:10/06/2021 Cdadigo da Autentificagdo: CA99F.7C830.2B8173AA93BAD4DCAE 1052
Data de Vencimento:10/07/2021 Protocolo: /

CNPJ/CPF: 06.218.782/0001-16
Requerente: CASA DO ASFALTO
Finalidade: Licitagdo

Cédigo / Nome: 17324 - CASA DO ASFALTO IND. E COM. DE ASF. LTDA
CPF/CNPJ: 06.218.782/0001-16

Enderego: ROD ..., 0, INDEFINIDO Marialva-PR CEP:86990000
Complemento:

CERTIFICAMOS que o contribuinte acima citado encontra-se regular com a Fazenda Publica

Municipal ndo constando pendéncias até a presente data em nome do mesmo, relativas aos tributos de
competéncia municipal.

RESSALVADO o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. Esta certiddo nao
servira de prova contra cobranga de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que nao tenham sido
efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Publica Municipal, conforme prerrogativa legal
prevista nos Incisos de | a IX do artigo 149 da Lei Federal N° 5172/1966 - Cédigo Tributario Nacional.

Esta certiddo emitida é valida em todo territério nacional, refere-se exclusivamente aos débitos
relativos ao tributos municipais, inclusive as inscrigdes em Divida Ativa, nio abrangendo os demais

tributos Federal e Estadual, com as finalidade previstas na Lei n°. 8.212, de 24 de junho de 1991, e
alteragdes exceto para:

- Averbacéo de obra e construgéo civil no Registro de Iméveis;

- Redugéo do capital social, transferéncia de controle de cotas de sociedade limitada e cisdo
parcial ou transformac&o de entidade ou de sociedade empresarial ou simples;

- Baixa de firma individual ou de empresario, conforme definido pelo art.931 da Lei n® 10.406 de 10

de janeiro de 2002 - Cédigo Civil, extingdo de entidade ou sociedade empresarial ou simples, inclusive
de cisao total, fusdo ou incorporagéo

Marialva - PR, 10 de junho de 2021

Atencgéo: Esta Certidao foi emitida via Internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o codigo informado

acima, acesse http://www.marialva.pr.gov.br, Tributos Web, clique na opg¢ao (CERTIDOES) e posterior
selecionado a Opg&o (AUTENTICAR DOCUMENTOS).



SURG - Cia. de Servigos de Urbanizacdo de Guarapuava

Rua Afonso Botelho, n® 63, bairro Trianon 422
CNPJ 75.646.273/0001-07 '

CONTRATO N° 24/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE S| CELEBRAM A COMPANHIA DE
SERVICOS DE  URBANIZAGAO DE
GUARAPUAVA - SURG E A EMPRESA CASA
DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA
E COMERCIO DE ASFALTO LTDA

Pelo presente instrumento_ particular de Contrato de Fornecimento, sem vinculo empregaticio, de um lado
a COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA — SURG, com sede na Rua
Afonso Botelho, n° 63, Bairro Trianon, na cidade de Guarapuava, Estado do Parana, inscrita no CNPJ/MF
sob o n® 75.646.273/0001-07, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu
Diretor Administrativo Sr. HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER e Diretor Técnico Sr. SANDRO
ALEX RUSSO VALERA.

E de outro lado, a Empresa CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
ASFALTO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.218.782/0001 -16, residente na Rodovia BR 376, N°
SIN, LOTES 6/7/7-A-3-1, PQ. IND. GLEB. PATR. MARIALVA - Marialva/PR - CEP 86.990-000, neste ato
representada pelo Sr. ANTONIO CARLOS GASPAR, inscrito no CPF/MF sob o n° 163.230.339-68,
doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato, nos termos do Regulamento
Interno de LicitagGes, Contratcs e Convénios da SURG, em conformidade com as disposigdes da Lei
Federal n® 13.303/2016, Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar n°® 123/2006, Decreto Municipal n°
1.168/2006, classificada em primeiro lugar na licitagdo realizada sob o rito do PREGAO PRESENCIAL N°

17/2021, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condigdes a seguir
estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisicdo de Cimento Asfaltico - CAP 50/70, para utilizagdo nas obras e servicos de recape e
pavimentagéo de ruas no Municipio de Guarapuava, gue restou frustrado do Pregdo Presencial n® 08/2021.

PARAGRAFO UNICO - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condicbes expressas no Edital de PREGAO
PRESENCIAL N° 17/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor total de

R$4.677.600,00 (quatro milhdes, seiscentos e setenta e sete mil € seiscentos reais), de acordo com a
proposta abaixo descrita:

Fornecedor: Casa do Asfalto Distribuidora, Indtistria e Comércio de Asfalto Ltda: CNPJ N° 06.218.782/0001-16
Lote ltem  |Descrigdo Marca Unidade | Quantidade |Valor Unitario| Valor Total
1 1 ICIMENTO ASFALTICO CAP 5/70 PETROBRAS TN 1.200,0000 |R$3.898,0000{ R$4.677.600,00 .
Total do Fornecedor R$4.677.600,00 |
[Total Geral R$4.677 600,00 | ﬁ

Preqdo Presencial n° 17 /2021 - Processo Administrativo n® 19/2021
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SURG - Cia. de Servigos de Urbanizacdo de Guarapuava 423

Rua Afonso Botelho, n® 63, bairro Trianon
CNP] 75.646.273/0001-07

PARAGRAFO UNICO - No preco acima, estardo incluidas todas as despesas com impostos, taxas e

encargos devidos, materiais, equipamentos, aparelhos bem como quaisquer outras despesas, diretas e
indiretas incidentes sobre o objeto.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado no 15° (décimo quinto) dia do més subsequente ao fornecimento e emissao da
respectiva nota fiscal, a qual devera ser entregue no Departamento de Compras da SURG ou encaminhada

para o endereco eletronico compras3035@hotmail.com br.

§1°. A contratada devera entregar até o ultimo dia do més relativo ao fornecimento a Nota Fiscal Eletrénica,
a qual deve indicar a quantidade fornecida, o produto, o numero da licitagao e do contrato, bem como estar
acompanhada do relatério/romaneio dos fornecimentos indicado nas pesagens, devendo ainda atender a

legislagdo quanto aos encargos municipais, estaduais e federais entregando as respectivas Certiddes
negativas.

§2°. A Nota Fiscal deve ser emitida em nome da SURG — Cia. de Servigos de Urbanizagio de Guarapuava,
sendo que o pagamento somente serd liberado se o fornecimento tiver sido efetuado na totalidade e em
conformidade com o que foi solicitado, bem como tenha sido aprovado pelo Setor competente da mesma,
reservando-se a SURG no direito de recusar fornecimento em desacordo com o pedido, podendo exigir que
sejam refeitos, sem qualquer 6nus adicional.

§3°. Devera ainda acompanhar a nota fiscal, as certiddes negativas das FAZENDAS FEDERAL E
MUNICIPAL, TRABALHISTA e do FGTS, devidamente validas, para que seja efetuado o pagamento, sendo
que é de responsabilidade do fornecedor, manter durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condicdes exigidas na licitagdo (regularidade fiscal).

§4°. A retengdo ou glosa no pagamento, sem prejuizo das sangdes cabiveis, podera ocorrer quando o
contratado:

I - ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida o
fornecimento contratado; ou

Il - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

§5°. Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada, quando couber, estarao sujeitos a retengao
na fonte, nos casos previstos na legislagdo pertinente.

§6°. O pagamento do objeto da presente licitagdo sera realizado com recursos préprios da SURG.

§7°. A contratada fica impedida de emitir boleto bancario para a SURG, apenas a Nota Fiscal, uma
vez que realizar-se-a o pagamento mediante depdsito bancario em conta corrente da contratada.

§8°. A atualizagdo monetaria entre a data do adimplemento das obrigaces e a do efetivo pagamento, se
dara somente apés 120 (cento e vinte) dias de atraso do pagamento, e sera utilizado como critério para a
atualizagdo o indice oficial mais benéfico para a contratante no momento.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CONDIGOES DE ENTREGA

§1°. Sempre que houver necessidade de aquisicao do objeto licitado, apds consulta do Departamento de
Compras ao contrato, encontrando-se 0 mesmo vigente e existindo saldo, a SURG convocara a contratada,
para o Fornecimento, observando os que segue:

§2°. O objeto deve ser entregue no Municipio de Guarapuava, diretamente na sede da empresa
responsavel pela usinagem do CBUQ, qual seja Rodovia PR 170 km + 770m - Caixa Posta 25 - CEP
85010-970, em Guarapuava/PR, sempre que for emitida ordem de fornecimento pela SURG. Devera ser
efetuada a entrega no prazo maximo de 02 (dois) dias a contar da emissdo da ordem de fornecimento, que
especificara a quantidade. A fiscalizagdo dos produtos sera feita diretamente pelo fiscal da SURG no local
da entrega.

a. Para o produto CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 a SURG costuma pedir em cada solicitagdo
uma carreta de 24 a 25 toneladas.

b.A SURG possui tanque para estocagem do produto, com a capacidade de 25 toneladas. ﬁ;
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SURG - Cia. de Servigos de Urbanizacdo de Guarapuava 424

Rua Afonso Botelho, n® 63, bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07

§3°. Podera ser solicitado, a qualquer tempo pela contratante, ensaio laboratorial por amostragfem, sendo
0s materiais remetidos a laboratério devidamente credenciado pelo INMETRO, sem dnus para a contratante,

§4°. A SURG rejeitara, no todo ou em parte, o fornecimento efetuado em desacordo com os termos
acordados no contrato. A entrega do objeto se dara de forma parcelada, de acordo com a necessidade de
utilizag&o e conforme as solicitagdes do departamento de obras e técnico da SURG.

§5°. Podera ser solicitado, a qualquer tempo pela contratante, ensaio laboratorial por amostragem, sendo
0s materiais remetidos a laboratério devidamente credenciado pelo INMETRO, sem 6nus para a contratante,

§6°. A SURG rejeitara, no todo ou em parte, o fornecimento efetuado em desacordo com os termos
acordados no contrato. Respondendo a contratada integralmente pelo custo de suas substituicdes, quantas
vezes forem necessarias.

§7°. A entrega do objeto se dara de forma parcelada, de acordo com a necessidade de utilizagéo e
conforme as solicitagdes do departamento de obras e técnico da SURG.

§8°. Os bens ser&o recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega/execugao, para efeito de verificagdo da conformidade com
as especificagdes constantes do Edital e da proposta.

b. Definitivamente, apds a verificagdo da conformidade com as especificagdes constantes do Edital

e da proposta, e sua consequente aceitagdo, que se dara até 30 (trinta) dias Uteis do recebimento
provisério.

§9°. A Administragdo rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com as especificagbes
técnicas exigidas.

§10°. Conferéncia e acompanhamento: Fica nomeado como fiscal de contrato o Sr. Jodo Valdecir dos
Santos e Gestora do contrato a Sra. Fernanda de Oliveira Lopes, podendo ser alterados a pedido do
diretor administrativo, caso necessario.

CLAUSULA QUINTA - DA VALIDADE E VIGENCIA

O presente contrato tera seu termo inicial na data de sua assinatura, depois de cumpridas as formalidades
legais, perdurando o mesmo pelo periodo de 12 (doze) meses, desde que constatado sempre, o total
cumprimento das obrigagdes assumidas pelas partes, podendo ser alterados ou prorrogados, com
fundamento nos artigos 136, 137 e 139 do Regulamento Interno de Licitagbes, Contratos e Convénios da
SURG, os quais serao processados mediante Termo Aditivo.

CLAUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condi¢gbes avengadas, e da
CONTRATADA, receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

| - Constituem obrigagées do CONTRATANTE:
a) Receber provisoriamente o material;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos objetos provisoriamente com as

especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento
definitivos;

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de servidor
especialmente designado;

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

Il - Constituem obrigagdes da CONTRATADA:
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SURG - Cia. de Servigos de Urbanizagdo de Guarapuava ' 425

Rua Afonso Botelho, n® 63, bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07

a) Efetuar o fornecimento em perfeitas condigdes, no prazo e locais indicados pela SURG, em estrita
observancia das especificacdes do Edital e da proposta, emitindo-se a respectiva nota fiscal,
constando detalhadamente as indicagdes de quantidade e valor:

b) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes dos materiais fornecidos, de acordo com
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

¢) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigacéo da contratada de, a critério da SURG,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias corridos, o produto sem defeitos;

d) Atender prontamente a quaisquer exigéncias da SURG, inerentes ao objeto da presente licitacao;

e) Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagdo:

f) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas condigbes autorizadas no
Termo de Referéncia ou na minuta de contrato;

g) Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacéo de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execug@o do contrato.

i) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execugio do
presente Contrato;

j) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execucédo do Contrato, documentos que comprovem
estar cumprindo a legislagdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas na licitagdo, em especial,
encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, tributérios, fiscais e comerciais:

k) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos ocasionados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes do fornecimento do objeto deste Contrato;

1} Informar e manter atualizado(s) o(s) numero(s) de telefone e/ou enderego eletrdnico (e-mail), bem

como, o nome da pessoa autorizada para contatos que se fizerem necessarios por parte do
CONTRATANTE;

m) Atender a todas as recomendagdes referentes a higiene e Seguranga do Trabalho, podendo
inclusive determinar-se a paralisagéo dos trabalhos se tais normas nao forem atendidas.

CLAUSULA SETIMA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pelo cometimento de quaisquer infragdes previstas no Regulamento Interno de Licitagbes, Contratos e
Convénios da SURG, garantida a defesa prévia, a SURG podera aplicar as seguintes sangdes:

| — adverténcia;
Il - multa moratéria;
lll - multa compensatéria;

IV - suspens&o temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a
SURG, por até 02 (dois) anos;

§1°. A sang@o de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado, ainda que ilicito, ndo seja suficiente

para acarretar danos a SURG, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros, sendo
que, no caso de reincidéncia, podera ser aplicada a penalidade de suspens3o.
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ANTONIO Assinado de forma "
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§2°. A sang&o de multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

| - em decorréncia da interposi¢do de recursos meramente procrastinatérios, podera ser aplicada multa
correspondente a até 5% do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questéo.

Il - pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,dentro do prazo
estabelecido pelo instrumento convocatério, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor
maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

Il - no caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatério
devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa correspondente a até 5% do
valor total do contrato;

IV - nos demais casos de atraso, havera a incidéncia de multa nunca inferior a 5% ou superior a 10%
sobre o valor da parcela nao executada ou do saldo remanescente do contrato;

V - no caso de inexecugao parcial, havers a incidéncia de multa nunca inferior a 10% ou superior a 20%
sobre o valor da parcela nao executada ou do saldo remanescente do contrato;

VI - no caso de inexecugao total, havera a incidéncia de multa nunca inferior a 20% ou superior a 30%
sobre o valor da parcela ndo executada ou do saldo remanescente do contrato.

§5°. Cabe a sangéo de suspensdo em razdo de agao ou omissao capaz de causar, ou que tenha causado
dano & SURG, suas instalagdes, pessoas, imagem,meio ambiente ou a terceiros.

§6°. As sangdes previstas nos incisos | e Ill do Ccaput desta cladsula poderédo ser aplicadas juntamente com
a do inciso II.

§7°. As multas mencionadas nos incisos Il e Il acima, serao descontadas da garantia do contrato ou, se inexistente,
dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda,
judicialmente, quando for o caso, podendo ser cumuladas com as demais sancgdes.

§8°. Aplica-se a presente disposicao todas as demais condi¢cBes contidas no Regulamento Interno de Licitacbes,
Contratos e Convénios da SURG, nao expressamente dispostas neste tépico.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO
Constituem motivos para resciséo contratual as hipéteses especificadas nos artigos 173 e 174 do RILC da SURG.
CLAUSULA NONA - DO GESTOR E FISCAL

Fica nomeado como GESTORA deste Contrato a Sra. Fernanda de Oliveira Lopes, portadora do R.G. n°
10.120.874-5, inscrita no CPF/MF sob o n® 053.252.329-67, a quem cabera a acompanhar a execugdo do
contrato e como FISCAL deste Contrato fica nomeado o Sr, Jodo Valdecir dos Santos, portador do R.G.
n° 6.250.325-4, inscrito no CPF/MF sob o n° 882.489.689-87, a quem cabera a fiscalizacdo do fiel
cumprimento dos termos acordados.

CLAUSULA DECIMA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas suas clausulas, pelas disposices expressas na Lei n°
13.303/2016 e pelos preceitos de Direito Privado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e correspondéncias entre 0 CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA sera
feita através de protocolo. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos
ou cartas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo resolvidos a luz do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios, da
SURG e da Lei Federal n° 13.303/2016.

Preado Presencial n® 17 /2021 - Processo Administrativo n° 19/2021
ANTONIO  Asiadodeforma
CARLOS . ZfnferAnTone 5 \7

" GASPAR: 16323033568
GASPAR:1632 Dades:2021.06.10

3033968 16:41:47 0300 %&;&)



SURG - Cia. de Servigos de Urbanizacdo de Guarapuava 427

Rua Afonso Botelho, n° 63, bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paran4, para dirimir dividas ou questdes oriundas
do presente Contrato. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento
contratual, por si e seus sucessores, em 03 (trés) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

/\Guarapuava - PR, 10 de junho de 2021.

HALMUNTH | NER GOBA BRANDTNER SANDRO ALEX RUSSO VALERA

ANTONIO Assinado de forma Diretor TéCﬂICO

¢ digital por ANTONIO
CARLOS “.CARLOS

GASPAR:16323 GASPAR16323033968

Dados: 2021.06.10
033968 16:42:02 -03'00"

CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA
Contratada
ANTONIO CARLOS GASPAR
/ Representante Legal

FERNANDA'DE OLIVEIRA LOPES JOAO VALDECIR DOS SANTOS
Gestora do Conttato Fiscal do Contrato

Preqgdio Presencial n° 17 /2021 - Processo Administrative n® 19/2021
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SURG - Cia. de Servicos de Urbaniza¢do de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon

CNP3 725.646.273/0001-07

1° TERMO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO -
FINANCEIRO DO CONTRATO N° 24/2021,
DECORRENTE DO PREGAO N. 17/2021.

A COMPANHIA DE SERVIGOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA - SURG, pessoa
juridica constituida sob a forma de Sociedade de Economia Mista, com sede na Rua Afonso
Botelho, 63, Bairro Trianon, na cidade de Guarapuava — PR, devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob o n. 75.646.273/0001-07, neste ato representada pelo seu diretor Administrativo, Sr.
HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER e a empresa CASA DO ASFALTO DIST. IND.
E COM. DE ASFALTO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 06.218.782/0001-16, neste ato
réepresentada pelo Sr. ANTONIO CARLOS GASPAR, inscrito no CPF/ME sob o n.
163.230.339/68, Celebram o presente Termo de Reequilibrio Econdmico-Financeiro do contrato
n°® 24/2021, decorrente do Pregao Presencial 017/2021 mediante as clausulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a revisdo dos precos do saldo existente no contrato n°
24/2021, do produto Cimento Asfaltico CAP 50/70, decorrente do processo Licitatério modalidade
pregao n. 017/2021 e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA

Tendo em vista as alteragdes nos precos dos produtos com notas fiscais Que comprova prejuizo 3
fornecedora, a fim de restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos da fornecedora e a retribuicdo da administracdo, para a justa remuneragdo do
fornecimento, objetivando a manutencao do equilibrio econémico - financeiro inicial do contrato.
Uma vez que, conforme €xposto no pedido, o produtc sofreu grande variagdo em seu valor
determinado pela ANP - Agencia Nacional de Petréleo Brasileiro S/A, unica fornecedora do
produto Cimento Asfaltico CAP 50/70 no Brasil.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

Ficam alterados os valores contidos no contrato n® 24/2021, conforme segue:

Fornecedor: Casa do Asfalto Distribuidora, Indlstria € Comércio de Asialic Ltda; CNPJ N° 06.218.782/0G6G1-16
Lote lem  |Descrigao Marca | Unidade | Quantidade [Valor Unitdrio|  Valor Tota!
1 1 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PETROBRAS!% N 1.200,0000 | R$4.803,94 R$35.764.728,00
Total do Fornecedor R$5.764.728,00
ANTONIO o ——
222'52::153250 Z::E:Ec'?g’:?ﬁ \

081 e
33963 84543 4300 4}”‘
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Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon
NPJ 75, 2 -07

CLAUSULA QUARTA - DEMAIS DISPOSIGOES

Em tudo o mais fica ratificado para todos os efeitos de direito as demais clausulas do
contrato n°® 24/2021.

Reserva-se a SURG no direito de promover novo reequilibrio dos pregos, em caso de
baixa dos valores dos produtos.

E por estarem justos e contratados, assinam as partes contratantes, o presente termo em
trés vias de igual teor na presenca das testemunhas abaixo assinas as e qualificadas, que o dio
por bom, firme e valioso.

Guarapuava, 11 de junho de/2021.

AL

Gestora do Contrato ANTONIO " assinade de form Fiscal das Contratacdes
CARLOS j_‘_g:;fcl’ :nrAN‘I‘DNIO
GASPAR:163 GASPAR16323033968

Dados: 2021.06.11

23033958 7 osares 0300

CASA DO ASFALTO DIST. IND. E COM. DE ASFALTOLTDA
Contratada
ANTONIO CARLOS GASPAR
Representante Legal
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EXTRATOS DE ATAS

Unidade Gestora: SURG CIA SERV URBANIZAGCAO DE
GUARAPUAVA.

Numero da Ata: 17/2021, Data de Inicio da Ata: 04/05/2021.
Data de Expiragdo da Ata: 04/06/2021.

Processo: 21/2021 Modalidade: 18 - Pregdo - Registro de Pre-
co

Fornecedor: 11.828.351/0001-01 - GABRIELA ABT TRATZ -
ME

Descrigdo do Objeto: Registro de prego para eventual aqui-
sicdo de mudas e sementes de flores, mudas de arbustos
permanentes, substrato, adubo, pedras branca, himus de mi-
nhoca e grama, para plantio nos canteiros de pragas, parques,
rotatdrias e avenidas do municipio de Guarapuava, pelo prazo
de 12 (doze) meses.

Valor total da Ata: 527.320,00

Unidade Gestora: SURG CIA SERV URBANIZAGAO DE
“UARAPUAVA

~—-umero da Ata: 18/2021, Data de Inicio da Ata: 04/05/2021.
Data de Expiragdo da Ata: 04/05/2022
Processo: 21/2021. Modalidade: 18 - Pregéo - Registro de Pre-
e}
Fornecedor: 78.070.281/0001-46 - GRAMEIRA NEGRELLO LT
DA
Descrigdo do Objeto: Registro de prego para eventual aquisi-
¢ao de mudas e sementes de flores, mudas de arbustos perma-
nenies, substrato, adubo, pedras branca, humus de minhoca e
grama, para plantio nos canteiros de pragas, parques, rotaté-
rias e avenidas do municipio de Guarapuava, pelo prazo de 12
{doze) meses.
Valor total da Ata: 284.000,00

Unidade Gestoras :SURG CIA SERV URBANIZCAO DE
GUARAPUAVA
Numero da Ata: 19/2021, Data de Inicio da Ata: 04/05/2021.
Data de Expiragdo da Ata: 04/05/2022.
Processo: 21/2021 Modalidade: 18 - Pregao - Registro de Pre-
zo.
= mecedor: 19.157.862/0001-50 - JB COMERCIO DE INSU-
03 E SUBSTRATOS LTDA
Descricao do Objeto: Registro de prego para eventual aquisi-
¢ao de mudas e sementes de flores, mudas de arbustos perma-
nentes, substrato, adubo, pedras branca, hiimus de minhoca e
grama, para plantio nos canteiros de pragas, parques, rotato-
rias e avenidas do municipio de Guarapuava, pelo prazo de 12
(doze) meses.
Valor total da Ata: 84.512,00

Unidade Gestora: URG CIA SERV URBANIZACAO DE GUA-
RAPUAVA

Numero da Ata: 20/2021
Data da Ata: 10/05/2021
05/2022

Processo: 16/2021
Prego

Fornecedor: 07.418.211/0001-98 - FABIO CRESTANI - ME
Descricao do Objeto: Registro de pregos para contratagao de
empresa para manutencao e reparacao de motores eletricos.
Valor total da Ata: 145.000,00

Data de Expiracdo da Ata: 10/

Modalidade: 14 - Pregao - Registro de

Unidade Gestora:SURG CIA SERV URBANIZAGAO DE
GUARAPUAVA,
Numero da Ata: 25/2021,

A

Da;a de Inicio a A: 15/06!202.

Modalidade: 15 - Prego - Registro de Preco
Fornecedor: 22.064.475/0001-84 - A. E. LAZ
ME

Descrigdo do Objeto: Registro de pregos para contratacdo de
servigos mecanicos e fornecimento de pecas originais e para-
lelas para manutengdo da frota de veiculos leves, utilitarios e
caminhoes de utilizagdo da SURG.

Valor total da Ata:160.000,00.

Unidade Gestora: SURG CIA SERV URBANIZACAO DE
GUARAPUAVA .

Numero da Ata: 26/2021, Data de Expiragdo da Ata: 15/06/20
22,

Processo: 17/2021, Modalidade: 15 - Pregéo - Registro de Pre-
co

Fornecedor: 07.086.032/0001-09 - A & L AUTO PECAS LTDA
ME

Descricéo do Objeto: Registro de precos para contratacio de
servigos mecanicos e fornecimento de pecas originais e para-
lelas para manuteng3o da frota de veiculos leves, utilitarios e
caminhoes de utilizacao da SURG.

Valor total da Ata: 150.000,00.

Unidade Gestora: SURG CIA SERV URBANIZAGAO DE
GUARAPUAVA.

Numero da Ata: 27/2021, Data da Ata: 15/06/2021, Data de Ini-
cio da Ata: 15/06/2021

Data de Expiracac da Ata: 15/06/2022

Processo: 17/2021, Modalidade: 15 - Pregao - Registro de Pre-
¢o

Fornecedor: 77.887.248/0001-40 - D.S. DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA

Descrigdo do Objeto: Registro de pregos para contratagdo de
servicos mecanicos e fomecimento de pecgas originais e para-
lelas para manutencao da frota de veiculos leves, utilitarios e
caminhoes de utilizacao da SURG.

Valor total da Ata:200.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO
Unidade Gestora: SURG CIA SERV URBANIZACAO DE GUA-
RAPUAVA.
Numero do Contrato: 24/2021.Data de Inicio do Contrato:
10/06/2021.
Data de Expiragdo do Contrato: 10/06/2022
Processo: 19/2021 . Modalidade: 17 - Pregao
Fornecedor: 06.218.782/0001-16 - Casa do Asfalto Distribuido-
ra, Industria e Comercio de Asfalto Ltda.
Descrig@o do Objeto: AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO
- CAP 50/70, PARA UTILIZACAO NAS OBRAS E SERVI-
COS DE RECAPE E PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNI-
CIPIO DE GUARAPUAVA, QUE RESTOU FRUSTRADO DO
PREGAO PRESENCIAL N. 08/2021.
Valor total do Contrato: 4.677.600,00.




CASA Do.i,'\sx:ﬁxLTﬂ . ? 4 3 4
| ~ Casa do Asfalto Distrib. Ind. e Com. d¢’Asfalto Ltda.

CE 560/2021 - SURG-CIA DE SERVICOS DE URB. DE GUARAPUAVA
A

SURG-CIA DE SERVICOS DE URB. DE GUARAPUAVA
GUARAPUAVA-PR

Ref.: Licitacio — Pregdo Presencial N2 17/2021 —Contrato N2 20/2021

CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA, com sede na Rodovia
BR 376, s/n Lotes 6/7/7-A-3-1 Parque Industrial - Gleba Patriménio Marialva, na cidade de Marialva -
Estado do Parana — CEP. 86.990-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 06.218.782/0001-16, vencedor do
Pregdo Presencial N2 17/2021 - Contrato N2 20/2021, ocorrido no dia 13/04/2021, homologado no dia
12/05/2021, para o fornecimento do Item 1— 1.200 toneladas de Cimento Asfaltico CAP 50/70, vem a
presenca do Exmo Senhor Prefeito, em consondncia com o Artigo 65, Inciso Il, Alinea D, Pardgrafos

~ Quinto e Sexto da Lei n.° 8.666 de 21 de julho de 1993 e suas alteragcdes posteriores, REQUERER o
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO dos saldos dos objetos em referéncia, pelo motivo da alteragdo
de precos dos produtos asfalticos determinado pela ANP- Agencia Nacional de Petréleo a Petréleo
Brasileiro S/A, tnica fornecedora da principal Matéria Prima(CAP-50/70), para fabricagao dos produtos
objetos do Edital.

PRODUTO CAP 50/70

CAP 50/70 C/IMPOSTO 4.529,65

IMPOSTO ICMS 18% 815,34

IMPOSTO PIS+COFINS 9,25% |418,99

CAP 50/70 S/ IMPOSTO 3.295,32

~ PRECO ATUAL " EQUILIBRIO 01/08/2021 5,7%

VALOR SEM IMPOSTO 3.295,33 3.483,16

CUSTO ADM+OPERACIONAL 0,00 0,00
~ BDI 89,54 89,54

IMPOSTO 1.309,08 1.379,43

FRETE 110,00 110,00

TOTAL 4.803,95 5.062,14

Matriz: Rod. BR-376, S/N° - Lote 6/7/7-A-3-1 - Gleba Patrimnio Marialva - CEP 86990-000 - Marialva - Parana Fone: (44) 3232-4748 - Fax: (44) 3232-5398 E-mail: matriz@casadoasfalto.com
Fillal: Rua Industrial, 1385 - Parque Industrial | - CEP 87507-010 - Umuarama - Parand Fone: (44) 3639-2916 - Fax: (44) 3639-3952 E-mail filial@casadoasfalto.com
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Casa do Asfalto Distrib. Ind. e Com. #eé Asfalto Ltda.

* Anexo Copias de Notas Fiscais
Pelo exposto, no sentido de resguardar os principios legais, vem mui respeitosamente requerer a esse
Orgdo, a homologagédo do novo prego, considerando como data base do equilibrio dia 01 de agosto

O ndo pronunciamento em relagdo a esse pedido, no prazo de 15 dias uteis a contar do recebimento
deste, serd considerado pedido deferido por Ve 2.

Nesses termos
Pede deferimento.
Marialva — PR, 01 agosto de 2021
AN,
CASA DO ASFALTO/DIST. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA
Moa
RG: 4.936.242-2 /8P
CPF: 205. 12
h

Matriz: Rod. BR-376, S/N° - Lote 6/7/7-A-3-1 - Gleba Patrimdnio Marialva - CEP 86990-000 - Marialva - Paran4 Fone: (44) 3232-4748 - Fax: (44) 3232-5398 E-mail: matriz@casadoasfalto.com
Filial: Rua Industrial, 1385 - Parque Industrial | - CEP 87507-010 - Umuarama - Parané Fone: (44) 3639-2916 - Fax: (44) 3639-3952 E-mail: filid @casadoasfalto.com



m PETROBRAS

PETROLEO BRASILEIRO S.A.

Rodovia do Xisto BR 476, KM16 S/N
Thomaz Coelho

ARAUCARIA UF:PR

83702-055

4121671199

0
1

NO
SERIE 1
FOLHA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

—ENTRADA
—SAIDA

592788

1/ 1

AT

CHAVE DE ACESSO.

4121 0733 0001 6708 0970 5500 1000 5927 8817 7151 6849

7436

NATUREZA DA OPERACAO
Venda Contra Entrega

{Produto Quotado)

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO

141210163741751 30/07/202

A6:48

INSCRICAO ESTADUAL
1070046969

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT

CNPJ

33000167/0809-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALT

CN.PJCPF

06218782/0001-16

DATA DA EMISSAQ
30/07/2021

ENDERECO

BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA / SAIDA
BR 376, PARQUE INDUSTRIAL S/N GL. PATR.MARIALVA | 86990-000 30/07/2021
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA
MARIALVA 044 3232-4748 PR 9034841958 10:45:00

FATURA / DUPLICATA

CENTO E TRINTA E SEIS
“TNTAVOS

MIL

 QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E@

/
N DE VENCIMENTO

30/07/2021

[\—ef/CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULODO L.CM.S

VALOR DO LC.MS.

BASE DE CALCULO 1.C.M.S ST.

VALOR DO L.C.M.S. SUBSTITUICAQ

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

136.477,10 24 .565, 88 0,00 0,00 136.477,10
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR TOTAL DO LP.I VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.477,10
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZAO SOCIAL FRETE P/ CONTA CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF CN.PJ/CPF.
CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. ASFALTO LTDA |4-PROPRIO DEST AXY1895 PR 06.218.782/0001-16
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAQ ESTADUAL
RODOVIA BR 376 S/N MARTALVA PR | 9034841958
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
0 GRANEL 30.130,000 30.130,000
DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS
COD PROD. | DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS| NCM/SH CST | CFOP | UNID QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL B.CALCICMS VALOR ICMS VALOR LP.I I(':VI;U 0 r?;
PB71K |CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70| 27132000 | 500 | 5101 KG 30.000,000 4,5296083333 135.888,25 135.888,25| 24.459,89 0,00 18,00| C, 00
PB71K |CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70|27132000| 500 | 5101 KG 130,000 4,5296153846 588, 85 588,85 105,99 0,00 18,00| 0,00

No ONU 3257 RISCO ( CLASSE 9 No 99 )Grp. Emblg.: Il * Nome Embrg.: LIQUIDO A T
adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os g

ELEVADA, N.E. "CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 *Declaro que os produtos perigosos estao
coes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao

CALCULO DO ISSQN

PRECO ANTES
DO AUMENTO

INSCRIGAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

06218782000116

INFORMACOES COMPLEMENTARES

IMUNIDADE DO IP1 - CONF.ART.155, p 30., DA CONST. FED. DE &8, *E CONF. INCISO IV, ARTIGO 18§ DO
DECRETO No 7.212/2010. *1.B.:L. 295202105416 Cert.Ensaio:1473/2021/295. Temp Tq Expd: 149,80 oC 10:00:00
TQ: 4385 AGENDAMENTO - Canal Cliente: 16616413 CARRETA: PR - AXY 1895FC:0; Tara: 19.370,000 :Peso
Bal:49.500,000;Mot:ELIAS DA CRUZ DUARTE;CNH:2415820911 *1400*Mod:lidade de venda:LPC *Tipo de
contrato:LA *Ordem:0217858761 *Veiculo: AXY 1895 UF: PR *Valor unitario referente a volume contratual:
RS$4.529608/Quilograma. * Local de Retirada: PETROBRAS REPAR REF ARAUCARIA Rodovia do Xisto BR
476 KM16 Thomaz Coelho ARAUCARIA PR CEP.: 83702-055 Inscricao Estadual 1070046969 CNPJ
33000167080970 * Local de Entrega: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA BR 376, PARQUE INDUSTRIAL
S/N §/N GL. PATR.MARIALVA MARIALVA PR CEP.: 86990-000 Inscricao Estadual 9034841958 CNPJ

Modal: Rodoviario

RESERVADO AO FISCO

&

oo



437

Geréncia de ComérgiMmterno de Asfaltos
Avenida Henrique Yaladares, 28, Torre A, 11.° andar

m PETROBRAS

CMI/CE/CIA - 35/2021

Rio de Janeiro, 30 de Julho de 2021

Aos Clientes de Asfaltos

Assunto: Alteracao de precos dos produtos asfalticos

A Petrobras informa que os produtos asfalticos foram ajustados em 01 de agosto de

2021, conforme tabela abaixo:

20231-030 Centro, Rio de Janeiro - RJ

Motermens |LOULER JRERE | MCOMDAZECE, | et
REMAN CAP 50/70 LPC 6,5%
REMAN CAP 50/70 FOB 6,5%
LUBNOR CAP 50/70 LET 6,1%
RLAM CAP 50/70 LET 6,1%
REGAP CAP 50/70 LET 6,7%
Cimento Asfaltico | REvaP CAP 50/70 LPC 5,2%
(CAP) REPAR CAP 50/70 LPC 5,7%
REDUC CAP 50/70 LeT 6,3%
REFAP CAP 50/70 LET 5,6%
REDUC CAP 30/45 Ler 6.4%
REGAP CAP 30/45 LET 5,9%
REPLAN CAP 30/45 LPC 5,2%
6,0%_
REMAN ADP CM30 LPC 1,8%
LUBNOR ADP CM30 LCT 1,8%
Asfalto Diluido | RECAP ADP CM30 LCT 1,8%
(A DP) REDUC ADP CM30 LET 1,.77%
REVAP ADP CM30 LPC 1,8%
REPAR ADP CM30 LPC 1,8%
| REFAP ADP CM30 LET 1,8%
1,8%
Atenciosamente,

THIAGO PIRES 7 ehmescoumano”
COUTINHO “D]a;?;;:ZOZLD?JDW:DZ:SE
Thiago Pires Coutinho

Geréncia de Comércio Interno de Asfaltos

www.petrobras.com,br




L] PETROBRAS

PETROLEO BRASILEIRO S.A.
Rodovia do Xisto BR 476, KM 16 S/N

Thomaz Coelho
ARAUCARIA UF:PR
83702-055

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTAF

ELETRONICA
0-ENTRADA

1 — SAIDA
NO
SERIE 1
FOLHA

59305

1/

DANFE ||

ISCAL

I

L

(1]

CHAVE DE ACESSO.

4121 0833 0001 6708 0970 5500 1000 5930 5011 7809 7088

0

1

(Wm

NATUREZA DA OPERACAO

Venda Contra Entrega (Produto Quotado)

PROTOCOLO DE AUTORIZAGCAO

141210165825918 02/08/2021

53

56

=

0o

INSCRICAO ESTADUAL
1070046969

INSCR. ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ
33000167/0809-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL CNPJICPF DATA DA EMISSAOQ

CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALT 06218782/0001-16 02/08/2021
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA / SAIDA
BR 376, PARQUE INDUSTRIAL S/N GL. PATR.MARIALVA | 86990-000 02/08/2021
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA
MARIALVA PR 90348418558 A:SB:OO

FATURA / DUPLICATA

<

CENTO E SESSENTA E DOIS MIL ,

SETENTA E NOVE CENTAVOS

QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E

DATA DE JENCIMHNTO
02/0f/20,

\~ULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO 1.C.M.S

VALOR DO L.CMS.

BASE DE CALCULO L.C.M.S ST.

VALOR DO |.CM.S. SUBSTITUICAD

f ALOR TOTAL DOS PRODUTOS

162.479,79 29.246,36 0,00 0,00 1L62.479,79
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR TOTAL DO [P.1 VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.479,79
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZAO SOCIAL FRETE P/ CONTA CODIGO ANTT | PLACADOVEICULO | UF | CNPJ/CPF.
CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. ASFALTO LTDA [4-PROPRIO DEST ASE5034 PR 06.218.782/0001-16
ENDEREGO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
RODOVIA BR 376 S/N MARIALVA PR | 9034841958
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

Q GRANEL 33.950,000 33.950,000
DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS
€OD PROD. | DESCRICAD DOS PRODUTOS / SERVICOS|  NCMSHT | €ST | CFOP | UNID QUANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL BCALCICMS | VALORICMS | VALORLPI “,f“"j"‘l"' =

PB71K |CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70|27132000| 500 |s101| x6 | 33.950, 000 4,7858553756 162.479,75 | 162.479,72 | 29.246,36 0,00 [18,00] 0,00

No ONU 3257 RISCO ( CLASSE 9 No 99 )Grp. Emblg.: Ill * Nome Embrq.: LIQUIDO A TEMPERATURA EL
adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operaco

DAJN.E. "CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 "Declaro que os produtos perigosos estao
e transgorte e que atendem as exigencias da regulamentacao

PRECO APOS
AUMENTO

0) / o8 12021

CALCULO DO ISSQN

INSCRIGCAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

06218782000116

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

IMUNIDADE DO IPI - CONF ART.155, p 30., DA CONST. FED. DE 88, *E CONF. INCISO IV, ARTIGO 18 DO
DECRETO No 7.212/2010. *1.B.:L295202 105474 Cert.Ensaio: 1457/2021/295. Temp Tq Expd: 153.10 oC 16:00:00
TQ: 438 .AGENDAMENTO - Canal Cliente: 16622275 CARRETA: PR - ASE5034FC:0; Tara: 20.380,000 ;Peso
Bal:54.330,000;Mot:JOAO ALEXANDRE LOPES;CNH:4043084811 *1400*Modalidade de venda:LPC *Tipo de
contrato:LA *Ordem:0217869887 *Veiculo: ASES034 UF: PR *Valor unitario referente a volume contratual:
RS$4.785855/Quilograma. * Local de Retirada: PETROBRAS REPAR REF ARAUCARIA Rodovia do Xisto BR
476 KM16 Thomaz Coelho ARAUCARIA PR CEP.: 83702-055 Inscricao Estadual 1070046969 CNPJ
33000167080970 * Local de Entrega: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA BR 376, PARQUE INDUSTRIAL
S/N §/N GL. PATR.MARIALVA MARIALVA PR CEP.: 86990-000 Inscricao Estadual 9034841958 CNPJ

Modal: Rodoviario

RESERVADO AO FISCO




Y |
CASA DO ASFALTO ) 4 3 9
Casa do Asfalto Distrib. Ind. e Co e Asfalto Ltda.

- A ® A
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP
CARACTERISTICA UNIDADE METODO ESPECIFICAGAO
ABNT ASTM |caAP 30-45| CAP 50-70 | CAP 85-100| CAP 150-200

Penetracéo (100g,5s,25°C) 0,1mm NBR-6576 D5 30a45 50a70 85a 100 150 a 200
Ponto de Amolecimento,min ¢ NBR-6560 D 36 52 46 43, = 37
Viscosidade Saybolt Furol
a 135°C,min SSF NBR-14950| E 102 192 141 110 80
a 150°C,min 90 50 43 36
a 177°C,min 40a150 | 30a150 15a60 15 a 60
Viscosidade Brookfield
a 135°C,SP 21,20 rpm,min Cp NBR-15184| D 4402 374 274 214 155
a 150°C,SP 21,min 203 112 97 81
a 177°C,SP 21,min 76 a285 | 57 a285 28a114 28a114
indice de Susceptibilidade Térmica(*) £1i5)a flo)a .54 (1.58

. (+0,7) (+0,7) (+0,7) (+0,7)
Ponto de Fulgor,min °C NBR-11341 D 92 235 235 235 . 235
Solubilidade em Tricloroetileno,min %massa | NBR-14855| D 2042 99,5 99,5 99,5 99,5
Ductilidade a 25°C,min cm NBR-6293 | D 113 60 60 100 100
Efeito do C?alor.e do Ar(RTFOT) NBR.15235| D 2872 i i i i
a 163°C,85 minutos
Variagdo em Massa, max (**) % NBR-15235| D 2872 0,5 0,5 0,5 0,5
Ductilidade a 25°C,min NBR-6293 | D113 10 20 50 50
Aumento do Ponto de Amolecimento,may °C NBR-6560 D 36 8 8 8 8
LPenetragéo retida,min(***) NBR-6576 D5 60 55 55 50

v,oiugéo n°19 de 11 de julho de 2005 da ANP - Regulamento técnico ANP n°03/2005
(*) O indice de susceptibilidade térmica (IST) & obtido a partir da equacéo:

_ (500).10g PEN) + (20).(T°C) - 1951 Onde: (T°C) = Ponto de Amolecimento
120 — (50). (log PEN) + (T°C) PEN= Penetragao a 25°C,100g,5s

(**) A variagdo em massa,em % € definida como:

Onde: M — Massa antes do ensaio RTFOT
_ Mpiciar — Mevac INICIAL

{ M —
a MFINA!. x 100

MgmnaL = Massa apés do ensajo RTFOT

(***) A penetragao retida é definida como:

. PENgaL
PENggTiDA = (

— X 100
PENmicia )
Onde: PENpciar = Massa antes do ensaio RTFOT

PENgya, = Massa apés do ensaio RTFOT CASA\UO/—RL{TO DIST. IND.COM.DE ASFALTO LTDA

Matriz: Rod. BR-376, $/N° - Lote 6/7/7-A-3-1 - Gleba Patrimdnio Mariaiva - CEP 86990-000 - Marialva - Parand Fone: (44) 3232-4748 - Fax: (44) 3232-5398 E-mail: matriz@casadoasfatto.com
Filial: Rua Industrial, 1385 - Parque Industrial | - CEP 87507-010 - Umuarama - Paran4 Fone: (44) 3639,2916 - Fax: (44) 3639-3952 E-mail: filial@casadoasfalto.com
Filial: Rua Célio José Franceschi, 208 - Sala B - Capela Velha - CEP 83707-748 - Araucéria - Paran4 Fone/Fax: (41) 3643-7637 E-mail: filialaraucaria@casadoasfalto.com
Eilial: Rndnuia Minnal luhran: s/n - St 002 - Qd. 429 - CDA 3 - CEP 19805-000 - Assis - S0 Paulo Fone/Fax: (44) 3232-4748 E-mail: filialassis@casadoasfalto.com



SURG - Cia. de Servicos de Urbanizagdo de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, n® 63, bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07

Memorando 10/2021

Guarapuava, 10 de agosto de 2021.

AO
DPTO DE COMPRAS

PREGAO PRESENCIAL N°: 17/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 19/2020

Objeto: Aquisigdo de Cimento Asfaltico - CAP 50/70, para utilizag&o nas obras e servigos de recape

e pavimentagado de ruas no Municipio de Guarapuava, que restou frustrado do Pregéo Presencial n.
08/2021.

Tendo em vista o pedido de reequilibrio economico financeiro da empresa
CASA DO ASFALTO DIST. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA, venho por meio
desse, requerer: ]

* orgamentos atualizados do produto CIMENTO ASFALTICO CAP
50/70.

* que A GESTORA do contrato elabore o mapa de comparagao de precos.

* ap6s, que seja encominhado ao departamento juridico.

Tudo a fim analisar a possibilidade do reequilibrio solicitado.

e Bantos Gaspar
Departamento de Licitacbes



H#{L

SURG - Cia. de Servigos de Urbanizacdo de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon _ "

CNPJ 75.646.273/0001-07 '

Memorando 11/2021 — Departamento de Compras

Guarapuava, 11 de agosto de 2021.
Ao

Departamento de Contabilidade

Prezados,

Em atendimento a solicitagdo retro, o Departamento de Compras realizou
buscas no sistema do Banco de Pregos e no site do Tribunal de Contas do
Estado do Parana e localizou 03 (trés) licitagdes homologadas no més-de
julho/2021 no Estado do Parana. Nao foi possivel localizar pregos atualizados
para o-més de agosto/2021. .

Com base na pesquisa de pregos atualizada, foi elaborado um mapa
comparativo para estabelecimento do valor médio praticado no mercado, que
segue em anexo. -

Com isso, encaminhado o processo para parecer do Departamento de
Contabilidade.

Atenciosamente,

DAYAN DEIRO

Departamento de Compras



Pesquisa realizada entre 11/08/2021 10:38:05 e 11/08/2021 10:36:59

Relutario gerado no dia 11/08/2021 10:44:25 (1P 186.215.126.121

Item 1: Cimento asfaltico de petréleo CAP 50/70

PRECOS / QUANTIDADE ; = PRECO - TOTAL
PROPOSTAS i : ESTIMADO '
2/1 1 _ RS 4.761,00 (un) R$ 4.761,00
. Prego Compras 5 e i Dat
! ¢ ? ’ Orgao Publico Identificagdo : ,3 " Prego
Governamentais Licitagédo
1 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA | Prefeitura do Municipio de Araucéria ~ N%Preg30:552021 15/07/2021 RS 4.665,00
~— B o SR e e
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA NPregdo:1322021  30/06/2021 RS 4.857,0Q

UASG:987667

Valor Unitario

Detalhamento dos Itens

‘" Quantidade Descrigdo Observagdo
1 Unidade  Cimento asfaltico de petréleo CAP 50/70 : ‘ = :
Prego (Compras Governamentais) 1: Menor Prego - R o
Orgdo: GOVERNO DO ESTADO DO PARANA Data: 15/07/2021 09:00
Prefeitura do Municipio de Araucaria Modalidade: - Preg#o Eletronico
Objeto: Aquisigdo de EMULSAO ASFALTICA DE PETROLEQ RR-1C E CIMENTO SRP: SIM

ASFALTICO DE PETROLEO (CAP 50/70), nos termos estabelecidos no Edital e

Identificagao: N°Pregi0:552021 / UASG:925532
seus Anexos.. :

Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicagao: 15/07/20271 11:35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 1.500
Unidade: Tonelada
UF: PR

Descrigdo: Betume - Betume, composigao: cap 50,70, tipo: cimento asféltico de petréleo,
aplicagdo: pavimentagdo
CatMat: 377922 - BETUME

com ia d ervigos de
SUR Urbarjza) uarapuava
Relatorio gerado no dia 11/08/2021 10:44:25 (IP: 186.215.126.121) i
Cédigo Validagao: JXIk08783RmxSDIOCgsdMSeF MAGxWenZugF cfMubm6EdABSXEJs2QnbjitLZgeNtr

hitp:/iwww.bancodeprecos.com. br/CertificadoAutenticidade? DAYARE CORbﬁlnfé)
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdMSeFM3GXWenZugFcMubmBdABEXEJs2QnbjitZqeNtr DEPTO DE COMP 172




43

CNPJ Razéo Social do Fomecedor Valor da Proposta Finai ?"

02.351.006/0001-3¢ ~ GRECA DISTH!BUIDORA DE ASFALTOS S/A RS 4.665,00
* VENCEDOH = : i ;
82 381 81 5/0001 22 CBB INDUSTRIAE COMEHCIO DE ASFAL TQS E cI\E NHARIA LTDA RS 4.680,00
04 420 916/001 1-23 EMAM EMULSCES E TRANSPOHTES LTDA : RS 4.789,00
00.4?2.805/0003708 TRACADC CO'\ISTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 4.828,64
59 |28 553/0023 82  STRATURA ASFALTOS S A - RS 4.838,00
20.755.193/0001-06  ASFALTOS DO PARANA INDUSTHIALiZACAG E DISTRIBUICAQ DE DERIVADQOS DE PETROLEO RS 4.850,00
LTDA.
Prego (Compras Governamentais) 2: Menor Prego o ] ) o B RS 4.857,00
Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA Data: 30/06/2021 13:00
Objeto: Registro de pregos para aguisigao de ASFALTO TIPO CAP-50/790.. Modalidade: Prego Eletrénico
Descrigao: Betume - Betume, composigdo: cap 50,70, tipo: cimento asfaltico de petroleo, SRP: SIM
aplicagao: pavimentagao Identificagdo: N°Pregéc:1322021/
CatMat: 377922 - BETUME UASG:987667
Lote/ltem: /1
Ata: LinkAta
Adjudicagao: 07/07/202115:01
Homologagao: 07/07/2021 18:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
br
Quantidade: 5.000
Unidade: Tonelada
UF: PR
CNPJ Razao Soctai do Fornecedor Valor da Proposta Final
00.472.805/0023-43  TRACADO CONSTHUCOES F SERVICOS LTDA e : RS 4.85?,__00"
* VENCEDOR * ..ﬁ .ﬁ
59 128. 553/0023 82 STRATURA ASFALTOS S.A. HS 4. 998 00
04420 916/0011 23 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA . - RS5010, 00
60 346 89‘/'091 2- 31 BETUNEL INDUSTREA E COMERCIO S/A HS 5.7 25,00
20.755.193/0001-06 ASFALTOS DO PARANA INDUSTHIALEZACAO£ DI AD DE'D'ERNADOS DE PETROLEQ
LTDA. :
SURG o s pusve
Guarapuava
A .
DAWANE CORDEIRO

DEPTO DE COMPRAS

Relatorio gerado no dia 11/08/2021 10:44:25 (IP: 186.215.126.121)

Cadigo Validago: JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GxWenZugFcfMubmEdABSxEJs2QnbjitLZgeNtr
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM5eFM3GxWenZugFcfMubmEdABBXEJs2QnbjitLZgeNtr 2/2




Jetalhes - TCE-PR

http://servicos.tce.pr. gov.br/TCEPR/Tribuna]/Relacon/Licitacao/L...

As informagdes sdo declaradas pelas entidades jurisdicionadas e sdo de sua inteira responsabilidade.

MUNICIPIO DE ARAUCARIA

U3

Entidade da Administragdo Publica Municipal de Direito Piblico Integrante da Administragao Direta - Poder Executivo - o Municipio

° ARAUCARIA , populagdo de 146.214 habitantes

| QO ditimo envio de informagdes desta entidade foi 03/08/2021, dados estes referentes a 6/20

5572021
N? Licitagdo

15/07/2021

HISSAM HUSSEIN DEHAINI (Exercicio 2021)

21

R$8.777.175.00
. Valor

Pregdo
Modalidade

| 42426/2021 (08/06/2021)
Edital da Licitagdo (Pu_!;__!j_fg;ﬁo)r

Homologada
Em 22/07/2021

. Cbjeto
Wliin K2

Sk -hisig%o de EMULSAO ASFALTICA DE PETROLEO RR-1C E CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO (CAP 50/70), nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Tipo de Avaliagao
Classificagdo do Objeto
Reginie de Execugao
Natureza da Licitagdo

ilard | g
Clausula de Prorrogagdo

As informagdes desta licita

Menor Prego - item
Compras e Servigos
Tarefa

Registro de Pregos

¢30 foram cadastradas dia 07/07/2021, sua dltima atualizagdo foi dia 06/08/2021, com informagdes referentes a 7/2021.

Progostas
' Lote Item Quantidade Unidade Descrigdo Classificagdo Participante Valor Quantidade Total (R$) |
b e 377922 - BETUME ; : : ‘ |
: f : - CIMENTO : - GRECA DISTRIBUIDORA ! !
11 @ 1500 = Unid L 1: 15169,26 1500 = 7.753.890,00
18 | 300 Wnidades®  ASFALTICODE  DEASFALTOSS/A@® | i |
1 - PETROLEO i
T_,' o 45179 - CBB INDUSTRIAE f
. utras - ! ; ! 1
b 22 300 . Unidadese  EMULSAO f 1 ES;ERSOEDE 3.400,00 300 | 1.020.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARAN

T SESSAO PUBLICA PARA R CEB!Mi DOS ENVELOPES DE PR A
CUMENTACAQ D BIL A LIMI REFERENTE AO

PREGAQ PRESENCIAL N° 052/2021

OBJETO: Aquisigdo de Cimento Asfaitico de Petréleo CAP 50/70.

Acs oito dias do més de julho do ano_de dois mil e vinte e um (08/07/2021), as
09h00min, no Prédio da Secretaria Municipal de Administracéo, sito a Rua Wanda dos
Santos Mallmann, n° 536, bairro centro, Pinhais/PR, em sessdo publica, reuniram-se a
Pregoeira: Janaina Hernandez Mafra Salazar e equipe de apoio: Indianara Cunha Bordignon
e Wilson Ezequiel da Silva Alves, para proceder ao certame da licitacdo em epigrafe.
Verificou-se também a participagio do representante da Secretaria Municipal de Obras
Piblicas, Sr. Ezequiel Teodoro da Silva. Verificou-se o credenciamento das seguintes
licitantes: 01) GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA (Grande Empresa),
representada por WAGNER CORDEIRO DE LIMA; 02) EMAM - EMULSOES E
TRANSPORTES LTDA (Grande Empresa), representada por CRISTINA VEIGA DA
SILVA; 03) ASFALTOS DO PARANA INEJ&STRIALIIAGAO E DISTRIBUICAO DE
DERIVADOS DE PETROLEQ LTDA (Grande Empresa), representada por JULIAN
SCHERER SANTOS; 04) TRAGADO CONSTRUGCOES E SERVIGOS LTDA (Grande
Empresa), representada por DALVO JORGE DA SILVA MARTINS; 05) CBB INDUSTRIA E
COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA (Grande Empresa), representada por
MARCOS ANTONIO GOMES DO AMARAL. Foi realizada a consulta quanto a regularidade
das empresas participantes bem como de seus aﬁministmdores‘ no que tange a situagio de
idoneidade e Suspensfio, conforme informa;ﬁigs que seguem anexo a0 processo em
comento. Ato continuo, os envelopes de proposta e documentagdo foram devidamente
rubricados pelos presentes, antes da entrega & 'pmgoeir'a_, ‘Em continuidade aos trabathos
realizou-se a abertura dos envelopes de propostas, que foram examinados quanto a sua
conformidade. Pelo representante da SEMOP foi dito ‘que as propostas atendem as
especificacbes contidas no edital. Pelos presentes foi percebido que ndo houveram
propostas apresentadas para a cota reservada é microempresas e empresas de pequeno
porte, ou seja, para o ltem 2. Sendo assim, @ com base no item 12.10 do edital, a piegoei
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARAN

,quesiionou aos presentes se, em sendo veﬂmdores da cota principal (item 1), aceitariam
:fazer o mesmo valor para a cota reservada (ltem §2), ao que todos os licitantes concordaram,
Por ccmta de debilidade em nosso sistema infom\stizado foi necessario fazer langamento de
proposias para a cota reservada {ltem 2), utaltzandﬂa os mesmos valores unitérios
‘pmpostos pelas licitantes para a cota principal (Item 1). A vista disso, a pregoeira e a equipe
de apoio decidem pela CLASSIFICAGAO de todas as propostas por atenderem as
exigéncias do edital, sendo consideradas aptas para o prosseguimento do certame. Sendo
assir_;a,, abriu-se a fase de lances verbais e negociagéo direta com as licitantes classificadas,
cbnférme Relatério de Classificacdo de Proposms anexo a presente ata e que fica
faze_ﬁdo parte integrante do presente ju!gamen@o. Apos Veriﬂcat;ab das propostas e dos
lan_dqg verbais, declaram-se classificadas as propostas das empresas conforme
Reigi@rio de Lances que segue anexo.a presente ata. Procedeu-se & abertura dos
envelopes contendo a documentagéo de habit!taéﬁo das trés melhores empresas colocadas
na cl_éésiﬁcac;éo geral para cada item. Verificado isas documentos, a pregoeira e a equipe de
apoio decidem: 1) pela INABILITAGAO da empresa TRAGADO CONSTRUGOES E
SERVICOS LTDA por néo apresentar a segjuinte documentacéo referente & Matriz,
desatendendo, entre outros, o item 10.132 e do edital: a) Prova de inscrigio no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) (item 10.3.1 do edital) ; b) Certidéio Negativa de
Débito Estadual ou Certidao Positiva com efeito de Negativa Estadual (item 10.3.4 do edital);
¢) Certiddo Negativa de Débito ou Certidao Posiiiva com efeito de Negativa ou documento
equivalente do Municipio (item 10.3.5 do edital); Eﬂ) Prova de regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo (item 10.3.6 do edital). 2) pela HABILITAGAO das
licitantes GRECA DISTRIBUIDORA DE ASF%ALTOS LTDA e CBB INDUSTRIA E
COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHAR@A LTDA, posto que atendem azo ato
convocatério. Tendo em vista todo o exposto, dECLARA-SE vencedora a empresa CBB
INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E EﬁGENHARlA LTDA, sendo-lhe adjudicado
o presente objeto conforme Relatério de Venc;dom que segue anexo & presente ata.
Tendo sido concedida a palavra aos participéinias do certame para manifestagéo da
intengéo de recurso, os representantes presenteé renunciam ao prazo recursal de que trata
o art. 4° XVill da Lei 10.520/02. Os representéntes que n&o assinaram ao final da ata,
ausentaram-se antes do término da sessfo, a quél a auséncia dos mesmos importa na tot
aceitacéo dos atos posteriormente realizados nésta sesséo. Foi restituido o enveiope de K“"
documentos de habilitacBo & empresa EMAM - EMULS&ES E TRANSPORTES LTDA por <~
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PREFEITURA MDNIC!PAL D% PINHAIS
- ESTADO DO PARAN

ndo restar classificada entre as 03 primeiras ppsit;bes para os lances. Os envelopes de
documentos de habilitagio das empresas ASFALTOS DO PARANA INDUSTRIALIZAGAO
E DISTRIBUIGAO DE DERIVADOS DE PETRQLEO LTDA seguem lacrados e em poder
desta equipe, podendo ser retirado no Departamento de Compras e Licitagdes desta
Prefeitura, nos horarios de expediente. Nada mais, deu-se por encerrada a sess&o publica
as 12h00min, da qual eu, Wilson Ezequiel da Silva Alves, lavrei a presente ata, que vai
assinada por mim e pelos demais presentes.. :

Jana ernandgz Mafra Salazar

:ndlm%n

Equipe de Apoio

A B TRIBUIDORA DE
ASFALTOS LTD}

A AL'ros E'E GENHARIA LTDA
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PRODUTO: CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

MEDIA DE PRECO DE VENDA ENCONTRADA
ATRAVES DE ORCAMENTOS (Banco de Pregos)

4.761,00

5.169,26

4.695,00

4.875,09

PRECO DE VENDA PROPOSTO PELO REQUERENTE

RS 5.062,14

MEDIA DO CUSTO DE AQUISICAO

4,529608333 PETROBRAS 30/07/2021
4,785855376 PETROBRAS 02/08/2021
4,66 |

ora - CRC 076670/0-6 PR



SURG - Companhia de Servigos de Urbanizagéo de QL)C

Guarapuava

DEPARTAMENTO JURIDICO

PREGAO PRESENCIAL N° 17/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19/21
CONTRATO N° 024/2021, DE 10/06/21

REQUERENTE: Casa do Asfalto, Induistria e Comércio de Asfalto Ltda - CNPJ n° 06.218.782/0001-16
ASSUNTO: REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
Objeto: Cimento Asfaltico CAP 50/70

PARECER JURIDICO n° 011/2021

I. RELATORIO

1. O presente processo em tela refere-se a solicitagdo de reequilibrio
econdmico-financeiro do objeto constante do contrato n°® 024/2021 — fls. 422-427, a saber,
cimento asfaltico CAP 50/70, firmado em 10/06/21, com a empresa Casa do Asfalto,
Inddstria e Comércio de Asfalto Ltda, derivado do Pregdo Presencial n® 17/2021, conforme
documento de fls. 434-439. De acordo com as clausulas originarias do contrato, o valor
unitario do produto era de 3.898,00 e o valar total do contrato R$ 4.677.600,00.

2. O contrato suprarreferido sofreu alteragdes, através do 1° termo aditivo — fls.
430-431, datado de 11/06/21, no sentido de aplicar a revisdo de preco, decorrente do
aumento do preco do produto contratado. Assim, valor unitario do produto passou a
custar R$ 4.803,94 a tonelada e o valor total do contrato passou para R$ 5.764.728,00. As
demais clausulas permaneceram inalteradas.

3. Constam do requerimento de fls. 434-439, os documentos pertinentes: (i) a
copia de nota fiscal de aquisigdo do produto, junto &8 PETROBRAS, emitida em 30/07/21,
constando o custo unitario/tonelada o valor de R$ 4.549,23, do cimento asfaltico CAP
50/70; (ii) carta encaminhada pela PETROBRAS, datada de 30/07/21, a seus clientes,
informando sobre um reajuste no importe de 5,7% no cimento asfaltico (CAP) e 1,8% no
asfalto diluido (ADP), ambos a partir de 01 de agosto de 2021; (iii) copia de nota fiscal de
aquisicao do produto, junto a PETROBRAS, emitida em 08/08/21, constando o custo
unitario/tonelada de R$ 4.785,80, do cimento asfaltico CAP 50/70; e, (iv) planilha com as
especificagdes técnicas do produto.

4. O Departamento de Licitagdes realizou pesquisa de mercado e, com base
nos valores de mercado localizados através de 03 licitagdes homologadas no més de
julho/2021, pelo Estado do Parana, realizou um mapa comparativo dos pregos — fls. 450.
O prego médio estimado, ¢ de R$4.875,09.

O processo em tela foi encaminhado para ao Departamento Juridico para
manifestacéo.@
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@

Em sintese é o relatério.

Il. FUNDAMENTAGAO

1. Da vinculagio & manifestacio juridica

A manifestagdo produzida pela assessoria juridica, embora obrigatdria, no é
vinculativa para o gestor, que pode dela discordar, desde que apresente as razées de fato
e de direito que lhes dé sustentacao.

Ressalte-se que ndao ha como se produzir orientagdo juridica condicionada ao
seu cumprimento quando tal orientagdo ndo é vinculativa, ou seja, quando seu
cumprimento ndo é impositivo.

Pode a assessoria juridica, visando dar cumprimento ao principio da celeridade
processual e, assim, evitar que o processo licitatério ou da contratagdo direta, contendo
as respectivas minutas, retorne para nova andlise a partir da orientacéo juridica exarada,
proceder a exame e aprovagdo desses instrumentos com ressalvas, devidamente
fundamentadas. O gestor pode acolhé-las ou ndo, motivando a decisdo neste ultimo caso.
Se acolhidas, elas passam a integrar a propria motivagdo do gestor. Aprovar minuta com
ressalvas nao significa produzi-la para a Administragao.

A assessoria juridica compete examina-la na integralidade e aprova-la, se
condizente com as normas de regéncia. Se ressalvas forem feitas, cumpre a assessoria
juridica motiva-las, apresentando, inclusive, proposta de redacdo para alguns de seus
dispositivos ou clausulas, conforme a norma de regéncia aplicavel, cuidando-se para que
a proposig¢éo n&o adentre no campo da oportunidade e conveniéncia do gestor.

Cabe ressaltar que o presente Parecer Juridico atende ao preconizado pelo
Regulamento Interno de Licitagées, Contratos e Convénios da Companhia de Servigos de
Urbanizagdo de Guarapuava — SURG - aprovado na 12 Reunido Ordinaria do Conselho
de Administragdo, em 31/01/2019, no que diz respeito a celeridade do processo
administrativo e sua eficiéncia.

2. Do reequilibrio econémico-financeiro

O equilibrio econdmico-financeiro do contrato é a relagdo estabelecida
inicialmente pelas partes entre os encargos do contratado e a retribuicdo da
Administragdo para a justa remuneragéo do objeto contratado. O reequilibrio dos pregos e
tarifas ajustados é a medida convencionada entre as partes para evitar que, em razao das
elevagdes do mercado, ocorra o rompimento do equilibrio econémico do ajuste1@

4
218.
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O equilibrio econdmico-financeiro da contratagdo é tratado pela Constituigdo
Federal em seu artigo 37, XXI:

“Art. 37. A administragao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da
Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecerd aos principios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras, servigos,
compras e alienagdes serdo contratados mediante processo de licitagdo publica que
assegure igualdade de condigdes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelecam

obrigagbes de pagamento, mantidas as condigbes efetivas da proposta, nos termos da lei, o
qual somente permitira as exigéncias de qualificacdo técnica e econémica indispenséveis &
garantia do cumprimento das obrigagées.” (Grifo nosso)

Ao prever que as condicdes efetivas da proposta devem ser mantidas, a
Constituicdo engloba a nogdo de manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro, isto &, o
licitante, ao oferecer sua proposta, naquele momento, ja previu todas as situacoes

necessarias € concretas para suprir os encargos e vantagens da obrigagdo a ser
assumida.

Portanto, variagdes ocorridas apos o ajuste nas condigbes assumidas pelo
particular, que rompam o equilibrio da equagdo, devem ser pleiteadas pela parte,
requerendo sua recomposigao.

- Cumpre ressaltar que o equilibrio contratual ndo restara desconfigurado com o
prejuizo da empresa contratada ou com o lucro desta. A situagdo subjetiva do particular é
irrelevante para identificar o contetido da equagdo econémico-financeira, pois a garantia
constitucional se reporta a relacdo original entre encargos e vantagens, tal como
fixada por ocasido da contratagio?.

Como dito alhures, diversos fatos podem ensejar o rompimento do equilibrio
econdmico-financeiro, tais como o fato do principe, fato da administracao, caso fortuito,
forga maior, interferéncias imprevistas etc. Tais fatos sdo imprevisiveis, ou até mesmo
previsiveis, mas de efeitos extraordinarios incalculaveis.

Diante disso, procede-se a aplicagio da teoria da imprevisdo com fundamento
na clausula rebus sic stantibus. Assim, caso os fatos ocorram, é necessario se proceder a
devida adequagao contratual.

No caso vertente, ha que se se esclarecer que, embora a Lei das Estatais (Lei
n°® 13.303/16) tenha sofrido importante influéncia da Lei de Licitagdes, ndo se pode cogitar
da sua aplicagao subsidiaria, como regra. Logo, por se tratar, in casu, de sociedade de
economia mista ela ndo se sujeita aos procedimentos da Lei n° 8.666/93, mas sim aosQ/

£ MARCAL, Justen Filho. Comentirios 2 lei de Licitacées e Contratos Administratives. 11 ed. Sio Paulo:
Dialética. p. 542
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procedimentos da Lei n° 13.303/16 e do seu regulamento préprio de Licitagdes, Contratos
e Convénios.

Feitas estas consideragdes, destaca-se que os itens 15.1 e 15.2 do edital de
licitagdo, preveem que, in verbis:

15.1. Os pregos oferecidos serdo irreajustaveis.

15.2. Nas hipGteses previstas nos arts. 144 e seguintes do Regulamento Interno de Licitagdes,
Contratos e Convénios da SURG, podera ser revisto o valor registrado ou contratado, para a
promogao do reequilibrio econdmico-financeiro, mediante processo fundamentado e aceito pela
Administragdo, em conformidade com o contido no Anexo II.

()

Como corolario do principio da necessidade de adequagdo financeira, o
regulamento préprio de Licitagdes, Contratos e Convénios da SURG, possui regra vazada
no art. 144 e seguintes e no art. 151, que dispdem:

Art. 144. O reajustamento de pregos em sentido estrito € o mecanismo que visa compensar os
efeitos da variagao inflacionaria, devendo retratar a efetiva alteragdo dos custos de producgéao a
fim de manter as condigdes efetivas da proposta.

§1°. O edital ou o contrato de servigo continuado e sem dedicagdo exclusiva de mao de obra
devera indicar o critério de reajustamento de pregos, sob a forma de reajuste em sentido
estrito, com a adogao de indices especificos ou setoriais.

§2°. Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragao, calculado por instituicao oficial que
retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

§3°. Quando o bem ou servigo estiver submetido a controle governamental, o reajustamento de
precos nao podera exceder aos limites fixados.

§4°. O marco inicial para a concessao do reajustamento de pregos em contrato de servigo
continuado sem dedicagao exclusiva de m&o de obra é a data limite para a apresentagao da
proposta.

§5°. O registro do reajustamento de prego em sentido estrito deve ser formalizado por simples
apostila.

§6°. Se, com o reajustamento, houver a necessidade de formalizagso de prorrogacao de prazo
ou acréscimo e supressdo de servigos, & possivel incluir no aditivo o reajustamento.” (Grifo
nosso)

(...

Art. 151. Revisdo em sentido estrito é uma forma de manutengio do equilibrio
econdmico- financeiro do contrato, decorrente da teoria da imprevisao, que tem lugar
quando a interferéncia causadora do desequilibrio econémico-financeiro consistir em
um fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis, anormal e
extraordinario, podendo ocorrer a qualquer tempo, independentemente de previsao
contratual, desde que verificados os seguintes requisitos:

| - o evento seja futuro e incerto, tanto a ocorréncia quanto a proporgao, ocorra apds a
apresentagdo da proposta e ndo ocorra por culpa da contratada;

Il - o evento ndo pode estar alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
contratada;

Il - a modificacdo seja substancial nas condigdes contratadas, causadora de impacto
acentuado na relagdo contratual, de forma que seja caracterizada alteragao
desproporcional entre os encargos da contratada e a retribuigio da SURG;

IV - haja nexo causal entre a alteragZo dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de
recomposicdo da remuneracdo correspondente, em fungdo da majoragéo ou minoragdo do
encargos da contratada. @/
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Em suma, para ocorrer a adequagdo contratual sob o fundamento do
reequilibrio econdémico-financeiro, é necessaria a conjugagéo dos seguintes requisitos:

a) existéncia de fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis que
incidam diretamente no ajuste;

b) desequilibrio econdmico-financeiro decorrente desses fatos.

MARCAL JUSTEN FILHO destaca como caracteristicas para manutengéo das
condic¢des efetivas da proposta:

“A quebra do equilibrio € um fendmeno essencialmente econdmico. Consiste na alteracao
do resultado econdmico extraivel da contratagdo administrativa e somente pode ser
reconhecida por meio de uma comparagéo entre duas realidades diversas. E necessario
cotejar a previsdo adotada pelas partes por ocasido da formulagdo da proposta com as
condigbes de efetiva execugado da contratagdo, verificadas em momento posterior.

A quebra do equilibrio econdmico-financeiro e o reconhecimento do direito a sua
recomposicdo dependa da presenca de dois pressupostos basicos:

- ocorréncia superveniente de eventos extraordinarios, de cunho imprevisivel ou de efeitos
incalculaveis; e

- ampliag&o dos encargos e(ou) a redugdo das vantagens originalmente previstas.”

Neste contexto, a revisdo ou reequilibrio econémico-financeiro ndo carece de
previsdo editalicia, diferentemente da repactuacdo e do reajuste que se fazem
necessarios em previsao editalicia, sendo que tal fato se motiva pela prépria natureza da
revisao, imprevisibilidade ou impossibilidade de mensuragéo ainda que prevista

3. Do caso concreto

No caso em andlise, a empresa contratada apresenta pedido de reequilibrio
alegando, para tanto, um aumento imprevisivel do valor do produto junto ao fabricante.

Primeiramente, cumpre observar que:

(i) o valor unitario/tonelada do objeto contrato é de R$ 4.803,94, ja devidamente
revisado em 11/06/21;

(ii) o valor estimado de marcado atualmente é de R$ de R$4.875,09;

(iii) o valor praticado pela fabricante do objeto contratado é de R$ 4.785,80

(iv) o valor requerido pelo contratado é de R$ 5.062,14.

Da andlise dos dados supra depreende-se que o prego contratado encontra-se
muito proximo a media praticada pelo mercado atualmente e acima do praticado pela
fabricante do produto. Ou seja, o aumento do preco, pela fabricante do produto, nao
interfere de forma substancial nas condigdes contratadas, causadora de impacto
acentuado na relagdo contratual, que reste caracterizada a alteragdo desproporcion@/

g JUSTEN FILHO, Margal. Curso de direito administrativo. 11 ed. Sdo Paulo: RT, 2015, p. 530.



entre os encargos da contratada e a retribuicdo da SURG, capaz de gerar prejuizos a
contratada razao pela qual, no caso vertente, ndo ha falar em enriquecimento sem causa
por parte da SURG e, em contrapartida, no dever de pagar valor pertinente a revisdo ou
recomposi¢cao econdmico-financeira, em fungdo da majoracio do objeto contratado, em
face do aumento praticado pela sua fabricante, .

Igualmente, a contratado nd3o se desincumbiu em demonstrar as
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, de
forga maior, caso fortuito, fato do principe ou aumento de tributacao/encargos, os efeitos
gerados e a repercussdo sobre a execugdo do objeto, bem como o desequilibrio na
relagdo encargo/remuneragéao.

Por fim, a contratada deve ndao podera interromper o fornecimento durante
o periodo de tramitagdo do processo de revisdo dos precgos, estando caso contrario,
sujeito a penalidades previstas no edital de licitagio e no contrato assinado
firmado entre as partes.

IV. CONCLUSAO
Diante do exposto, o parecer é pelo indeferimento da revisdo requerida pela
contratada, devendo a mesma ser notificada acerca da decisdo a ser proferida pela
autoridade competente, bem como acerca das penalidades cabiveis em caso de
interrupgao do fornecimento do objeto contratado.
E o parecer.

Guarapuava, 17 de agosto de 2021.

-

IRA KARAM'SEMAAN —\OAB/PR 22.935
ASSESSORA JURIDICA
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TERMO DE APROVAGCAO

Acolho as conclusdes do PARECER n° 03/2021, de autoria da Assessora
Juridica da SURG, Samira Karam Semaan, como razéo de decidir sobre o feito, pelos
motivos de fato e de direito ali consignados, razao pela qual, INDEFIRO a concessio de
reequilibrio econdmico do objeto constante do contrato n°® 024/2021 — fls. 422427, a
saber, cimento asfaltico CAP 50/70, firmado em 10/06/21, com a empresa Casa do
Asfalto, Industria e Comércio de Asfalto Ltda, derivado do Pregéo Presencial n® 17/2021.

Notifique a contratada acerca da presente decisdo, bem como para que efetue

a entrega do produto contratado, sob pena de aplicagdo das penalidades cabiveis e
previstas ao caso.

Restitua-se o presente expediente & gestora do contrato para conhecimento e
adogao dos ulteriores termos necessarios a espécie, na forma preconizada na legislagdo
€ normativos aplicaveis ao caso.

/
Guarapuava, il Lde agosto de 2021.

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER
DIRETOR ADMINISTRATIVO

i

\
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SURG: Pregao 17/2021 - Cimento Asfaltico CAP 50/70

De Juridico Surg <juridico@surg.com.br>
Para <matriz@casadoasfalto.com>, Orcaina Maria <orcaina@casadoasfalto.com>

Data 18/08/2021 14:05

Parecer Juridico n° 11-2021.pdf(~4,5 MB)

Boa tarde
¢ SURG - Companhia de Servigos de Urbanizagdo de Guarapuava
Departamento de Licitagbes e Contratos
Brendha/Dayane/Felipe/Leiliane
Rua: Afonso Botelho, n° 63 - Bairro Trianon - CEP: 85.012 - 030 - Telefone: 42 3630 - 0500
N’



SURG: Pregdo 17/2021 - Cimento Asfaltico CAP 50/70

De Juridico Surg <juridico@surg.com.br>
Para <comercialcasa02@casadoasfalto.com>
Data 18/08/2021 16:37

@ Parecer Juridico n° 11-2021.pdf(~4,5 MB)
Boa tarde,

Segue o Gltimo Parecer Juridico referente ao Ultimo Reequilibrio solicitado

Att

> SURG - Companhia de Servigos de Urbanizagio de Guarapuava
Departamento de Licitagées e Contratos

Brendha/Dayanel/Felipe/Leiliane

Rua: Afonso Botelho, n® 63 - Bairro Trianon - CEP: 85.012 - 030 - Telefone: 42 3630 - 0500

460



SURG - Cia. de Servigos de Urbanizacdo de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07 e) A 4 81

Memorando 14/2021 — Departamento de Compras

Guarapuava, 25 de agosto de 2021.

PROCESSO ADM. N° 19/2021
PREGAO PRESENCIAL N° 17/2021
OBJETO - Contrato n. 24/2021 para aquisicdo de Cimento Asfaltico - CAP 50/70.

Prezados,

Certifico para os devidos fins que:

_ 1) Em data de 11 de agosto de 2021, foi encaminhada a ordem de
compra n. 829/2021 a contratada Casa do Asfalto Distribuidora Industria e Comércio
de Asfaltc Ltda, para fornecimento da quantidade de 30 toneladas do material Cimento
Asfaitico - CAP 50/70, todavia, na mesma data, em resposta, a empresa informou que
aguardaria a tramitagdo do pedido de reequilibrio econdmico financeiro para dar
andamento na entrega, conforme comprovante em anexo.

Com a comunicagdo da negativa do pedido a contratada no dia
18/08/2021, questionamos via aplicativo de mensagem instantanea quanto a previséo
de entrega do material, tendo esta informado que haviam notas de fornecimento
vencidas e sem adimplemento por parte da SURG, além da negativa do pedido de
reequilibrio, fatos estes que seriam analisados pela diretoria da empresa, para
posterior resposta quanto a entrega.

Cumpre esclarecer que o atraso era certo, no entanto, o vencimentc das
notas fiscais 'ocorreu no dia 15/08/2021 e houve a liquidacdo das notas nc dia
20/08/2021.

2) Considerando que na pesquisa de fls. 442/449 n3o foram localizados
precos para o més de agosto e, ainda, que a empresa alegou que a alta de precos foi
anunciada pela Petrobras em 01/08/2021, procedi & nova pesquisa de mercado,
diretamente com fornecedoras de produtos asféiticos, sendo que foi possivel obter 03
(trés) orcamentos. _

Com base na pesquisa de precos atualizada, foi elaborado um mapa
comparativo para estabelecimento do valor médio praticado no mercado, que segue
em anexo. ' - B
LR Com isso, encaminho o processo para parecer contabil e posteriormente
solicito que seja encaminhado para parecer juridico. B

Atenciosamente,

FERNANDA D IVEIRA

Gestora do Contrato
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ARAUCARIA/PR, 25 de agosto de 2021.

AO COMPANHIA DE SERVIGOS DE URBANIZAGAO DE GUARAPUAVA - SURG
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ASSUNTO: ORCAMENTO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL ASFALTICO.
Prezado(a) Senhor(a). Dayane Cordeiro

Em atendimento a sua solicita¢do, segue abaixo 0 nosso orgamento para o fornecimento do material betuminoso,
jé incluso frete e todos os demais encargos e impostos:

DESCRIGAO DO MATERIAL QUANTIDADE PREGO TONELADA PREGO TOTAL
TONELADA
ICIMENTO AﬁFALTIﬁO DE PETROLEO — 1 RS 5.600,78 R$ 5.600,78
| cAp 5b/?0
Wil i

Quantidade minima por entrega. 25 toneladas.

Prazo de pagamepto: 30 dias (alinea “a” do inciso XIV do art. 40 da Lei 8.666 de 1993).
bal’idaidedab‘ro‘pti)sta 60 dias ou até o proximo reajuste da Petrobras, o que ocorrer primeiro.
Prazo de Entrega: 05 dias apds da autorizagcdo de fornecimento.

Previs&o 'dé"r'e;e'ﬁtiili'brio econdmico-financeiro: art. 17 do Decreto 7.892/2013 (Sistema de Registro de Precos)
C/C alinea “d” do inciso Il do caput do art. 65 da Lei n° 8.666 de 1993.

Critério de atualizagao financeiro em caso de atraso no pagamento: alinea “c” do inciso XIV do art. 40 da Lei -
8 666 de 1993). .

Obrigatoriedade da autorizagdo da ANP: inciso V do art. 28 da Lei 8.666/1993, in fine.

\/ - - -
Participagéo de ME/EPP condicionada a nimero minimo de 03 (trés): inciso Il do art. 49 da Lei 123/2006.
e o ARAUCARIA/PR, 25 de agosto de 2021.
Lrisk va L;Ez% oa Sy
; i } Cristina Veiga da Silva
| LA P jyd
;e ’ Assessora Comercial.
PN D Manak, UNIDADES DE ESCRITORIO COMERCIAL :
: Sl Nels{mm:sw(zu Fortaleza / CE - CNPJ: 04.420.916/0005-85 —
10 i Compensa - 69.035-351 ‘ S&o José dos Campos / SP - CNPJ: 04.420.916/0007-47- Tel.: (12) 3906-0370
CNPJ: 04.420.916/0001-51 c-nd.iu/u CNPJ: 04.420.916/0009-09- Tel.: {71) 3601- 6862
Tel.: (92) 3625-0553 Duque de Caxias / RI - CNPJ: 04.420.916/0010-42 - Tel.: (21) 3661- 9578
g ) |10 Poree Vel 1 RO - CHDY 04430 836/0013-04°. Tol: 160 322 1091 V7
Vérzea Grande / MT - CNPJ: 04/420/916/0003-13 - Tel.: (65) 3692-2374 *-
thirité / MG - CNPJ: 04,420.916/D006-66 - Tel.: (31) 3533-6410 ooy ,“fnfj"'gepms‘;zgiglwlffs Lk
Pacatuba / CE - CNPJ: 04.420/916/0008-28- Tel.: (85) 2384-4030 Terasina / Pl -  CEP: 64.003-580 — Teresina — PI
Aﬂd/ PA - CNPJ: 04.420. 916[0314—76— itumbiara f GO - CEP: 75.520-375 — itumbiara - GO

! i) i
Thitt) i www.amamasfaltos.com.br

A



Webmail :: comprasdayane@surg.com.br ; http://webmail.surg.com.br/roundcube/?_task=mail& safe=0& uid...

v

RES: Convocacao Pregao Presencial n. 17/2021

De <comercialms@emamasfaltos.com.br>

Para <comprasdayane@surg.com.br> : 6
Data 25/08/2021 14:08 4 3

ORGAMENTO SURG pdf(~243 KB)

Boa tarde,

Ndo temos interesse no prego mencionado abaixo.

Segue em anexo nosso preco atualizado.

Vabined @ pas g s v il i

S

Atenciosamente.

De: comprasdavane@surg.com.br <comprasdayvane@surg.com.br>
Enviada em: terga-feira, 24 de agosto de 2021 15:01

Para: comercialmsBemamasfaltos.com.br

Assunto: Convocagdo Pregdo Presencial n. 17/2021
Pricoridade: Alta

Prezados, bom dia

A Emam Emulsdes e Transportes Ltda., participou do Pregdo Presencial n. 17/2021 realizado pela SURG, o
ofertado para o produto CAP 50/70, foi R$ 3.990,00 a tonelada.

Em sendo assim, solicitamos que nos informem se possuem interesse em assumir o objeto da licitagdo pel:
custo.

Em caso contrdrio, solicito proposta de precos atualizada.

Att.,

DAYANE CORDEIRO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA - SURG

CNPJ N. 75.646.273/0001-07 '

RUA AFONSO BOTELHO, N. 63 - BAIRRO TRIANON - CEP 85012-030 - GUARAPUAVA/PR
TEF. (42)3630-0500 / CEL. SETOR (42)99127-5130

lofl 25/08/2021 14:40



EDGRECA 4
| 7 164
V Emissao:

Proposta 25/08/2021 08:25
Pégina: 1

Proposta/Revisdo: 001888 - 009
A SURG CIA DE SERVICOS DE URB.DE GUARAPUAVA

AIC
CIC

Cotagdo de Materiais Betuminosos
Conforme solicitagdo, informamos nossos precos de produtos:

Obra: GUARAPUAVA/PR

Produto Total
Origem |UF] Item Embalagem |ICMS | ST | IPI Dutimp| Prazo Valorit
ARA  |PR CAP - 50/70 Granel  [18,00% | 0,00%| 0,00%| 0,00% | 30 Dias RS  6.300,00

Observacdes da proposta:

ParZoperagbes de venda interestadual ou de transporte estadual contratado por empresa situada nos estados de SP ou RS, na condicgo de contribuinte do ICMS, o cliente devera comprovar tal
condig&o, nos termos da legislagdo vigente, sob pena de documento complementar cobrando o diferencial de aliquota/prego.

fi i
"Os pregos ora apresentados poderao ser reajustados a qualguer momento, pela superveniéncia de fatos que causem alteragio nas condigdes originais da proposta, tais como aumento dos insumos,
‘em especial da matéria-prima na ‘fonte produtora - Petrobras.”

0 e T e Lo

O nosso corpo técnico permanece sempre a disposigéo do cliente, para orientagdo nos servigos executados.

A concessao de crédito para vendas a prazo esta condicionada & prévia aprovagéo pelo setor de anélise de crédito da Greca Asfaltos.

AL

A estadia, se sujeita, sera cobrada de acordo com a Lei 11.442/07 Art. 11 Inciso 5°, alterado pela 13.103/2015 o prazo maximo para carga e descarga do veiculo de transporte rodoviario de
cargas, sera de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veiculo ao enderego de destino, apés o qual sera devido ao transportador auténomo de carga - TAC ou ETC a importancia equivalente a
R$ 1,90 ( Um raal e noventa centavos) por toneladas/hora ou fragéo.

Os pregos apresentados para "Emulsdo Asféltica e Asfaltos Modificados ( Cimento Asfaltico de Petroleo Modificado por Polimeros e Cimento Asféltico de Petréleo Modificado por Adig&o de
{@drragha)" consideram aliquota de 0% quanto ao IPI, de acordo com a redugéo prevista para o cédigo TIPI 2713.20.00 e 2715.00.00 constante no Anexo |Il do Decreto n° 8.950/2016, com a, que
alterou a tabela de incidéncia do imposto sobre produtos industrializados - TIPI.

[oaige =

"ESTA PROPOT‘.’[I"A PERMAN{ECERA VALIDA ATE 31/08/2021."

WAGNER CORDEIRO DE LIMA

ey N iy
gl i [N/ LR |
Valores de produtos extraidos da lista de pregos GRECA, com data de vigéncia a partir de 25/08/2021

Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA

Matriz: Av. das Araucarigs, 5126 - Araucaria/PR

Fone/Fax: 4121068600/4121068601 - CEP - 83707754 4;\
CNPJ: 2351006000139 - INSCR.EST.: 901.54946-00



Webmail :: comprasdayane@surg.com.br http://webmail.surg.com.br/roundcube/ ?_task=mail&_safe=0& uid...

Cotagdo CAP 50 70

De  Anelise Perondi <anelise.perondi@tracado.com.br>
Para comprasdayane@surg.com.br <comprasdayane@surg.com.br> 4 6 6
Data 25/08/2021 08:55

Bom dia Daine,
Tudo bem?

Referente ao valor solicitado do CAP 50 70 temos o valor de R$ 5.047,49 para a SURG Guarapuava.

[1629477312441]

1 of 1 25/08/2021 09:07
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SURG - Companhia de Servigos de Urbanizacdo de
Guarapuava 169

DEPARTAMENTO JURIDIC

PREGAO PRESENCIAL N° 17/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19/21
CONTRATO N° 024/2021, DE 10/06/21

REQUERENTE: Casa do Asfalto, Indistria e Comércio de Asfalto Ltda — CNPJ n® 06.218.782/0001-16
ASSUNTO: REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
Objeto: Cimento Asfaltico CAP 50/70

PARECER JURIDICO n° 015/2021

I. RELATORIO

O presente processo em tela refere-se a solicitacdo de reequilibrio econémico-
financeiro do objeto constante do contrato n° 024/2021 — fls. 422-427, a saber, cimento
asfaltico CAP 50/70, firmado em 10/06/21, com a empresa Casa do Asfalto, Industria e
Comércio de Asfalto Ltda, derivado do Pregdao Presencial n° 17/2021, conforme
documento de fls. 434-439. De acordo com as clausulas originarias do contrato, o valor
unitario do produto era de 3.898,00 e o valar total do contrato R$ 4.677.600,00.

O contrato suprarreferido sofreu alteragées, através do 1° termo aditivo - fls.
430-431, datado de 11/06/21, no sentido de aplicar a revisdo de preco, decorrente do
aumento do prego do produto contratado. Assim, valor unitario do produto passou a
custar R$ 4.803,94 a tonelada e o valor total do contrato passou para R$ 5.764.728.00. As
demais clausulas permaneceram inalteradas.

Constam do requerimento de fls. 434-439, os documentos pertinentes: (i) a
Copia de nota fiscal de aquisicao do produto, junto 8 PETROBRAS, emitida em 30/07/21,
constando o custo unitario/tonelada o valor de R$ 4.549,23, do cimento asfaltico CAP
50/70; (ii) carta encaminhada pela PETROBRAS, datada de 30/07/21, a seus clientes,
informando sobre um reajuste no importe de 5,7% no cimento asfaltico (CAP) e 1,8% no
asfalto diluido (ADP), ambos a partir de 01 de agosto de 2021: (iii) copia de nota fiscal de
aquisigao do produto, junto a PETROBRAS, emitida em 08/08/21, constando o custo
unitario/tonelada de R$ 4.785,80. do cimento asfaltico CAP 50/70: e, (iv) planilha com as
especificagdes técnicas do produto.

O Departamento de Licitagdes realizou pesquisa de mercado e, com base nos
valores de mercado localizados através de 03 licitagbes homologadas no més de
julho/2021, pelo Estado do Paran4, realizou um mapa comparativo dos precos — fls. 450.
O prego médio estimado, é de R$4.875,09.

Referido pedido foi indeferido, tendo em vista que, em sintese:@



WY

a. Da analise de todos os documentos acostados aos autos, pela contratada e
pelo setor de compras da SURG, foi constatado que o pregco contratado
encontra-se muito préximo a média praticada pelo mercado atualmente e acima
do praticado pela fabricante do produto. Ou seja, o aumento do preco, pela
fabricante do produto, ndo interfere de forma substancial nas condi¢des
contratadas, causadora de impacto acentuado na relagio contratual, que reste
caracterizada a alteragao desproporcional entre os encargos da contratada e a
retribuicado da SURG, capaz de gerar prejuizos a contratada;

b. Igualmente, a contratado nao se desincumbiu em demonstrar as
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do
ajustado, de forca maior, caso fortuito, fato do principe ou aumento de
tributacao/encargos, os efeitos gerados e a repercussio sobre a execucgao do

objeto, bem como o desequilibrio na relacéo encargo/remuneracgao.

Por fim, a contratada foi notificada, acerca da decisdo acima mencionada, de
que nao poderia interromper o fornecimento durante o periodo de tramitacdo do
processo de revisao dos pregos, estando, caso contrario, sujeito a penalidades

previstas no edital de licitagdo e no contrato assinado firmado entre as partes.

Em 25 de agosto de 2021, o Departamento de Compras da SURG encaminhou
ao Departamento Juridico, para fins de parecer, as seguintes informagées: (i) a empresa
contratada, diante do indeferimento do pedido de reequilibrio e do atraso no pagamento
de servigos ja realizados, havia interrompido o fornecimento do objeto contratado -
Cimento Asfaltico CAP 50/70; (ii) Conforme 03 (trés) orcamentos atualizados, realizados
junto & empresas distintas que atuam no ramo, o valor médio praticado atualmente no
mercado € de R$5.649,16/tonelada do Cimento Asfaltico CAP 50/70: (iii) os pagamentos

que se encontravam em atraso foram devidamente e efetivamente pagos pela
Contratante/SURG.

Em sintese é o relatoério.

Il. FUNDAMENTACAO

1. Da vinculagdo a manifestacio iuridicagb
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A manifestagéo produzida pela assessoria juridica, embora obrigatéria, nao é
vinculativa para o gestor, que pode dela discordar, desde que apresente as razdes de fato
e de direito que lhes dé sustentacao.

Ressalte-se que nzo ha como se produzir orientagao juridica condicionada ao
Seu cumprimento quando tal orientacdo n3o é vinculativa, ou seja, quando seu
cumprimento nao é impositivo.

processual e, assim, evitar que o processo licitatorio ou da contratacdo direta, contendo
as respectivas minutas, retorne para nova analise a partir da orientagao juridica exarada,
proceder a exame e aprovacao desses instrumentos com ressalvas, devidamente
fundamentadas. O gestor pode acolhé-las oy nao, motivando a deciso neste ultimo caso.
Se acolhidas, elas Passam a integrar a prépria motivacdo do gestor. Aprovar minuta com
ressalvas n&o significa produzi-la para a Administragso.

A assessoria juridica compete examina-la na integralidade e aprova-la, se
condizente com as normas de regéncia. Se ressalvas forem feitas, cumpre a assessoria
juridica motiva-las, apresentando, inclusive, proposta de redacdo para alguns de seus
dispositivos ou clausulas, conforme a norma de regéncia aplicavel, cuidando-se para que
a proposi¢ao nao adentre no campo da oportunidade e conveniéncia do gestor.

Cabe ressaltar que o presente Parecer Juridico atende ao preconizado pelo
Reguiamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da Companhia de Servigos de
Urbanizagéo de Guarapuava — SURG — aprovado na 12 Reunido Ordinaria do Conselho
de Administragdo, em 31/01/2019, no que diz respeito a celeridade do processo
administrativo e sua eficiéncia.

2. Do reequilibrio econdmico-financeiro

O equilibrio econdémico-financeiro da contratacdo é tratado pela Constituicao
Federal em seu artigo 37, XXI:

Art. 37 A administragdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da
Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecers aos principios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte.@

! MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34 ed. So Paulo: Malheiros Editores, 2008. p
218.
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XXI - ressalvados os casos especificados na legislacdo, as obras, Servigos,
compras e alienagbes serdo contratados mediante processo de licitagdo publica que
assegure igualdade de condigbes a todos os concorrentes, com cléusulas que estabelecam
obrigagdes de pagamento, mantidas as condictes efetivas da proposta, nos termos da lei, o
qual somente permitir as exigéncias de qualificagéo técnica e econémica indispensaveis g
garantia do cumprimento das obrigagées.” (Grifo nosso)

Ao prever que as condicdes efetivas da proposta devem ser mantidas, a
Constituicio engloba a nocao de manutencéo do equilibrio econdmico-financeiro, isto &, o
licitante, ao oferecer sua proposta, naquele momento, ja previu todas as situagdes

necessarias e concretas para suprir os encargos e vantagens da obrigacdo a ser
assumida.

Portanto, variacées ocorridas apés o ajuste nas condicdes assumidas pelo

particular, que rompam o equilibrio da equacdo, devem ser pleiteadas pela parte,
requerendo sua recomposigao.

Cumpre ressaltar que o equilibrio contratual nio restara desconfigurado com o
prejuizo da empresa contratada ou com O lucro desta. A situacao subjetiva do particular &
irrelevante para identificar o contetdo da equacgao econdémico-financeira, pois a garantia
constitucional se reporta a relagao original entre encargos e vantagens, tal como
fixada por ocasiio da contratacio?.

Como dito alhures, diversos fatos podem ensejar o rompimento do equilibrio
econdmico-financeiro, tais como o fato do principe, fato da administracéo, caso fortuito,
forga maior, interferéncias imprevistas etc. Tais fatos sio imprevisiveis, ou até mesmo

Diante disso, procede-se a aplicagao da teoria da imprevisao com fundamento
na clausula rebus sic stantibus. Assim, caso os fatos ocorram, € necessario se proceder a
devida adequacao contratual.

No caso vertente, ha que se se esclarecer que, embora a Lei das Estatais (Lei
n°® 13.303/16) tenha sofrido importante influéncia da Lei de Licitagdes, nao se pode cogitar
da sua aplicacao subsidiaria, como regra. Logo, por se tratar, in casu, de sociedade de
economia mista ela nao se sujeita aos procedimentos da Lei n° 8.666/93, mas sim aos

procedimentos da Lei n° 13.303/16 e do seu regulamento préprio de Licitagdes, Contratos
e Convénios.

Feitas estas consideracoes, destaca-se que os itens 15.1 e 15.2 do edital de
licitacdo, preveem que, in verbis:

15.1. Os pregos oferecidos sero ireajustaveis.

2 MARCAL, Justen Filho. Comentarios a lei de Licitacdes e Contratos Administratives. 11 ed. Sdo Paulo:
Dialética. p. 542
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15.2. Nas hipéteses previstas nos arts. 144 e seguintes do Regulamento Interno de Licitacbes,
Contratos e Convénios da SURG, podera ser revisto o valor registrado ou contratado, para a
promogao do reequilibrio econdmico-financeiro, mediante processo fundamentado e aceito pela
Administragdo, em conformidade com o contido no Anexo Il

(.)

Como corolario do principio da necessidade de adequagdo financeira, o
regulamento préprio de Licitagbes, Contratos e Convénios da SURG, possui regra vazada
no art. 144 e seguintes e no art. 151, que dispdem:

Art. 144. O reajustamento de precos em sentido estrito € o mecanismo que visa compensar os
efeitos da variagao inflacionaria, devendo retratar a efetiva alteragdo dos custos de producio a
fim de manter as condigées efetivas da proposta.

§1°. O edital ou o contrato de servigo continuado e sem dedicagdo exclusiva de mao de obra
devera indicar o critério de reajustamento de precos, sob a forma de reajuste em sentido estrito,
com a adogéo de indices especificos ou setoriais.

§2°. Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-4 o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administracso, calculado por instituicdo oficial que
retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

§3°. Quando o bem ou servico estiver submetido a controle governamental, o reajustamento de
precos nao podera exceder aos limites fixados.

§4°. O marco inicial para a concessao do reajustamento de precos em contrato de servigo
continuado sem dedicagéo exclusiva de mao de obra é a data limite para a apresentacio da
proposta.

§5°. O registro do reajustamento de preco em sentido estrito deve ser formalizado por simples
apostila.

§6°. Se, com o reajustamento, houver a necessidade de formalizagdo de prorrogagao de prazo
Ou acréscimo e supressdo de servicos, € possivel incluir no aditivo o reajustamento.” (Grifo
nosso)

(-..)

Art. 151. Revisdo em sentido estrito é uma forma de manutengio do equilibrio
econdmico- financeiro do contrato, decorrente da teoria da imprevisio, que tem lugar
quando a interferéncia causadora do desequilibrio econémico-financeiro consistir em
um fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis, anormal e
extraordinario, podendo ocorrer a qualquer tempo, independentemente de previsao
contratual, desde que verificados os seguintes requisitos:

| - o evento seja futuro e incerto, tanto a ocorréncia quanto a proporgdo, ocorra apos a
apresentagado da proposta e n3o ocorra por culpa da contratada;

Il - o evento no pode estar alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
contratada;

lll - a modificagio seja substancial nas condicoes contratadas, causadora de impacto
acentuado na relagio contratual, de forma que seja caracterizada alteracdo
desproporcional entre os encargos da contratada e a retribuicdo da SURG;

IV - haja nexo causal entre a alterac&o dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de
recomposicao da remuneracéo correspondente, em fungéo da majoragéo ou minoragdo dos
encargos da contratada.

Em suma, para ocorrer a adequacgao contratual sob o fundamento do
reequilibrio econémico-financeiro, & necessaria a conjugacao dos seguintes requisitos:

a) existéncia de fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis que
incidam diretamente no ajuste]
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b) desequilibrio econémico-financeiro decorrente desses fatos.

MARCAL JUSTEN FILHO destaca como caracteristicas para manutencio das
condicbes efetivas da proposta:

“A quebra do equilibrio & um fenémeno essencialmente econémico. Consiste na alteracéo
do resultado econémico extraivel da contratagdo administrativa e somente pode ser
reconhecida por meio de uma comparacéo entre duas realidades diversas. E necessario
cotejar a previsdo adotada pelas partes por ocasido da formulagdo da proposta com as
condicbes de efetiva execucao da contratag&o, verificadas em momento posterior.

A quebra do equilibrio econdmico-financeiro € o reconhecimento do direito a sua
recomposicao dependa da presenca de dois pressupostos basicos:

- ocorréncia superveniente de eventos extraordinarios, de cunho imprevisivel ou de efeitos
incalculaveis; e

- ampliagao dos encargos e(ou) a reducéo das vantagens originalmente previstas.”

Neste contexto, a revisdo ou reequilibrio econémico-financeiro nao carece de
previsdo editalicia, diferentemente da repactuacdo e do reajuste que se fazem
necessarios em previséo editalicia, sendo que tal fato se motiva pela prépria natureza da
revisdo, imprevisibilidade ou impossibilidade de mensuracao ainda que prevista

3. Do caso concreto

Diante dos novos orcamentos realizados pelo Departamento de Compras da
SURG em 25 de agosto de 2021, logo, posteriormente a alta de precos praticada pela
PETROBRAS, depreende-se que houve realmente um aumento imprevisivel do valor do
produto junto ao fabricante, que repercutiu na alta de pregos nas empresas que atuam no
ramo do objeto contratado, a saber: :

() o valor unitario/tonelada do objeto contrato & de R$ 4.803,94, ja
devidamente revisado em 11/06/21;

(i) o valor estimado de marcado atualmente é de R$ de R$5.649,16/tonelada;

(iii) o valor praticado pela fabricante do objeto contratado é de R$ 4.785,80

(iv) o valor requerido pelo contratado é de R$ 5.062,14.

Assim, tem-se que o preco contratado encontra-se abaixo da média praticada
pelo mercado atualmente. Ou seja, o aumento do preco, pela fabricante do produto,
interferiu de forma substancial nas condicbes contratadas, causadora de impacto
acentuado na relacdo contratual, restando caracterizada a alteracao desproporcional
entre os encargos da contratada e a retribuicdo da SURG, capaz de gerar prejuizos a
contratada razdo pela qual, no caso vertente, caso nac seja deferido o eequilibrio
econdémico-financeiro, havera enriguecimento sem causa por parte da SURG.

3

JUSTEN FILHO, Margal. Curso de direito administrativo. 11 ed. S&o Paulo: RT, 2015, p. 530.
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IV. CONCLUSAO

Diante do exposto, o parecer é pelo deferimento da revisdo, no percentual
requerido pela contratada, devendo a mesma ser notificada acerca da decisdo a ser

proferida pela autoridade competente, bem como acerca das penalidades cabiveis em
caso de interrupgao do fornecimento do objeto contratado.

E o parecer.

Guarapuava, 27 de agosto de 2021.

KARAM SEMAAN — OAB/PR|22.935
ASSESSORA JURIDICA




476

|

TERMO DE APROVAGCAO

Acolho as conclusdes do PARECER n° 15/2021, de autoria da Assessora
Juridica da SURG, Samira Karam Semaan, como razdo de decidir sobre o feito, pelos
motivos de fato e de direito ali consignados, razéo pela qual, DEFIRO a concessio de
reequilibrio econémico do objeto constante do contrato n° 024/2021 — fls. 422-427, a
saber, cimento asfaltico CAP 50/70, firmado em 10/06/21, com a empresa Casa do Asfalto
Industria e Comércio de Asfalto Ltda, derivado do Pregao Presencial n° 17/2021,
correspondente a 5,7% sobre o pre¢o contratado.

Notifique a contratada acerca da presente decisdo, bem como para que efetue

a entrega do produto contratado, sob pena de aplicacdo das penalidades cabiveis e
previstas ao caso.

Restitua-se o presente expediente 3 gestora do contrato para conhecimento e
adog&o dos ulteriores termos necessarios a especie, na forma preconizada na legislagao
€ normativos aplicaveis ao caso.

Guarapuava, gg de agosto/de 2021.

HALMUN AGNER GOBA BRANDTNER
DIRETOR ADMINISTRATIVO

— /

up
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2° TERMO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO -
FINANCEIRO DO CONTRATO N° 24/2021,
DECORRENTE DO PREGAO N° 17/2021.

A COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZAGAO DE GUARAPUAVA - SURG, pessoa
juridica constituida sob a forma de Sociedade de Economia Mista, com sede na Rua Afonso
Botelho, 63, Bairro Trianon, na cidade de Guarapuava — PR, devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 75.646.273/0001-07, neste ato representada pelo seu diretor Administrativo, Sr.
HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER e a empresa CASA DO ASFALTO
DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°®
06.218.782/0001-16, neste ato representada pelo Sr. ANTONIO CARLOS GASPAR, inscrito no
CPF/MF sob o n° 163.230.339/68, Celebram o presente Termo de Reequilibrio Econémico-
Financeiro do contrato n° 24/2021, decorrente do Pregao Presencial 017/2021 mediante as
clausulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a revisdo dos precos do saldo existente no contrato n°
24/2021, do produto Cimento Asfaltico CAP 50/70, decorrente do processo Licitatério modalidade
pregdo n® 017/2021 e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA

Tendo em vista as alteragdes nos precos dos produtos com notas fiscais que comprova prejuizo a
fornecedora, a fim de restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos da fornecedora e a retribuicdo da administracdo, para a justa remuneracdo do
fornecimento, objetivando a manutencéo do equilibrio econémico - financeiro inicial do contrato.
Uma vez que, conforme exposto no pedido, o produto sofreu grande variagdo em seu valor

determinado pela ANP - Agéncia Nacional de Petrleo Brasileiro S/A, unica fornecedora do
produto Cimento Asfaltico CAP 50/70 no Brasil.

ANTONIO
CARLOS
CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR el
- . 63230339
Ficam alterados os valores contidos no contrato n° 24/2021, conforme segue: 68 |
Fornecedor: Casa do Asfalto Distribuidora, Indistria & Comércio de Asfalto Lida: GNPJ NP 06.218.782/0001-16 A ?,,fg:“?;ma
Lote ltem |Descri¢ao Marca Unidade | Quantidade [Valor Unitario]  Valor Total gigrﬁgmgfmm 5
1 1 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70  |PETROBRAS| TN 12000000 | R$5.062,14 | R$6.074.568,00 | Shserisanaoss
Dados: 2021.09.01
Total do Fornecedor o R$6.074.568,00 o;ﬁ; -0300°

¥ 4~
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CLAUSULA QUARTA - DEMAIS DISPOSIGOES

Em tudo o mais fica ratificado para todos os efeitos de direito as demais clausulas do
contrato n® 24/2021.

Reserva-se a SURG no direito de promover novo reequilibrio dos precos, em caso de
baixa dos valores dos produtos.

E por estarem justos e contratados, assinam as partes contratantes, o presente termo em
trés vias de igual teor na presenca das testemunhas abaixo assinas as e qualificadas, que o d&o
por bom, firme e valioso.

Guarapuava - PR, 31 de agosto de 2021.
§

LMUNTH ltG ER GOBA
Diketor Administrativi

—~—

OAO VALDECIR DOS SANTOS
Fiscal das ContratagGes

do Contrato

Assinado de forma digital
ANTONIO CARLOS por ANTONIO CARLOS

GASPAR:1632303 GASPAR:16323033968
3968 Dados: 2021.09.01
08:48:16-03'00'

CASA DO ASFALTO DIST. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA
Contratada
ANTONIO CARLOS GASPAR
Representante Legal
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SURG

20 _, DE_REEQUILIBRIO ECONOMICO -
FINANCEIRO DO CONTRATO Ne 24/2021,
DECORRENTE DO PREGAO N2 17/2021.

A COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA - SURG, pessoa juridica constituida
sob a forma de Sociedade de Economia Mista, com sede na Rua Afonso Botelho, 63, Bairro Trianon, na
cidade de Guarapuava — PR, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n® 75.646.273/0001-07, neste ato
representada pelo seu diretor Administrativo, Sr. HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER e 3 empresa
CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n2® 06.218.782/0001 -16, neste ato representada pelo Sr. ANTONIO CARLOS GASPAR,
inscrito no CPF/MF sob o n? 163.230.339/68, Celebram o presente Termo de Reequilibrio Econdmico-
Financeiro do contrato n? 24/2021, decorrente do Pregao Presencial 017/2021 mediante as clausulas que
seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO _
O presente instrumento tem por objeto a revisdo dos pregos do saldo existente no contrato n® 24/2021, do
produto Cimento Asféltico CAP 50/70, decorrente do processo Licitatério modalidade pregdo n® 017/2021 e
SBUS anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA

;rendo em vista as alteracGes nos precos dos produtos com notas fiscais que comprova prejuizo a
(o]

rnecedora, a fim de restabelecer a relacao que as partes pactuaram iniciaimente entre os encargos da
fornecedora e a retribuicdo da administracio, para a justa remuneragdo do fornecimento, objetivando a
manuten¢éo do equilibrio econdmico - financeiro inicial do contrato. Uma vez que, conforme exposto no
pedido, o produto sofreu grande variagdo em seu valor determinado pela ANP - Agéncia Nacional de Petrdleo
Bragileiro S/A, tnica fornecedora do produto Cimento Asfaltico CAP 50/70 no Brasil.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

Ficam alterados os valores contidos no contrato n° 24/2021, conforme segue:

Fornecedor: Casa do Asfalto Distribuidora, Indstria & Comércio de Asfalto Ltda; CNPJ N2 06.218.782/0001-16
Lote item ricao Marca Unidade | Quantidade [Valor Unitario]  Valor Total
1 1 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PETROBRAS ™ 1.200,0000 | R$5.082,14 | R$6.074.568,00
Total do Fornecedor R$6.074.568,00

CLAUSULA QUARTA - DEMAIS DISPOSICOES
Em tudo o mais fica ratificado para todos os efeitos de direito as demais clausulas do contrato n?
24/2021.

Reserva-se a SURG no direito de promover novo reequilibrio dos pregos, em caso de baixa dos
valores dos produtos. _
E por estarem justos e contratados, assinam as partes contratantes, o presente termo em trés vias de
igual teor na presenca das testemunhas abaixo assinas as e qualificadas, que o ddo por bom, firme e valioso.
Guarapuava - PR, 31 de agosto de 2021,

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER
Diretor Administrativo

JORGETE LACERDA JOAO VALDECIR DOS SANTOS
Gestora do Contrato Fiscal das Contratagoes

CASA DO ASFALTO DIST. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA
Contratada
ANTONIO CARLOS GASPAR
Representante Legal




