



**SURG - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA**

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023 - VOL II
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2023

OBJETO: Registro de preços para aquisição de
artefatos de concreto e concreto usinado, que
resultaram fracassados do Pregão Eletrônico nº
10/2023.

Dt emissão: 12/06/2023 **Dt abertura:** 23/06/2023



234

000

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 77.603.892/0001-40 DUNS®: 913719068
Razão Social: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



235

A handwritten signature in blue ink is located to the right of the page number 235. The signature is cursive and appears to be a stylized representation of a name.

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 77603892000140

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/06/2023 16:28:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **77.603.892/0001-40**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

2000

0-3-2-1-7-39 77,501.540/2009-20 CITRATO 2014

[illegible]

PROFESSOR J. MURRAY- A sociedade girava em a volta social de /
VALERIO E OLIVIERO LIMA, tanto que ele e foram
na localidade de Santa Maria, município de Olivença Paulista.

CLASSIFICAÇÃO - A recibo de taxa por objeto material e conspícuo a extinção e extinção de área.

SAÚDE MENTAL: O jovem de destaque em sociedade é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 18 de março de 1.970.

[illegible]

27- ANOEXO 72, MANEIRO 72 (planilha e planos) gastos de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677,

REGRAS GERAIS - As definições contidas, ainda que impliquem as alterações estruturais, poderão ser usadas por ações que requeiram a natureza clássica do capital social, somente a finalidade diferente pelo artigo 42, parágrafo 2º do Decreto nº 51.851, de 12 de Janeiro de 1966.

CLAUDEM JENTIS: Ao entrar de capital de giroista não poderás / ser-tu, ferdas na Alemanha a qualquer título / a terceira vez o convencionalismo humano das ideias e coisas, sendo / de a este e a fim de preferências de uma aquisição de propriedade / das coisas, que são as coisas.

MACULA RUBRA = O local que desceja totalmente sua parte de 20

● 圖書分類學

237

DOMESTIC POLICY

9.1.2.2.7.09 77-0000000000000000

Get the inside

[illegible]

EXERCÍCIO DE 1991: A responsabilidade das sociedades limitadas e imper-
sonais total de capital social nos termos do
artigo 24 da lei 3.706 de 10 de janeiro de 1.919,

[illegible][illegible]

MAURÍCIO BORGES PATRÍCIO - Fica investido na função de gerente de assistência e Bem-estar AFPOSO no CLIVAMA, para o que fica dispensado de prestar de curso.

...a ser realizada a todo o custo, para que se possa ter a certeza de que a obra é feita de acordo com o projecto aprovado e que a qualidade dos materiais utilizados é a melhor possível.

[illegible]

English

394 21

PARANÁ
CALLE 14 N° 77-601, 602/603

Conclusions

PARA O VOTO - Se o qualis social estiver composto por mais de
dois sócios ou membros de administração de um dos
membros primitivos, o estatuto deverá sustentar uma ou mais resolu-
ções, a cada um dos três primeiros anos de funcionamento.

[illegible]

C. Lorissov, 22 de fevereiro de 1967

John
FELDERMAN

James M. Smith

k.g.vassilov@uva.nl

THE FLOOR CAN ADD

44-16

PHOTOCOPIABLES DO NOT COUNT

Galvani e l'idea della
• SPED. IN ABBON. •

● 1-800-4-A-RENT

PROVA DE IDENTIDADE
 CERTIFICADO que nos foi apresentado um indivíduo
 e pessoa de identidade número 2.400.000.000
 Data _____ Assinatura _____

1. 27000000
2. 40000000
3. 10000000
4. 10000000
5. 10000000
6. 10000000
7. 10000000
8. 10000000
9. 10000000
10. 10000000
11. 10000000
12. 10000000
13. 10000000
14. 10000000
15. 10000000
16. 10000000
17. 10000000
18. 10000000
19. 10000000
20. 10000000
21. 10000000
22. 10000000
23. 10000000
24. 10000000
25. 10000000
26. 10000000
27. 10000000
28. 10000000
29. 10000000
30. 10000000
31. 10000000
32. 10000000
33. 10000000
34. 10000000
35. 10000000
36. 10000000
37. 10000000
38. 10000000
39. 10000000
40. 10000000
41. 10000000
42. 10000000
43. 10000000
44. 10000000
45. 10000000
46. 10000000
47. 10000000
48. 10000000
49. 10000000
50. 10000000
51. 10000000
52. 10000000
53. 10000000
54. 10000000
55. 10000000
56. 10000000
57. 10000000
58. 10000000
59. 10000000
60. 10000000
61. 10000000
62. 10000000
63. 10000000
64. 10000000
65. 10000000
66. 10000000
67. 10000000
68. 10000000
69. 10000000
70. 10000000
71. 10000000
72. 10000000
73. 10000000
74. 10000000
75. 10000000
76. 10000000
77. 10000000
78. 10000000
79. 10000000
80. 10000000
81. 10000000
82. 10000000
83. 10000000
84. 10000000
85. 10000000
86. 10000000
87. 10000000
88. 10000000
89. 10000000
90. 10000000
91. 10000000
92. 10000000
93. 10000000
94. 10000000
95. 10000000
96. 10000000
97. 10000000
98. 10000000
99. 10000000
100. 10000000

VALMINI & OLIVEIRA LTDA.
CNPJ 77.603.892/0001-40
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

238

NELSON VALMINI, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado em Catanduva - PR, na Av. dos Pioneiros nº 1090, centro, CEP 85015-440, portador da Cédula de Identidade RG 400.090 SSP / PR e CICA/CPF 015.021.909-15; e **AFONSO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado em Guarapuava-PR, na rua Alvineiro Bastos nº 137, bairro Alto da XV, CEP 85063-020, portador da Cédula de Identidade RG 605.979 SSP / PR e CICA/CPF 015.022.049-91; sócios componentes da sociedade mercantil que gira sob o nome empresarial de **VALMINI & OLIVEIRA LTDA.**, com sede e foro em Catanduva - PR, na rua Principal s/nº, localidade de Barra Bonita, inscrita no CNPJ sob nº 77.603.892/0001-40, com estatuto social registrado na MM, Junta Comercial do Paraná sob nº 412.000/856,4 em 23/03/1978, resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato modificar seu conteúdo primitivo de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social no valor de Cr\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros), que com as sucessivas alterações no patrimônio societário nacional ficou equivalente a R\$ 2,00 (dois reais), eleva-se para R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo a diferença integralizada pelos sócios na seguinte proporção:

- a) o sócio **NELSON VALMINI**, possuidor de 1 (uma) quota no valor de R\$ 1,00 (um real), integraliza 9.999 (nove mil, novecentos e noventa e nove) quotas no valor de R\$ 9.999,00 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais) em moeda corrente do País neste ato; e
- b) o sócio **AFONSO DE OLIVEIRA**, possuidor de 1 (uma) quota no valor de R\$ 1,00 (um real), integraliza 9.999 (nove mil, novecentos e noventa e nove) quotas no valor de R\$ 9.999,00 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais) em moeda corrente do País neste ato.

CLÁUSULA SEGUNDA: São aditados, neste ato, a integrar a sociedade **ALEXANDRO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado em Guarapuava-PR, na rua Dr. Lacerda nº 1014, centro, CEP 85010-030, portador da Cédula de Identidade RG 4.637.002-0 SSP / PR e CICA/CPF 819.721.489-15, e **ALEXCIMARA DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, maior, do comércio, residente e domiciliada em Guarapuava-PR, na rua Alvineiro Bastos nº 137, bairro Alto da XV, CEP 85063-020, portadora da Cédula de Identidade RG 5.188.620-9 SSP / PR e CICA/CPF 004.172.099-75.

CLÁUSULA TERCEIRA: O quotista **NELSON VALMINI**, possuidor de 10.000 (dez mil) quotas de capital, retira-se da sociedade transferindo de comum acordo a totalidade de suas quotas a sócia ingressante **ALEXCIMARA DE OLIVEIRA** pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) por quota, totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente do País neste ato; e a quotista **AFONSO DE OLIVEIRA**, possuidor de 10.000 (dez mil)



VALMINI & OLIVEIRA LTDA.
CNPJ 77.603.892/0001-40
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

fig.2
 quotas de capital, retira-se da sociedade transferindo de comum acordo 9.800 (nove mil e oitocentas) quotas à sócia ingressante **ALEXCIMARA DE OLIVEIRA** pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) por quota, totalizando R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentas reais) em moeda corrente do País neste ato, e 200 (duzentas) quotas ao sócio ingressante **ALEXANDRO DE OLIVEIRA** pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) por quota, totalizando R\$ 200,00 (duzentos reais) em moeda corrente do País neste ato.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os quotistas cedentes dão e recebem das demais quotistas da sociedade ampla, pura e irreversível quitação de todos os direitos e ônus entre si e com terceiros a partir desta data.

CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência das alterações previstas neste instrumento, o capital passará a ter a seguinte distribuição entre as quotistas:

sócio	quotas	capital R\$
01) ALEXCIMARA DE OLIVEIRA	19.800	19.800,00
02) ALEXANDRO DE OLIVEIRA	200	200,00
	20.000	20.000,00

CLÁUSULA QUINTA: O nome mercantil, **VALMINI & OLIVEIRA LTDA.**, fica alterado para **LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

CLÁUSULA SEXTA: O endereço da sociedade, que era na rua Principal, s/nº, localidade de Barra Bonita, Catanduva - PR, CEP 85015-440, passa a ser na rua João Lucena Cádula nº 423, bairro Alto da XV, Guarapuava - PR, CEP 85065-020.

CLÁUSULA SÉTIMA: O tipo de atividades, de extração e venda de areia, passa a ser comércio varejista de materiais de construção.

CLÁUSULA OITAVA: Ficam investidos na função de gerentes da sociedade, dispostos da prestação do cargo, os sócios **ALEXANDRO DE OLIVEIRA** e **ALEXCIMARA DE OLIVEIRA**, cabendo-lhes privativos e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes expressamente vedado o uso, emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios contrários ao objeto social, especialmente a prestação de atos, serviços, fianças ou cauções de favor.

CLÁUSULA NONA: Os sócios declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios declaram, por esquivamento na categoria de MICROEMPRESA, que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá no ano anterior o limite fixado no inciso I do artigo 2º da Lei Federal nº 9.841 de 05/09/1999, e que a empresa não se enquadrará em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 2º da mencionada Lei.

VALMINI & OLIVEIRA LTDA.
CNPJ 77.603.892/0001-40
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

fig.3

E, por estarem justo e contratado, lavaram, datam e assinam o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente, por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos, elegendo em comum acordo o foro da Comarca de Guarapuava para dirimir quaisquer questões dele emergentes.

Guarapuava-PR, 10 de agosto de 2001

(assinatura)
NELSON VALMINI
(assinatura)
AFONSO DE OLIVEIRA
(assinatura)
ALEXCIMARA DE OLIVEIRA
(assinatura)
ALEXANDRO DE OLIVEIRA

Testemunhas:

(assinatura)
SÔNIA GUIMARÃES KORZUNE
 CI RG 4.180.586-2 SSP / PR

(assinatura)
ANTONIO VILMÁN KORZUNE
 CI RG 3.547.964-3 SSP / PR

Elaborado por:
ANTÔNIO NELSON KORZUNE
 Contador CRC/PR 064.802/0-7



LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ 77.603.892/0001-40
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

239

ALEXANDRO DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul - PR, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido a 26/03/1975, do comércio, residente e domiciliado em Guarapuava - PR, na rua Dr. Laranjeiras nº 1014, centro, CEP 85010-030, portador da C.I. RG 4.637.262-0 SSP/PR e CIO/CPF 819.721.489-15, e ALEXCIMARA DE OLIVEIRA, brasileira, natural de Catanduvas - PR, solteira, nascida a 28/08/1977, do comércio, residente e domiciliada em Guarapuava - PR, na rua Alcides Bastos nº 137, bairro Alto da XV, CEP 85065-020, portadora da C.I. RG 5.388.629-9 SSP/PR e CIO/CPF 054.172.099-75, sócios componentes da sociedade empresarial limitada que gira sob o nome empresarial de LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., com sede e foro em Guarapuava - PR, na rua João Lacerda Caldas nº 423, bairro Alto da XV, CEP 85065-190, inscrita no CNPJ sob nº 77.603.892/0001-40, com estatuto social arquivado na MM. Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0000856-4 em 01/11/2001, resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato modificar seu contrato primitivo e subsequente alteração de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o nome e o estado civil da sócia ALEXCIMARA DE OLIVEIRA em virtude do casamento celebrado em 15/02/2003 conforme termo nº 060769 livro BA-001, folha 061 do Cartório Vitório, passando a assumir como ALEXCIMARA DE OLIVEIRA MIKULIS, casada sob o regime de comunhão parcial de bens.

CLÁUSULA SEGUNDA: É admitido, neste ato, a integrar a sociedade AFONSO DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Guarapuava - PR, casado pelo regime de comunhão de bens, nascido a 15/04/1945, do comércio, residente e domiciliado em Guarapuava - PR, na rua Alcides Bastos nº 137, bairro Alto da XV, CEP 85065-020, portador da C.I. RG 605.970 SSP/PR e CIO/CPF 015.022.649-91.

CLÁUSULA TERCEIRA: O quotista ALEXANDRO DE OLIVEIRA, possuidor de 200 (duzentas) quotas de capital, retira-se da sociedade transferindo de comum acordo a totalidade de suas quotas à sócia ALEXCIMARA DE OLIVEIRA MIKULIS pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) por quota totalizando R\$ 200,00 (duzentos reais) em moeda corrente do País neste ato.

PARÁGRAFO ÚNICO: O quotista retira-se da e recebe dos demais quotistas da sociedade, simples, geral e inalienável quitação de todos os direitos e haveres entre si existentes até esta data.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) fica elevado para R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo a diferença de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) integralmente paga pelos sócios na seguinte proporção: O sócio AFONSO DE OLIVEIRA integraliza 4.500 (quatro mil e quinhentas) quotas no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentas

LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ 77.603.892/0001-40
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

reais) em moeda corrente do País neste ato; e a sócia ALEXCIMARA DE OLIVEIRA MIKULIS integraliza 5.500 (cinco mil e quinhentas) quotas no valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentas reais) em moeda corrente do País neste ato.

CLÁUSULA QUINTA: Fica alterada a redação da cláusula quinta da primeira alteração de contrato social que era: Em decorrência das alterações previstas neste instrumento, o capital passará a ter a seguinte distribuição entre os quotistas:

sócio	quotas	capital-R\$
1) ALEXCIMARA DE OLIVEIRA	19.500	19.500,00
2) ALEXANDRO DE OLIVEIRA	200	200,00
	20.000	20.000,00

e passa a ser: O capital social no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, fica assim distribuído entre os quotistas:

sócio	quotas	capital-R\$
1) ALEXCIMARA DE OLIVEIRA MIKULIS	25.500	25.500,00
2) AFONSO DE OLIVEIRA	4.500	4.500,00
	30.000	30.000,00

Em virtude das modificações nas cláusulas anteriores do presente instrumento, a cláusula quarta da primeira alteração de contrato social passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA QUARTA: O capital social no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, fica assim distribuído entre os quotistas:

sócio	quotas	capital-R\$
1) ALEXCIMARA DE OLIVEIRA MIKULIS	25.500	25.500,00
2) AFONSO DE OLIVEIRA	4.500	4.500,00
	30.000	30.000,00

CLÁUSULA SEXTA: Fica alterada a cláusula sexta da primeira alteração de contrato social que era: O ramo de atividades, de extração e venda de areia, passa a ser comércio varejista de materiais de construção, e passa a ser: O ramo de atividades é o comércio varejista de materiais para construção e transporte rodoviário de cargas. Em virtude da modificação, a cláusula sexta da primeira alteração de contrato social passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SÉTIMA: O ramo de atividades é o comércio varejista de materiais para construção e transporte rodoviário de cargas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica excluída a cláusula oitava da primeira alteração de contrato social que era: Ficam investidos na função de gerentes da sociedade, dispensados da prestação de caução, os sócios ALEXANDRO DE OLIVEIRA e ALEXCIMARA DE OLIVEIRA, cabendo-lhes privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes outorgado o mandato e seu emprego, sob qualquer poderem ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avulsos, emendas, fianças ou cações de fiador.

LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ 77.603.892/0001-40
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA: Fica criada cláusula de administração com a seguinte redação: A administração da sociedade caberá aos sócios ALEXCIMARA DE OLIVEIRA MIKULIS e AFONSO DE OLIVEIRA, com poderes e atribuições de administração autorizada individualmente o uso do nome empresarial, sendo-lhes outorgado o seu emprego, sob qualquer poderem ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos demais sócios.

CLÁUSULA NONA: Fica criada cláusula de desimpedimento com a seguinte redação: Os administradores ALEXCIMARA DE OLIVEIRA MIKULIS e AFONSO DE OLIVEIRA declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, pejo ou sonegação, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, R. público, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica criada com a seguinte redação: A sociedade será regida pelas artigos da Lei 10.406 de 10/03/2002 aplicadas a sociedades limitadas, bem como de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei 6.404 de 15/12/1976 e demais disposições legais pertinentes à matéria.

E, por estarem justo e convenientes, firmam, datam e assinam o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma, obrigando-se mutuamente, por si e seus herdeiros, a cumprir em todos os seus termos.

Guarapuava (PR), 07 de agosto de 2003.

ALEXANDRO DE OLIVEIRA

ALEXCIMARA DE OLIVEIRA MIKULIS

AFONSO DE OLIVEIRA



LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
CNPJ 77.603.892/0001-40
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

AFONSO DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Guarapuava - PR, casado pelo regime de comunhão universal de bens, nascido a 15/04/1945, do comércio, residente e domiciliado em Guarapuava - PR, na rua Alcides Bastos nº 137, bairro Alto da XV, CEP 85065-020, portador da C.I. RG 605.970 SSP/PR e CIO/CPF 015.022.649-91, e ALEXCIMARA DE OLIVEIRA MIKULIS, brasileira, natural de Catanduvas - PR, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, nascida a 28/08/1977, do comércio, residente e domiciliada em Guarapuava - PR, na rua Alcides Bastos nº 137, bairro Alto da XV, CEP 85065-020, portadora da C.I. RG 5.388.629-9 SSP/PR e CIO/CPF 054.172.099-75, sócios componentes da sociedade empresarial limitada que gira sob o nome empresarial de LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME, com sede e foro em Guarapuava - PR, na rua João Lacerda Caldas nº 423, bairro Alto da XV, CEP 85065-190, inscrita no CNPJ sob nº 77.603.892/0001-40, com contrato social arquivado na MM. Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0000856-4 em 01/11/2001, resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato modificar seu contrato primitivo e subsequente alterações de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: É admitido, neste ato, a integrar a sociedade ALEXANDRO DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul - PR, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido a 26/03/1975, do comércio, residente e domiciliado em Guarapuava - PR, na rua Dr. Laranjeiras nº 1014, centro, CEP 85010-030, portador da C.I. RG 4.637.262-0 SSP/PR e CIO/CPF 819.721.489-15.

CLÁUSULA SEGUNDA: A quotista ALEXCIMARA DE OLIVEIRA MIKULIS, possuidora de 25.500 (vinte e cinco mil e quinhentas) quotas de capital, retira-se da sociedade transferindo de comum acordo 500 (quinhentas) quotas ao sócio AFONSO DE OLIVEIRA pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) por quota totalizando R\$ 500,00 (quinhentas reais) em moeda corrente do País neste ato; e 25.000 (vinte e cinco mil e quinhentas) quotas ao sócio AFONSO DE OLIVEIRA pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) por quota totalizando R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil e quinhentas reais) em moeda corrente do País neste ato.

PARÁGRAFO ÚNICO: A quotista retira-se da e recebe dos demais quotistas da sociedade, simples, geral e inalienável quitação de todos os direitos e haveres entre si existentes até esta data.

Em virtude das modificações nas cláusulas anteriores do presente instrumento, a cláusula quinta da primeira alteração de contrato social passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA QUINTA: O capital social, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, fica assim distribuído entre os quotistas:

sócio	quotas	capital-R\$
1) AFONSO DE OLIVEIRA	29.700	29.700,00
2) ALEXANDRO DE OLIVEIRA	300	300,00
	30.000	30.000,00

LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
CNPJ 77.603.892/0001-40
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO



CLÁUSULA TERCEIRA: A administração da sociedade caberá ao sócio **ALEXANDRO DE OLIVEIRA**, com poderes e atribuições de administrador, autorizado individualmente o uso do nome empresarial, sendo-lhe estritamente vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios contrários ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer das quotas ou de terceiros, bem como prestar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.

CLÁUSULA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falencial, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA: De conformidade com o Contrato. A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, os sócios **AFONSO VIM** por este instrumento, analisaram e concordaram o contrato social e alterações, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações que, adequadas às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicável a esta tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

AFONSO DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Guarapuava - PR, casado pelo regime de comunhão universal de bens, nascido em 15/04/1945, do comércio, residente e domiciliado em Guarapuava - PR, na rua Álvaro Bastos nº 137, bairro Alto da XV, CEP 85065-020, portador da C.I. RG 605.979 SSP/PR e C/CNPJ 015.022.649-91; e **ALEXANDRO DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul - PR, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/03/1975, do comércio, residente e domiciliado em Guarapuava - PR, na rua Dr. Laranjeiras nº 1014, bairro CEP 85010-010, portador da C.I. RG 4.637.262-0 SSP/PR e C/CNPJ 519.721.489-15, resolveu celebrar a consolidação conforme cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sede e foro da empresa é em Guarapuava - PR, na rua João Lacerda Calles nº 423, bairro Alto da XV, CEP 85065-190.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto o comércio varejista de materiais para construção e transporte rodoviário de cargas.

LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
CNPJ 77.603.892/0001-40
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO



CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falencial, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: A sociedade representada por todos os sócios declara, para os fins do artigo 1º da Lei nº 9.841/99, que se enquadra na situação de MICROEMPRESA, que o valor da receita bruta anual da sociedade, no ano anterior não excedeu o limite fixado no inciso I do artigo 2º da Lei 9.841/99, observado o disposto no parágrafo 1º do mesmo artigo, o que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: Ocorrendo falecimento na intervenção de qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o liquidar. Não sendo possível ou inviável interesse destes, os dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, e data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: O ano social coincidirá com o ano civil, e ao seu término em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios se reunirão para deliberar sobre as contas e designar administradores quando for o caso, sendo disponibilizado aos sócios e designar administradores o acesso aos documentos até trinta dias antes do reunião.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: A sociedade será regida pelos artigos da Lei 10.406 de 10/01/2002 aplicados a sociedades limitadas, bem como de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei 6.404 de 15/12/1976 e demais disposições legais pertinentes a matéria.

LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
CNPJ 77.603.892/0001-40
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO



CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, atividades iniciaram-se em 01 de março de 1978.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, fica assim distribuído entre os quotistas:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL-R\$
1) AFONSO DE OLIVEIRA	29.700	29.700,00
2) ALEXANDRO DE OLIVEIRA	300	300,00
	30.000	30.000,00

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, porém todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título sem o consentimento dos sócios remanescentes, cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição em igualdade de condições.

CLÁUSULA OITAVA: O sócio que deseja transferir suas quotas deverá notificar por escrito aos sócios remanescentes, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes possam em primeiro lugar exercer o direito de preferência, o que deverão fazer dentro de quinze dias contados da notificação ou em quinze dias para o exercício do direito de preferência. Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA NONA: Pelos serviços que prestarão à sociedade, poderão os sócios perceber a título de remuneração pró-labore quantia mensal fixada em comum acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio **ALEXANDRO DE OLIVEIRA**, com poderes e atribuições de administrador, autorizado individualmente o uso do nome empresarial, sendo-lhe estritamente vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios contrários ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como prestar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos demais sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava - PR para o exercício e o cumprimento das obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justo e contratado, leram, datam e assinam o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma, obrigando-se firmemente, por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todas as suas partes.

Guarapuava - PR, 03 de janeiro de 2004.

Alexandro de Oliveira
ALEXANDRO DE OLIVEIRA
Afonso de Oliveira Mikulis
AFONSO DE OLIVEIRA MIKULIS
Alexandro de Oliveira
ALEXANDRO DE OLIVEIRA



LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
CNPJ 77.603.892/0001-40
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL



AFONSO DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Guarapuava - PR, casado pelo regime de comunhão universal de bens, nascido em 15/04/1943, do comércio, residente e domiciliado em Guarapuava - PR, na rua Alcides Barros nº 137, bairro Alto da XV, CEP 85065-020, portador da C.I. RG 605.979 SSP/PR e CFC/CPF 015.022.049-91; e **ALEXANDRO DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul - PR, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 26/03/1975, do comércio, residente e domiciliado em Guarapuava - PR, na rua Dr. Laranjeiras nº 1014, apto. 3, centro, CEP 85010-030, portador da C.I. RG 4.537.262-0 SSP/PR e CFC/CPF 819.721.489-15; sócios componentes da sociedade empresarial limitada que gira sob o nome empresarial de **LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME**, com sede e foro Guarapuava - PR, na rua João Lucchese Caldas nº 423, bairro Alto da XV, CEP 85065-190, inscrita no CNPJ sob nº 77.603.892/0001-40, com contrato social arquivado no MM. Junta Comercial do Paraná sob nº 412.000.043-4 em 23/02/1978 e última alteração arquivada sob nº 2005.006/18-2 em 13/01/2006, resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato modificar seu contrato primitivo e subsequentes alterações de acordo com as cláusulas seguintes:

241

[Handwritten signature]

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula terceira do contrato social, que passa a ter a seguinte redação: A sociedade tem por objeto o comércio varejista de materiais de construção, execução de obras de construção civil e de urbanização, e o transporte rodoviário de cargas municipais, intermunicipal e interestadual.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) fica elevado para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo a distribuição de R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) integralizada pelos sócios na seguinte proporção:

- a) o sócio **ALEXANDRO DE OLIVEIRA**, que possui R\$ 300,00 (trezentos reais), integraliza R\$ 24.700,00 (vinte e quatro mil e setecentos reais), sendo R\$ 400,00 (quatrocentos reais) da conta de Lucros Acumulados e R\$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais) em moeda corrente do País neste ato; e
- b) o sócio **AFONSO DE OLIVEIRA**, que possui R\$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais), integraliza R\$ 445.300,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais), sendo R\$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) da conta de Lucros Acumulados e R\$ 405.700,00 (quatrocentos e cinco mil e setecentos reais) em moeda corrente do País neste ato.

LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
CNPJ 77.603.892/0001-40
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL



AFONSO DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Guarapuava - PR, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido em 15/04/1943, do comércio, residente e domiciliado em Guarapuava - PR, na rua Alcides Barros nº 137, bairro Alto da XV, CEP 85065-020, portador da C.I. RG 605.979 SSP/PR e CFC/CPF 015.022.049-91; e **ALEXANDRO DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul - PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 26/03/1975, do comércio, residente e domiciliado em Guarapuava - PR, na rua Dr. Laranjeiras nº 1014, apto. 3, centro, CEP 85010-030, portador da C.I. RG 4.537.262-0 SSP/PR e CFC/CPF 819.721.489-15; sócios componentes da sociedade empresarial limitada que gira sob o nome empresarial de **LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME**, com sede e foro Guarapuava - PR, na rua João Lucchese Caldas nº 423, bairro Alto da XV, CEP 85065-190, inscrita no CNPJ sob nº 77.603.892/0001-40, com contrato social arquivado no MM. Junta Comercial do Paraná sob nº 412.000.043-4 em 23/02/1978 e última alteração arquivada sob nº 2008.180/770 em 30/02/2008, resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato modificar seu contrato primitivo e subsequentes alterações de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: É aditada, neste ato, a integral a sociedade **RITA TOCZEK DE OLIVEIRA**, brasileira, natural de Guarapuava - PR, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 22/05/1973, do comércio, residente e domiciliada em Guarapuava - PR, na rua Dr. Laranjeiras nº 1014, apto. 3, centro, CEP 85010-030, portadora da C.I. RG 5.828.391-9 SSP/PR e CFC/CPF 811.437.619-67.

CLÁUSULA SEGUNDA: O quotista **AFONSO DE OLIVEIRA**, possuidor de 475.000 (quatrocentos e setenta e cinco mil) quotas de capital, retira-se da sociedade transferindo de comum acordo 5.000 (cinco mil) quotas à sócia ingressante **RITA TOCZEK DE OLIVEIRA** pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) por quota totalizando R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em moeda corrente do País neste ato; e 470.000 (quatrocentos e setenta mil) quotas ao sócio **ALEXANDRO DE OLIVEIRA** pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) por quota totalizando R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) em moeda corrente do País neste ato.

PARÁGRAFO ÚNICO: O quotista retirante dá e recebe dos demais quotistas da sociedade, simples, geral e integral, quitação de todos os direitos e ônus entre si, existentes até esta data.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrência das alterações previstas neste instrumento, o capital social no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, encontra-se integralizado, passando a ter a seguinte distribuição entre os quotistas:

Sócios	quotas	capital-R\$
1) ALEXANDRO DE OLIVEIRA	475.000	475.000,00
2) RITA TOCZEK DE OLIVEIRA	5.000	5.000,00
	500.000	500.000,00

LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
CNPJ 77.603.892/0001-40
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL



Em virtude das modificações contidas nesta cláusula, a cláusula quinta do contrato social, que trata da alteração de contrato social passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA QUARTA: O capital social, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, encontra-se integralizado, ficando assim distribuído entre os quotistas:

Sócios	quotas	capital-R\$
1) AFONSO DE OLIVEIRA	475.000	475.000,00
2) ALEXANDRO DE OLIVEIRA	25.000	25.000,00
	500.000	500.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E, por estarem justo e contratado, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente, por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Guarapuava - PR, 28 de dezembro de 2007.

[Handwritten signature]
AFONSO DE OLIVEIRA
[Handwritten signature]
ALEXANDRO DE OLIVEIRA



LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
CNPJ 77.603.892/0001-40
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL



CLÁUSULA QUARTA: Fica alterada a cláusula terceira do contrato social, que passa a ter a seguinte redação: A sociedade tem por objeto o comércio varejista de materiais de construção, execução de obras de construção civil e de urbanização, e o transporte rodoviário de cargas municipais, intermunicipal e interestadual.

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E, por estarem justo e contratado, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em quatro vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente, por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Guarapuava - PR, 30 de agosto de 2008.

[Handwritten signature]
AFONSO DE OLIVEIRA
[Handwritten signature]
ALEXANDRO DE OLIVEIRA
[Handwritten signature]
RITA TOCZEK DE OLIVEIRA



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		242	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 77.603.892/0001-40 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/02/1978	
NOME EMPRESARIAL LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R JOAO LACERDA CALDAS		NÚMERO 423		COMPLEMENTO CXPST 222	
CEP 85.065-190	BAIRRO/DISTRITO ALTO DA XV	MUNICÍPIO GUARAPUAVA		UF PR	
ENDEREÇO ELETRÔNICO exatakorzune@ig.com.br		TELEFONE (42) 3623-8642			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/02/2023 às 16:22:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

243

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030492988-09

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **77.603.892/0001-40**
Nome: **LECOLECA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/09/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 76.178.037/0001-76

244



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DO CONTRIBUINTE Nº 43814/2023

Contribuinte

Nome: 484563 - LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40

Endereço: , 423

Complemento:

Bairro:

CEP: 85.010-210

Cidade:

Estado:

Finalidade

Data de Emissão

07/06/2023

Data de Validade

90 DIAS

CERTIFICA-SE que constam débitos em aberto até a presente data, porém os débitos se encontram parcelados e em dia.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Prefeitura de Guarapuava, 07 de junho de 2023.

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site <https://guarapuava.atendo.net/>, utilizando o código acima ou QR CODE.

Voltar

Imprimir

245

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 77.603.892/0001-40
Razão Social: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTUCAO LTDA
Endereço: RUA JOAO LACERDA CALDAS 423 / ALTO DA XV / GUARAPUAVA / PR / 85065-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/05/2023 a 25/06/2023

Certificação Número: 2023052702270356133409

Informação obtida em 09/06/2023 08:58:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

246

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 77.603.892/0001-40

Certidão nº: 1771222/2023

Expedição: 12/01/2023, às 17:24:18

Validade: 11/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **77.603.892/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



247

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE GUARAPUAVA

OFÍCIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 500 - FORUM ESTADUAL - VILA
SANTANA
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

TITULAR
NERY REGIANI DE MACEDO
JURAMENTADO
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME

CNPJ 77.603.892/0001-40, no período compreendido desde 02/01/1991, até a presente data.

GUARAPUAVA/PR, 19 de Junho de 2023

NERY REGIANI DE MACEDO

NERY REGIANI DE

MACEDO:57391726915

Assinado de forma digital por NERY
REGIANI DE MACEDO:57391726915

Dados: 2023.06.20 15:34:11 -03'00'



Certificação

[illegible][illegible][illegible]

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: LEOLEGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 77.803.882/0001-40 E: 803250434
Endereço: RUA JOÃO LACERDA CALDAS, 425
Bairro: ALTO DA JOI
Cidade: GUARAPUAVA - PR
Página: 00013 Vers: 00019

Dep.: 28
Finc: 042/0023-1960
CEP: 85/065-190
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

[illegible]

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: LECOLICA MATERIAS DE CONSUMO LTDA
CNPJ: 77.603.862/0001-40 ID: 9089204434
Endereço: RUA JOAO LACERDA CALDAS, 423
Bairro: ALTO DA XV
Cidade: GUARAPUAVA - PR
UF: 00014 UF: 00019

Grp.: 28
Fono: (042)9923-1900
CEP: 85.005-190
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

[illegible]

252

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empres: LEDOLEDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.403.882/0001-40 E: 903204143
Endereço: RUA JACOB LACROIX CALDAS, 425
Bairro: ALTO DA XV
Cidade: GUARAPUAVA - PR
Fone: 00015 Uru: 00019

Grp.: 28
Fonc: 00420023-0200
COP: 85.005-180
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signo	00015	00016	00017	00018	00019	00020	00021	00022	00023	00024	00025	00026	00027	00028	00029	00030	00031	00032	00033	00034	00035	00036	00037	00038	00039	00040	00041	00042	00043	00044	00045	00046	00047	00048	00049	00050	00051	00052	00053	00054	00055	00056	00057	00058	00059	00060	00061	00062	00063	00064	00065	00066	00067	00068	00069	00070	00071	00072	00073	00074	00075	00076	00077	00078	00079	00080	00081	00082	00083	00084	00085	00086	00087	00088	00089	00090	00091	00092	00093	00094	00095	00096	00097	00098	00099	00100	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	00109	00110	00111	00112	00113	00114	00115	00116	00117	00118	00119	00120	00121	00122	00123	00124	00125	00126	00127	00128	00129	00130	00131	00132	00133	00134	00135	00136	00137	00138	00139	00140	00141	00142	00143	00144	00145	00146	00147	00148	00149	00150	00151	00152	00153	00154	00155	00156	00157	00158	00159	00160	00161	00162	00163	00164	00165	00166	00167	00168	00169	00170	00171	00172	00173	00174	00175	00176	00177	00178	00179	00180	00181	00182	00183	00184	00185	00186	00187	00188	00189	00190	00191	00192	00193	00194	00195	00196	00197	00198	00199	00200	00201	00202	00203	00204	00205	00206	00207	00208	00209	00210	00211	00212	00213	00214	00215	00216	00217	00218	00219	00220	00221	00222	00223	00224	00225	00226	00227	00228	00229	00230	00231	00232	00233	00234	00235	00236	00237	00238	00239	00240	00241	00242	00243	00244	00245	00246	00247	00248	00249	00250	00251	00252	00253	00254	00255	00256	00257	00258	00259	00260	00261	00262	00263	00264	00265	00266	00267	00268	00269	00270	00271	00272	00273	00274	00275	00276	00277	00278	00279	00280	00281	00282	00283	00284	00285	00286	00287	00288	00289	00290	00291	00292	00293	00294	00295	00296	00297	00298	00299	00300	00301	00302	00303	00304	00305	00306	00307	00308	00309	00310	00311	00312	00313	00314	00315	00316	00317	00318	00319	00320	00321	00322	00323	00324	00325	00326	00327	00328	00329	00330	00331	00332	00333	00334	00335	00336	00337	00338	00339	00340	00341	00342	00343	00344	00345	00346	00347	00348	00349	00350	00351	00352	00353	00354	00355	00356	00357	00358	00359	00360	00361	00362	00363	00364	00365	00366	00367	00368	00369	00370	00371	00372	00373	00374	00375	00376	00377	00378	00379	00380	00381	00382	00383	00384	00385	00386	00387	00388	00389	00390	00391	00392	00393	00394	00395	00396	00397	00398	00399	00400	00401	00402	00403	00404	00405	00406	00407	00408	00409	00410	00411	00412	00413	00414	00415	00416	00417	00418	00419	00420	00421	00422	00423	00424	00425	00426	00427	00428	00429	00430	00431	00432	00433	00434	00435	00436	00437	00438	00439	00440	00441	00442	00443	00444	00445	00446	00447	00448	00449	00450	00451	00452	00453	00454	00455	00456	00457	00458	00459	00460	00461	00462	00463	00464	00465	00466	00467	00468	00469	00470	00471	00472	00473	00474	00475	00476	00477	00478	00479	00480	00481	00482	00483	00484	00485	00486	00487	00488	00489	00490	00491	00492	00493	00494	00495	00496	00497	00498	00499	00500	00501	00502	00503	00504	00505	00506	00507	00508	00509	00510	00511	00512	00513	00514	00515	00516	00517	00518	00519	00520	00521	00522	00523	00524	00525	00526	00527	00528	00529	00530	00531	00532	00533	00534	00535	00536	00537	00538	00539	00540	00541	00542	00543	00544	00545	00546	00547	00548	00549	00550	00551	00552	00553	00554	00555	00556	00557	00558	00559	00560	00561	00562	00563	00564	00565	00566	00567	00568	00569	00570	00571	00572	00573	00574	00575	00576	00577	00578	00579	00580	00581	00582	00583	00584	00585	00586	00587	00588	00589	00590	00591	00592	00593	00594	00595	00596	00597	00598	00599	00600	00601	00602	00603	00604	00605	00606	00607	00608	00609	00610	00611	00612	00613	00614	00615	00616	00617	00618	00619	00620	00621	00622	00623	00624	00625	00626	00627	00628	00629	00630	00631	00632	00633	00634	00635	00636	00637	00638	00639	00640	00641	00642	00643	00644	00645	00646	00647	00648	00649	00650	00651	00652	00653	00654	00655	00656	00657	00658	00659	00660	00661	00662	00663	00664	00665	00666	00667	00668	00669	00670	00671	00672	00673	00674	00675	00676	00677	00678	00679	00680	00681	00682	00683	00684	00685	00686	00687	00688	00689	00690	00691	00692	00693	00694	00695	00696	00697	00698	00699	00700	00701	00702	00703	00704	00705	00706	00707	00708	00709	00710	00711	00712	00713	00714	00715	00716	00717	00718	00719	00720	00721	00722	00723	00724	00725	00726	00727	00728	00729	00730	00731	00732	00733	00734	00735	00736	00737	00738	00739	00740	00741	00742	00743	00744	00745	00746	00747	00748	00749	00750	00751	00752	00753	00754	00755	00756	00757	00758	00759	00760	00761	00762	00763	00764	00765	00766	00767	00768	00769	00770	00771	00772	00773	00774	00775	00776	00777	00778	00779	00780	00781	00782	00783	00784	00785	00786	00787	00788	00789	00790	00791	00792	00793	00794	00795	00796	00797	00798	00799	00800	00801	00802	00803	00804	00805	00806	00807	00808	00809	00810	00811	00812	00813	00814	00815	00816	00817	00818	00819	00820	00821	00822	00823	00824	00825	00826	00827	00828	00829	00830	00831	00832	00833	00834	00835	00836	00837	00838	00839	00840	00841	00842	00843	00844	00845	00846	00847	00848	00849	00850	00851	00852	00853	00854	00855	00856	00857	00858	00859	00860	00861	00862	00863	00864	00865	00866	00867	00868	00869	00870	00871	00872	00873	00874	00875	00876	00877	00878	00879	00880	00881	00882	00883	00884	00885	00886	00887	00888	00889	00890	00891	00892	00893	00894	00895	00896	00897	00898	00899	00900	00901	00902	00903	00904	00905	00906	00907	00908	00909	00910	00911	00912	00913	00914	00915	00916	00917	00918	00919	00920	00921	00922	00923	00924	00925	00926	00927	00928	00929	00930	00931	00932	00933	00934	00935	00936	00937	00938	00939	00940	00941	00942	00943	00944	00945	00946	00947	00948	00949	00950	00951	00952	00953	00954	00955	00956	00957	00958	00959	00960	00961	00962	00963	00964	00965	00966	00967	00968	00969	00970	00971	00972	00973	00974	00975	00976	00977	00978	00979	00980	00981	00982	00983	00984	00985	00986	00987	00988	00989	00990	00991	00992	00993	00994	00995	00996	00997	00998	00999	01000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

LIVRO DIÁRIO GERA

Empresa: LEOLEDA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 77.003.969/0001-40 E: 808254-04
Endereço: RUA JOAO LACERDA CALDAS, 423
Bairro: ALTO DA XV
Cidade: GUARAPUAVA - PR
Estado: 83001-900 Fone: 000-00

Exp.: 28
Form: 0-22023-1960
COP: 65-085-190
Solicitor: 0-404-0004 - 0-404-0004

[illegible]

[illegible][illegible]

Empresa: LEOLEGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 77.003.369/0001-40 INSC: 105299434 Endereço: RUA JOÃO LACERDA CALDAS, 422 Bairro: ALTO DA VILA Cidade: GUARAPUAVA - PR NIRE: 41200008694		Cnpj: 26 Fone: (042)9523-1980 CEP: 85.065-190 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Data do NIRE: 23/02/1978
Página: 00023	Linha: 00010	

ATIVOS	
Contas Contábeis	Valor
ATIVO	2.967.401,82
ATIVO CIRCULANTE	1.581.136,77
DISPONIBILIDADES	438.602,85
CAIXA GERAL	438.602,85
CAIXA	438.602,85
CREDITOS	1.095.846,73
CLIENTES	1.095.646,73
BAIRRO DAS CEREJEIRAS II (PE ENCL)	41.550,00
CPA DE BANCAMENTO DO PARANANIMÉIR	25.572,77
MIRALIS & OLIVEIRA LTDA - ME	27.220,00
MUNICÍPIO DE ANTONIO QUINTO	30.940,00
MUNICÍPIO DE ARICARANA	20.032,00
MUNICÍPIO DE BIRANGA	33.745,52
MUNICÍPIO DE MARIPÓPOLIS	14.700,00
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA	14.500,00
MUNICÍPIO DE POINTE CHASSA	61.216,00
MUNICÍPIO DE UBAÍ DO SUL	30.360,00
PROFUTURA MUNICÍPIO GUARAPUAVA	47.792,00
PROFUTURA MUNICÍPIO IVAI	171.648,78
PROFUTURA MUNICIPAL LARANJEIROS DO SUL	40.505,23
PROFUTURA MUNICIPAL TESSA	33.666,90
PROFUTURA MUNICIPAL DE ITAPERANGA	61.230,00
PINHEIRO	
PROFUTURA MUNICIPAL DE PRATANA	92.433,49
SHAWING CLUCK O LEMETAO	45.379,19
SURG COM SERVICOS DE URBANIZACAO	111.741,60
GUARAP	
ESTOQUES	24.867,17
MICROADOPSA PARA REVENIDA	24.867,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.066.254,25
IMOBILIZADO	1.066.254,25
SEMO EM OPERACAO	1.066.254,25
COMPUTADORES - HIRONOME	5.000,00
EDIFICACOES	680.630,17
INSTALACOES	2.000,00
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	337.980,28
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.000,00
TERRENSO	101.000,00
VEICULOS	12.644,00

LIVRO DIÁRIO GERAL		
Empreiteira:	USCOLEIRA MATEUS DO COMERCIO LTDA	Emp. nº:
CNPJ:	17.833.928/0001-40	Form. nº:
Código do Livro:	RUA JOÃO LACERDA GALDAS, 4-2	
Substância:	ALTO DA XV	CSP:
Cidade:	GUARAPUAVA - PR	Período:
NRE:	432000000000	Data de NRE:
Assinatura:		

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021	
Contas Contábeis	PASSIVO
	Valor
PASSIVO	2.587.491,82
PASSIVO CIRCULANTE	36.232,94
FORNecedores	11.546,29
ARCO-ORBITAL BRASIL S.A.	5.140,41
COTIA TECEIRA FERRIO E ASSOCIADA	4.048,18
PIMENTA GUARAVATUBA LTDA	967,62
PIMENTONI & CIA LTDA	1.390,10
OBRIGACOES FISCAL	15.021,66
FPP A RECEBER	93,11
SIMPLES A PAGAR	14.928,57
OBRIGACOES SOCIAIS	7.634,57
FPP A RECEBER	423,29
INSS A RECEBER	693,81
SALARIOS E OBRIGADOS A PAGAR	6.517,46
OUTRAS OBRIGACOES	2.200,00
HONORARIOS A PAGAR	2.200,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.521.258,48
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00
ALEXANDRO DE OLIVEIRA - O CAPITAL	465.000,00
RELA TOGEEZ DE OLIVEIRA - O CAPITAL	5.000,00
LUCROS (PREJUIZOS)	2.621.258,48
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.621.258,48
LUCRO (PREJUIZO) DO EXERC. PERIODO ATUAL	138.755,62
LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	1.482.502,86

CONTADOR ANTONIO NELSON KOWSKI
CPF: 410.089.079-34
CRC: 19024620/7 PR

LIVRO DIÁRIO GERAL	
Empresa: LEOLEICA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 17.803.862/0001-40 Endereço: RUA JOÃO LACERDA CALDAS, 423 Bairro: ALTO DA XV Cidade: GUARAPUAVA - PR NIRE: 4120000864 Pessoa: 00025 Data do NIRE: 23/02/1978	Emp: 28 Fone: (942)3523-1960 CNP: 85.065-190 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Data do NIRE: 23/02/1978
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 01/01/2021 A 31/12/2021	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	
Contas Contábeis	Valor
RECEITA BRUTA DE VENDAS	473.862,33
VENDAS DE MERCADORIAS	473.782,42
VENDAS DE SERVIÇOS	79,91
IMPOSTOS INC. VENDAS	(43.719,32)
SIMPLES	(43.719,32)
RECEITA LÍQUIDA	675.792,91
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(488.719,71)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(73.441,58)
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(22.996,73)
COMPRAS DE MERCADORIAS - REVENDIDA	(70.567,62)
PERÍCIA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(200,00)
PERÍCIA DE FIM DE MERCADORIA/REVENDIDA	24.687,17
CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	(234.236,13)
CUSTOS DIRETOS	(311.236,13)
MÃO DE OBRA DIRETA	(154.232,90)
MATERIALS CUSTOS	(9.006,02)
FÓRIS CUSTOS	(193.299,41)
GRATIFICAÇÕES CUSTOS	(12.611,33)
RENDIMENTOS CUSTOS	(2.611,75)
SALÁRIOS CUSTOS	(98.352,70)
OUTROS CUSTOS DIRETOS	(186.352,27)
CUSTOS DE SERVIÇOS	(186.352,27)
LUCRO BRUTO	225.872,38
DESPESAS OPERACIONAIS	(96.156,38)
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	(96.156,38)
DESPESAS COM PESSOAL	(13.298,09)
PROLABORES	(13.298,09)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(51.313,36)
ÁGUA E ESGOTO	(1.000,35)
ENERGIA	(5.480,30)
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INTERNET	(580,73)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(22.322,16)
TELEFONE, TAXI E TELEGRAMAS	(898,76)
DESPESAS GERAIS	(41.842,58)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(24.914,28)
HONORÁRIOS	(14.300,00)
MULTAS	(2,00)
PRECATÓRIOS	(1.228,42)
SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	(1.233,03)
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	(762,58)
PROFISSIONAIS	
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(9,44)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9,44)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(9,44)

LIVRO DIÁRIO GERAL	
Empresa: LEOLEICA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 17.803.862/0001-40 Endereço: RUA JOÃO LACERDA CALDAS, 423 Bairro: ALTO DA XV Cidade: GUARAPUAVA - PR NIRE: 4120000864 Pessoa: 00025 Data do NIRE: 23/02/1978	Emp: 28 Fone: (942)3523-1960 CNP: 85.065-190 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Data do NIRE: 23/02/1978
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 01/01/2021 A 31/12/2021	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	
Contas Contábeis	Valor
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	136.715,92
RESULTADO ANTES DO IMPU- TO CONTRIBUCIONAL	136.715,92
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	136.715,92
ADMINISTRADOR: ALEXANDRO DE OLIVEIRA RG: 48372828/PR-14 CPF: 859.724.68-15	
CONTADOR: ANTONIO CELSON RODRIGUE CPF: 410.989.079-34 CRC: 003246/007 PR	

255

LIVRO DIÁRIO GERAL	
Empresa: LEOLEICA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 17.803.862/0001-40 Endereço: RUA JOÃO LACERDA CALDAS, 423 Bairro: ALTO DA XV Cidade: GUARAPUAVA - PR NIRE: 4120000864 Pessoa: 00025 Data do NIRE: 23/02/1978	Emp: 28 Fone: (942)3523-1960 CNP: 85.065-190 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Data do NIRE: 23/02/1978

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021	
Contas Contábeis	Valor
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2021	1.882.542,36
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2021	1.882.542,36
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRÉDITOS CONTÁBEIS	0,00
RETIPOLOGIAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00
DE CONTINGÊNCIAS	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	136.715,92
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	136.715,92
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA DESPESA	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00
DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS, PAGOS OU CREDITADOS	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	2.021.258,46

ADMINISTRADOR: ALEXANDRO DE OLIVEIRA
RG: 48372828/PR-14
CPF: 859.724.68-15

CONTADOR: ANTONIO CELSON RODRIGUE
CPF: 410.989.079-34
CRC: 003246/007 PR

LIVRO DIÁRIO GERAL	
Empresa: LEOLEICA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 17.803.862/0001-40 Endereço: RUA JOÃO LACERDA CALDAS, 423 Bairro: ALTO DA XV Cidade: GUARAPUAVA - PR NIRE: 4120000864 Pessoa: 00025 Data do NIRE: 23/02/1978	Emp: 28 Fone: (942)3523-1960 CNP: 85.065-190 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Data do NIRE: 23/02/1978

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	
ATIVO	
Contas Contábeis	2021
ATIVO	2.597.891,02
ATIVO CIRCULANTE	1.891.136,77
DISPONIBILIDADES	439.862,85
CASH GERAL	439.862,85
CASH	439.862,85
BANCOS COM MOVIMENTO	0,00
CEP - CREDITO	0,00
CRÉDITOS	1.086.646,75
CLIENTES	1.086.646,75
SUPRIMENTOS DE SUPRIMENTOS	26.862,00
ADRIANA OLIVEIRA VAZ	0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO JOÃO	0,00
SATISFA	0,00
SARFAS DAS CEREJEIRAS B.D.C. GUELLI	41.590,00
CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ-SANEPAR	243.787,76
CONSTRUTORA GOTTSCHEID LTDA	0,00
DATAPRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00
GUANAMOR CONSTRUTORA LTDA	11.388,00
LACONORVALDI SILVA	1.086,100
MARQUE S OLIVEIRA LTDA - ME	0,00
MULTIPROFONAL - DESENVOLVIMENTO DE	27.229,04
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00
MUNICÍPIO DE ANTONIO QUINTO	18.960,00
MUNICÍPIO DE ARAPUARA	29.032,00
MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO	0,00
MUNICÍPIO DE PARANGA	33.790,04
MUNICÍPIO DE MARIPÓLIS	14.700,00
MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA	1.420,00
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA	61.219,00
MUNICÍPIO DE UNÃO DA VITÓRIA	38.369,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	42.790,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDI	171.561,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	46.200,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	20.444,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	61.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	12.433,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	48.375,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	11.714,100
ESTOQUES	24.887,17
MERCADORIA PARA REVENDA	24.887,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.086.354,25
IMOBILIZADO	1.086.354,25
BENS EM OPERAÇÃO	1.086.354,25
COMPUTADORES - HARDWARE	8.089,00
SOFTWARES	480.824,17
MANUTENÇÃO	2.250,00
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	307.560,26
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.008,80
TERMOFONE	103.000,00
VEÍCULOS	52.594,00

LIVRO DIÁRIO GERAL			
Empresal: LEOLEIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Emp: 28	Form: 042/0023-1980	
CNPJ: 17.801.862/0001-40	IC: 9030204-04		
Endereço: RUA JOAO LACERDA CALDAS, 423	CEP: 85.065-190		
Bairro: ALTO DA XV	Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Cidade: GUARAPUAVA - PR	Data do NRE: 23/02/1978		
NRE: 4120006564			
Página: 00029	Unid: 00019		

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO

Contas Contábeis	2021	2020
------------------	------	------

Administrador: ALEXANDRO DE OLIVEIRA
R/R: 48372630-28PRPR
CPF: 819.721.486-15

CONTADOR: ANTONIO CESAR RODRIGUE
CPF: 410.989.079-34
CRC: PR02480307 PR

LIVRO DIÁRIO GERAL			
Empresal: LEOLEIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Emp: 28	Form: 042/0023-1980	
CNPJ: 17.801.862/0001-40	IC: 9030204-04		
Endereço: RUA JOAO LACERDA CALDAS, 423	CEP: 85.065-190		
Bairro: ALTO DA XV	Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Cidade: GUARAPUAVA - PR	Data do NRE: 23/02/1978		
NRE: 4120006564			
Página: 00030	Unid: 00019		

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PASSIVO

Contas Contábeis	2021	2020
------------------	------	------

PASSIVO	2.557.491,02	2.491.785,30
PASSIVO CIRCULANTE	36.232,54	19.242,74
FORNECEDORES	1.154,28	7.883,27
ARCO-ORBITAL BRASIL S.A.	5.140,41	0,00
COMERCIO TINTAS SELL LTDA	0,00	76,00
COSTA TEBEIRA FERRO E AÇO LTDA	4.004,58	0,00
GERDAU AÇOS LIGADOS S.A.	0,00	3.114,44
MARCONI COMPANHIA DE MINERAÇÃO	0,00	2.380,00
MULTINACIONAL - CONSTRUTORA DE	0,00	1.834,31
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00
PIETROSA GUARAPUAVA LTDA	907,52	288,49
PETROBRAS S.A. LTDA	1.304,10	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAS	15.891,66	405,15
IRRF A RECEBER	63,11	0,00
SIMPLES A PAGAR	11.503,07	403,15
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.654,57	5.891,37
RGTS A RECEBER	623,20	886,50
INSS A RECEBER	602,01	757,57
SALARIOS E OBRIGADOS A PAGAR	5.552,65	7.417,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.394,00	2.394,00
HONORARIOS A PAGAR	2.305,00	2.305,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.521.258,48	2.352.542,56
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
CAPITAL SUBSIDIARIO	500.000,00	500.000,00
ALVARO DE OLIVEIRA - OCAPITAL	465.000,00	465.000,00
REIA FOZZER DE OLIVEIRA - OCAPITAL	5.000,00	5.000,00
LUCROS (PRELUIZOS)	2.021.258,48	1.852.542,56
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.021.258,48	1.852.542,56
LUCRO (PRELUIZO) DO EXERC. PERIODO	136.715,82	197.198,47
ATUAL	1.884.543,66	1.655.344,09
LUCROS (PRELUIZOS) ACUMULADOS	1.884.543,66	1.655.344,09

Administrador: ALEXANDRO DE OLIVEIRA
R/R: 48372630-28PRPR
CPF: 819.721.486-15

CONTADOR: ANTONIO CESAR RODRIGUE
CPF: 410.989.079-34
CRC: PR02480307 PR

256

LIVRO DIÁRIO GERAL			
Empresal: LEOLEIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Emp: 28	Form: 042/0023-1980	
CNPJ: 17.801.862/0001-40	IC: 9030204-04		
Endereço: RUA JOAO LACERDA CALDAS, 423	CEP: 85.065-190		
Bairro: ALTO DA XV	Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Cidade: GUARAPUAVA - PR	Data do NRE: 23/02/1978		
NRE: 4120006564			
Página: 00031	Unid: 00019		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2021	2020
RECEITA BRUTA DE VENDAS	673.982,33	1.851.333,53
VENDAS DE MERCADORIAS	478.782,42	130.280,04
VENDAS DE SERVIÇOS	194.719,91	303.443,49
IMPOSTOS INC. S/ VENDAS	(43.718,32)	(36.916,02)
SIMPLES	(43.718,32)	(36.916,02)
RECEITA LÍQUIDA	629.792,01	146.417,51
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(404.713,71)	(718.278,82)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(73.461,58)	(130.154,29)
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(22.506,13)	0,00
COMPRAS DE MERCADORIAS - REVENDIDA	(75.562,82)	(138.260,87)
PREÇOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	(200,00)	0,00
DEVALUACÕES DE COMPRAS	0,00	58,07
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	24.867,17	2.565,01
CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	(331.238,13)	(688.144,67)
CUSTOS DIRETOS	(331.238,13)	(688.144,67)
MÃO DE OBRA DIRETA	(194.852,88)	(174.348,79)
FORÇAS CUSTOS	(30.664,02)	(14.472,65)
OUTROS CUSTOS	(105.721,23)	(13.321,23)
DEVALUACÕES CUSTOS	(13.811,74)	(13.811,74)
INDEBENTOS CUSTOS	(3.081,07)	(1.136,00)
INSS CUSTOS	0,00	(12.287,52)
SALARIOS CUSTOS	(69.352,35)	(117.203,00)
OUTROS CUSTOS DIRETOS	(194.351,27)	(403.738,15)
CUSTOS DE SERVIÇOS	(194.351,27)	(403.738,15)
LUCRO BRUTO	225.078,30	278.138,69
DESPESAS OPERACIONAIS	(56.356,35)	(61.038,82)
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	(86.358,94)	(81.038,89)
DESPESAS COM PESSOAL	(13.206,08)	(12.540,99)
PRO-LABORE	(13.206,08)	(12.540,99)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(31.131,30)	(31.093,98)
ÁGUA E ESGOTOS	(1.659,35)	(1.552,35)
ENERGIA	0,00	(4.727,87)
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INTERNET	(860,73)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(22.522,15)	(6.872,82)
TELEFONE, FAX E TELEGRAMAS	(564,78)	(564,83)
DESPESAS GERAIS	(41.542,78)	(34.869,83)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(24.514,28)	(41.133,62)
HONORARIOS	(14.300,00)	(13.300,00)
MULTAS	(2,00)	0,00
PROFISSIONAIS	(1.226,49)	0,00
SEGURANÇA E SAÚDE	(1.226,49)	0,00
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	(803,89)	(4.070,21)
PROFISSIONAIS	(803,89)	(4.070,21)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(5,44)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(5,44)	0,00

LIVRO DIÁRIO GERAL			
Empresal: LEOLEIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Emp: 28	Form: 042/0023-1980	
CNPJ: 17.801.862/0001-40	IC: 9030204-04		
Endereço: RUA JOAO LACERDA CALDAS, 423	CEP: 85.065-190		
Bairro: ALTO DA XV	Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Cidade: GUARAPUAVA - PR	Data do NRE: 23/02/1978		
NRE: 4120006564			
Página: 00032	Unid: 00019		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2021	2020
JUNTOS PAGOS OU INCORPORADOS	(5,44)	0,00
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	136.715,82	197.198,47
RESULTADO ANTES DO IMPU E	136.715,82	197.198,47
CONTRIB. SOCIAL	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	136.715,82	197.198,47

Administrador: ALEXANDRO DE OLIVEIRA
R/R: 48372630-28PRPR
CPF: 819.721.486-15

CONTADOR: ANTONIO CESAR RODRIGUE
CPF: 410.989.079-34
CRC: PR02480307 PR

CONTADOR: ANTONIO DELSON KORSZINE
CPF: 4.16.948.079-34
CRC: 010294007-19

PLANO DE CONTAS			Conta Sup.
Código	Clas. Contas	Descrição da Conta	
1	1	ATIVO	
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.01.01	RESPONSALIDADES	
4	1.01.01.01	CADIA GERAL	
5	1.01.01.01.01	CADA	
6	1.01.01.02	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	
7	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL-CORRTO	
8	1.01.01.02.01	CEI - CORVTO	
10	1.01.01.03	BANCOS-CTA APLICACAO	
11	1.01.01.03.01	CRÉDITOS	
22	1.01.02.01	CLIENTES	
10078	1.01.02.01.01	13 SINDICATO DE INTERLITE SINDICATO	
10080	1.01.02.01.01	15 BATALHAO DE INFANTARIA SINDICATO	
10086	1.01.02.01.01	15 BATALHAO LOGISTICA	
10087	1.01.02.01.01	15 BATALHAO LOGISTICO	
10090	1.01.02.01.01	16 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	
10091	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10092	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10093	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10094	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10095	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10096	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10097	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10098	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10099	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10100	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10101	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10102	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10103	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10104	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10105	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10106	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10107	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10108	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10109	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10110	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10111	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10112	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10113	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10114	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10115	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10116	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10117	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10118	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10119	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10120	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10121	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10122	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10123	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10124	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10125	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10126	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10127	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10128	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10129	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10130	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10131	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10132	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10133	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10134	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10135	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10136	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10137	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10138	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10139	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10140	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10141	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10142	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10143	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10144	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10145	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10146	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10147	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10148	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10149	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10150	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10151	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10152	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10153	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10154	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10155	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10156	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10157	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10158	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10159	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10160	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10161	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10162	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10163	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10164	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10165	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10166	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10167	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10168	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10169	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10170	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10171	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10172	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10173	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10174	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10175	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10176	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10177	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10178	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10179	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10180	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10181	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10182	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10183	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10184	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10185	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10186	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10187	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10188	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10189	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10190	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10191	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10192	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10193	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10194	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10195	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10196	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10197	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10198	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10199	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10200	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10201	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10202	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10203	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10204	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10205	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10206	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10207	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10208	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10209	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10210	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10211	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10212	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10213	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10214	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10215	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10216	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10217	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10218	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10219	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10220	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10221	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10222	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10223	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10224	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10225	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10226	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10227	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10228	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10229	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10230	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10231	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10232	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10233	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10234	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10235	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10236	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10237	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10238	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10239	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10240	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10241	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10242	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10243	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10244	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10245	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10246	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10247	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10248	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10249	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10250	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10251	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10252	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10253	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10254	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10255	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10256	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10257	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10258	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10259	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10260	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10261	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10262	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10263	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10264	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10265	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10266	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10267	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10268	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10269	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10270	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10271	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10272	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10273	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10274	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10275	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10276	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10277	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10278	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10279	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10280	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10281	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10282	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10283	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10284	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10285	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10286	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10287	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10288	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10289	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10290	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10291	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10292	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10293	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10294	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10295	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10296	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10297	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10298	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10299	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10300	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10301	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10302	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10303	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10304	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10305	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10306	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10307	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10308	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10309	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10310	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10311	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10312	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10313	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10314	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10315	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10316	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10317	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10318	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10319	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10320	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10321	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10322	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10323	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10324	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10325	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10326	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10327	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10328	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10329	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10330	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10331	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10332	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10333	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10334	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10335	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10336	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10337	1.01.02.01.01	15 GRUPO DE	
10338	1.01.02.01.01		

7

[illegible]

PLANO DE CONTAS			Corta Selo
Código	Cla. Contábil	Descrição de Conta	
10018	1.01.002.01.01	GRU INDUSTRIAL E COMERCIAL LULA	
10137	1.01.002.01.01	GUARANAIX COMERCIAL LTDA	
10050	1.01.002.01.01	GUARUVA JARU ESPORTE E Lazer	
10069	1.01.002.01.01	GUARUVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
10057	1.01.002.01.01	HANS SCHULZ	
10098	1.01.002.01.01	HICORDO HIGIENALUA E CONTRUÇÃO CIVIL LTDA	
10129	1.01.002.01.01	HIDROMAR COMERCIO DE MATERIAS HIGIENALUA LTDA	
10054	1.01.002.01.01	I AUGUSTO FERREIRA - CONSTRUÇÕES - ME	
10024	1.01.002.01.01	IOBIM AUGUSTO REBAS FERREIRA	
10096	1.01.002.01.01	IPAP - INSTITUTO AMBENTAL DO PARANA	
10052	1.01.002.01.01	IPAR INT AGRICULTURA DO PARANA	
10006	1.01.002.01.01	IPSCSA DO PARANGOL CHAGUANGULUR	
10173	1.01.002.01.01	IPSCSA BPF INT E INDUSTRIA DE OLIVAS DA	
10053	1.01.002.01.01	IPSCSA INDUSTRIA DE POLIMEROS DE ACESSORIOS PARA BRIGADA LTDA	
10180	1.01.002.01.01	INDUSTRIAL RES LTDA	
10028	1.01.002.01.01	INSTITUORA NORDE SEMINARIAPAREDA	
10104	1.01.002.01.01	INST. INAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INORA	
10118	1.01.002.01.01	INSTITUTO OCHO REDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	
10177	1.01.002.01.01	ITACARA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	
10115	1.01.002.01.01	JEFFERSON DOS SANTOS OCTAVIO	
10196	1.01.002.01.01	JOSLSON SYDOR SZCZUBIK	
10086	1.01.002.01.01	K C SCHNEIDER BASTIANO	
10142	1.01.002.01.01	KAMMER HONESTIDADE LTDA	
10017	1.01.002.01.01	L F R CARLUE CIVIL LTDA	
10190	1.01.002.01.01	LACMO KRAMER SILVA	
10103	1.01.002.01.01	LACMO NERY DA SILVA	
10130	1.01.002.01.01	LIDOLCA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
10085	1.01.002.01.01	LUI FERNANDO FERRAZ	
10027	1.01.002.01.01	LUI FILIO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	
10032	1.01.002.01.01	MADERAS LOMBREA VERDE LTDA	
10062	1.01.002.01.01	MANAUA MADEIRA SA FAMIL SOUZA	
10020	1.01.002.01.01	MARCEL TOZZI	
10117	1.01.002.01.01	MARIO INDUSTRIA E COMERCIO DE TRACADUAS LTDA	
10136	1.01.002.01.01	MARTINS OLIVEIRA CIVIL LTDA	
10014	1.01.002.01.01	MEULIS E OLIVEIRA LTDA - ME	
10029	1.01.002.01.01	MINISTERIO DA SAUDE	
10048	1.01.002.01.01	MIRNA DESSAVAL DE GUARUVA	
10161	1.01.002.01.01	MOIMO SAO LUZ LTDA	
10001	1.01.002.01.01	MULTIPLACONAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
10012	1.01.002.01.01	MUNICIPIO DE ANTONIO QUINTO	
10021	1.01.002.01.01	MUNICIPIO DE ARACUARA	
10008	1.01.002.01.01	MUNICIPIO DE CARACARA	
10029	1.01.002.01.01	MUNICIPIO DE CARMO DE ARAU	
10162	1.01.002.01.01	MUNICIPIO DE CASTRO	
10025	1.01.002.01.01	MUNICIPIO DE CHOPINHO	
10010	1.01.002.01.01	MUNICIPIO DE PIRANHA	
10022	1.01.002.01.01	MUNICIPIO DE PIRATUNHA	
10160	1.01.002.01.01	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SULDESTE	
10005	1.01.002.01.01	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	
10019	1.01.002.01.01	MUNICIPIO DE NOVA GROSA	
10108	1.01.002.01.01	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	
10175	1.01.002.01.01	NAGARA INDUSTRIA E COMERCIO DE VELUMAS LTDA	
10037	1.01.002.01.01	NELSON KARRI	
10198	1.01.002.01.01	O L V IMPORT. E INST. LTDA	
10014	1.01.002.01.01	ORDENOM DO CARVALHO DE GUARUVA	
10138	1.01.002.01.01	OSMARIO BATISTA E CIA LTDA	
10070	1.01.002.01.01	OTO BARRI ROSSERER	
10149	1.01.002.01.01	PALMAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	
10162	1.01.002.01.01	PALLO SENIOR ESTEIPART	
10140	1.01.002.01.01	PARFUMOS VIANE LTDA	
10193	1.01.002.01.01	PELUSU INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA	
10090	1.01.002.01.01	PETROGON E CIA LTDA	
10001	1.01.002.01.01	PIREO PASSI LTDA	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: LEOLECA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 17.033.869/0001-40

Endereço: RUA JOÃO LACERDA CALDAS, 423

Bairro: ALTO DA XV

Cidade: GUARAPUAVA - PR

Página: 00037 Usos: 00015

Emp: 28

Raz: 90220434

CEP: 55.065-190

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

PLANO DE CONTAS

Código	Class. Contábil	Descrição de Conta	Conta Sup.
10000	1.01.02.01.01	POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ REGISTAR/IND	
10001	1.01.02.01.01	PORTO COPEL LTDA	
10002	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUN DE RESERVA DO IGUAÇU	
10003	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	
10004	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI	
10005	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO SUL	
10006	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGARÉ	
10007	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORTO	
10008	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES	
10009	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GORONIM	
10010	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATI	
10011	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA	
10012	1.01.02.01.01	PRONUNCIAT BRASIL LTDA	
10013	1.01.02.01.01	REGIANE ROCHA RODRIGUES	
10014	1.01.02.01.01	REI DO DISEÑO	
10015	1.01.02.01.01	RESERVA SA COM DE INEUS	
10016	1.01.02.01.01	RINO INDUSTRIAL LTDA	
10017	1.01.02.01.01	RYNADIVA CLOCCO CIA LIMITADA	
10018	1.01.02.01.01	ROBERTO INDIOS RODRIGUES	
10019	1.01.02.01.01	ROBSON LUIZ MONTEIRO	
10020	1.01.02.01.01	ROBSON BYRON	
10021	1.01.02.01.01	RODOVIA DAS CATARATAS S/A	
10022	1.01.02.01.01	ROD LUSANZANOORA LTDA	
10023	1.01.02.01.01	RODOLFO PULIDO DA CRUZ	
10024	1.01.02.01.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SED	
10025	1.01.02.01.01	SEI ENGENHARIA ELETROCAL LTDA	
10026	1.01.02.01.01	SERVO ANTÔNIO MOTA	
10027	1.01.02.01.01	SERVIDOR FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	
10028	1.01.02.01.01	SH FORMAS ANDAMIOS E ESCORAMENTOS LTDA	
10029	1.01.02.01.01	SINUS CONSULTING DE URBANISMO	
10030	1.01.02.01.01	QUIRUP	
10031	1.01.02.01.01	TCS CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA - EPP	
10032	1.01.02.01.01	THIAGO GOMES MESSIAS	
10033	1.01.02.01.01	TRINCO SILVEIRA PASSAGE	
10034	1.01.02.01.01	TITO JOSE TRANZOSO	
10035	1.01.02.01.01	TRANSPORTES COLTIVOS PEROLA DO OESTE LT	
10036	1.01.02.01.01	TRINICAL REGIONAL DO TRABALHO DA PRECATORIA	
10037	1.01.02.01.01	TRINICAL REGIONAL ELETROCAL DO PARANÁ	
10038	1.01.02.01.01	TRINICAL INDUSTRIAL LTDA	
10039	1.01.02.01.01	TRINICAL S/A	
10040	1.01.02.01.01	U T F PR CAMPUS PATO BRANCO	
10041	1.01.02.01.01	UNIVERSAL FERRO E AÇO LTDA	
10042	1.01.02.01.01	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	
10043	1.01.02.01.01	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO	
10044	1.01.02.01.01	PARANÁ	
10045	1.01.02.01.01	UT PR CAMPUS CURITIBA	
10046	1.01.02.01.01	UT PR CAMPUS PONTA GROSSA	
10047	1.01.02.01.01	UT PR CAMPUS DOIS VIZINHOS	
10048	1.01.02.01.01	UT PR CAMPUS LONDRINA	
10049	1.01.02.01.01	VANER CAMARGO MACHADO	
10050	1.01.02.01.01	VERA CRUZ SEGURADORA S/A	
10051	1.01.02.01.01	VERA AGRICULTURA S/A	
10052	1.01.02.01.01	VISPA AGRICULTURA S/A	
10053	1.01.02.01.01	ZEN APARECIDA SILVA RODRIGUES	
30	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
47	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
48	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
49	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
50	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
51	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
52	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
53	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
54	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
55	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
56	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
57	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
58	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
59	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
60	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
61	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
62	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
63	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
64	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
65	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
66	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
67	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
68	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
69	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
70	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
71	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
72	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
73	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
74	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
75	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
76	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
77	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
78	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
79	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
80	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
81	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
82	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
83	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
84	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
85	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
86	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
87	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
88	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
89	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	
90	1.01.02.01	FATURAMENTO FIEP/RECEITA FUTURA	

LIVRO DIÁRIO GERAL				
Empresa: LEOLECA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		Emp: 28		
CNPJ: 17.033.869/0001-40		Raz: 90220434		
Endereço: RUA JOÃO LACERDA CALDAS, 423		CEP: 55.065-190		
Bairro: ALTO DA XV		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Cidade: GUARAPUAVA - PR				
Página: 00038 Usos: 00015				
PLANO DE CONTAS				
Código	Class. Contábil	Descrição de Conta		Conta Sup.
90	1.01.02.01	MERCADORA DE TRANSITO		
91	1.01.02.01	MERCADORA DE TRANSITO		
100	1.01.10	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
101	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
102	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
103	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
104	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
105	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
106	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
107	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
108	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
109	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
110	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
111	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
112	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
113	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
114	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
115	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
116	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
117	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
118	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
119	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
120	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
121	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
122	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
123	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
124	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
125	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
126	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
127	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
128	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
129	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
130	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
131	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
132	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
133	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
134	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
135	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
136	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
137	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
138	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
139	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
140	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
141	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
142	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
143	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
144	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
145	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
146	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
147	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
148	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
149	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
150	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
151	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
152	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
153	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
154	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
155	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
156	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
157	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
158	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
159	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
160	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
161	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
162	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
163	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
164	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
165	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
166	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
167	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
168	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
169	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
170	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
171	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
172	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
173	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
174	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
175	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
176	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
177	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
178	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
179	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
180	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
181	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
182	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
183	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
184	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
185	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
186	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
187	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
188	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
189	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
190	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
191	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
192	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
193	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
194	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
195	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
196	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
197	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
198	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
199	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
200	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
201	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
202	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
203	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
204	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
205	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
206	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
207	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
208	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
209	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
210	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
211	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
212	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
213	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
214	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
215	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
216	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
217	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
218	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
219	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
220	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
221	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
222	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
223	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
224	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
225	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
226	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
227	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
228	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
229	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
230	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
231	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
232	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
233	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
234	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
235	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
236	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
237	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
238	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
239	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
240	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
241	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
242	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
243	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
244	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
245	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
246	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
247	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
248	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
249	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
250	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
251	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
252	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
253	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
254	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
255	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
256	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
257	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
258	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
259	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
260	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
261	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
262	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
263	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
264	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
265	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
266	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
267	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
268	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
269	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
270	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
271	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
272	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
273	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
274	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
275	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
276	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
277	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
278	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
279	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
280	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
281	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
282	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
283	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
284	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
285	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
286	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
287	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
288	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
289	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
290	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
291	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
292	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
293	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
294	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
295	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
296	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
297	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
298	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
299	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
300	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
301	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
302	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
303	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
304	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
305	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
306	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
307	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
308	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
309	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
310	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
311	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
312	1.01.10.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUNTE PAGAS ANTEC.		
313	1.01.10.01			

LIVRO DIÁRIO GERAL				
Empresa: LEOLEGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		Emp: 28		
CNPJ: 17.803.860/0001-40		Fone: (042)323-1900		
Endereço: RUA JOÃO LACERDA CALDAS, 423		CEP: 85.065-190		
Bairro: ALTO DA XV		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Cidade: OLIVEIRA - PR				
Página: 00045 Usar: 00019				
PLANO DE CONTAS				
Código	Class. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.	
2070	2.01.03.01.01	RECEITA FIDUCIÁRIA-PERSONAL LTDA		
2072	2.01.03.01.01	RETIPLICADORA GUARAPORANGA LTDA		
2190	2.01.03.01.01	RELIQUÍAS TRANSF. MOCOV. CARGAS S/A		
2192	2.01.03.01.01	RESUMO INDUSTRIAL LTDA		
2076	2.01.03.01.01	RINO INDUSTRIAL LTDA		
2078	2.01.03.01.01	ROCA BRASIL LTDA		
2110	2.01.03.01.01	ROCA BRASIL LTDA		
2132	2.01.03.01.01	MODULO WEEBER		
2296	2.01.03.01.01	MODURAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
2194	2.01.03.01.01	ROCHA ASS. AUTO VEICULO E ACESSORIOS LTDA		
2197	2.01.03.01.01	ROTHENBERGER DO BRASIL LTDA		
2253	2.01.03.01.01	S J S INDUSTRIA DE CAL LTDA		
2251	2.01.03.01.01	SANTO JOSE DE CUNHA LTDA		
2275	2.01.03.01.01	SANTO JOSE DE CUNHA LTDA		
2271	2.01.03.01.01	SANTO JOSE DO BRASIL LTDA		
2070	2.01.03.01.01	ISLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMULSOES LTDA		
2281	2.01.03.01.01	SERINHA LINS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
2009	2.01.03.01.01	SIDERURAS FERREIRA & CIA LTDA		
2104	2.01.03.01.01	SIDERURAS FERREIRA & CIA LTDA		
2143	2.01.03.01.01	SIDNEY C. DE CARVALHO E CIA LTDA		
2280	2.01.03.01.01	SILVEIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP		
2301	2.01.03.01.01	SOMERIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		
2301	2.01.03.01.01	SPRINGER IND. E COM. LTDA		
2276	2.01.03.01.01	STAVIS COMERCIO DE CONSTRUÇÕES LTDA		
2272	2.01.03.01.01	SUCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA		
2280	2.01.03.01.01	SUCOESTE TRANSPORTES LTDA		
2285	2.01.03.01.01	SUCOESTE TRANSPORTES LTDA		
2311	2.01.03.01.01	SULFUR IND. DE FERTILIZANTES LTDA		
2273	2.01.03.01.01	T O P TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP		
2112	2.01.03.01.01	TANHA DE PATRIM. FLORESTAL BRASIL		
2081	2.01.03.01.01	T E D O S E A R M A N I N H O S M I G U E L B O R T O L O M E U		
2302	2.01.03.01.01	TECNOLOGIA - TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME		
2144	2.01.03.01.01	TECNOLOGIA INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		
2407	2.01.03.01.01	TECNOVAPOR COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA		
2422	2.01.03.01.01	TECNOVAPOR COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA		
2294	2.01.03.01.01	TELHAS GARCIA LTDA		
2305	2.01.03.01.01	TELHAS PONTA GROSSA LTDA		
2325	2.01.03.01.01	TELHAS PONTA GROSSA LTDA		
2040	2.01.03.01.01	TRANSPRODUTIVA S/A LTDA		
2270	2.01.03.01.01	TRANSPRODUTIVA S/A LTDA		
2180	2.01.03.01.01	LOGISTICA LTDA - ME		
2249	2.01.03.01.01	TROMBIA INDUSTRIA LTDA		
2243	2.01.03.01.01	TUSOFORTE DERRAMADOS DE CIMENTO LTDA		
2071	2.01.03.01.01	TUSOZIN INDUSTRIA PLASTICA LTDA		
2272	2.01.03.01.01	TUPPER S/A		
2040	2.01.03.01.01	TUPPER S/A		
2415	2.01.03.01.01	ULMIR SULZWEIG & CIA LTDA		
2333	2.01.03.01.01	UNIVERSAL FERTILIZANTE E ACIDO LTDA		
2354	2.01.03.01.01	VCS COMERCIO E SERVIÇOS PARA SANEAMENTO LTDA - EPP		
2354	2.01.03.01.01	VERBA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		
2354	2.01.03.01.01	VL ASSessoria e Comercio de Material Horologico LTDA		
2280	2.01.03.01.01	VIGORANTIM CIMENTOS S/A		
2348	2.01.03.01.01	W & S ARREDOUROS DE CIMENTO LTDA-ME		
2308	2.01.03.01.01	WELLM. POCAS DE GUARUJATUBA		
2223	2.01.03.01.01	WERNER ROCHA		
2299	2.01.03.01.01	WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA		
2363	2.01.03.01.01	WM COMERCIO DE GESSO LTDA		
2324	2.01.03.01.01	WORTHUL COM E REPAROS DE EQUIP INDUSTRIAS LTDA - EPP		

LIVRO DIÁRIO GERAL				
Empresa:	LSCOLEGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		Emp:	28
CNPJ:	17.803.860/0001-40		Fone:	(042)323-1900
Endereço:	RUA JOÃO LACERDA CALDAS, 423		CEP:	85.065-190
Bairro:	ALTO DA XV		Período:	01/01/2021 a 31/12/2021
Cidade:	OLIVEIRA/JAVA - PR			
Página:	00046 Usar: 00019			
PLANO DE CONTAS				
Código	Class. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.	
2211	2.01.03.01.01	ZAPF COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		
2287	2.01.03.01.01	ZULI COMERCIO E TRANSPORTES DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		
200	2.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS		
301	2.01.10.01	IMMS A RECOLHER		
303	2.01.10.01	IRRF A RECOLHER		
305	2.01.10.01	ISS A RECOLHER		
372	2.01.10.01	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER		
370	2.01.10.01	PARC: ISS 3006599-262 (01/2004 A 12/2004)		
369	2.01.10.01	PARC: ISS 3006599-263 (01/2005 A 12/2005)		
371	2.01.10.01	SIMPLES A PAGAR		
389	2.01.12	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS		
403	2.01.12.01	LUCROS A PAGAR		
388	2.01.12.01	PRELACIÕES A PAGAR		
380	2.01.15	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
386	2.01.15.01	13 SALARIO A PAGAR		
384	2.01.15.01	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		
387	2.01.15.01	FORTES A PAGAR		
385	2.01.15.01	FORTES A RECOLHER		
383	2.01.15.01	IMMS A RECOLHER		
381	2.01.15.01	SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		
390	2.01.20	OUTRAS OBRIGAÇÕES		
391	2.01.20.01	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES		
401	2.01.20.01	PROCURACOES A PAGAR		
400	2.01.20.01	JUROS A PAGAR		
412	2.01.20.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR		
450	2.00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
451	2.00.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
470	2.00.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
486	2.00.06	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		
486	2.00.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		
487	2.00.01.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		
500	2.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
501	2.01.01	CAPITAL SOCIAL		
502	2.01.01.01	CAPITAL SUBSISTENTE		
507	2.01.01.01.01	AFONSO DE OLIVEIRA - C/CAPITAL		
506	2.01.01.01.01	ALEXANDRE DE OLIVEIRA - C/CAPITAL		
505	2.01.01.01.01	ROTA TOCER DE OLIVEIRA - C/CAPITAL		
503	2.01.01.02	(I) CAPITAL A INTEGRALIZAR		
504	2.01.02	RESERVAS DE CAPITAL		
508	2.01.02.01	RESERVAS DE CAPITAL		
509	2.01.02.01.01	CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL A REALIZAR		
515	2.01.04	RESERVAS LUCROS		
520	2.01.04.01	RESERVAS DE LUCROS		
521	2.01.04.01.01	RESERVA LEGAL		
522	2.01.04.01.02	RESERVA PROVISÓRIAS		
549	2.01.06	LUCROS (PRELUIZOS)		
541	2.01.06.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
561	2.01.06.01.01	LUCRO (PRELUIZOS) DO EXERC. EM CURSO		
572	2.01.06.01.01	PERÍODO ANTE		
549	2.01.06.01.01	LUCRO (PRELUIZOS) DO EXERC. PERÍODO ATUAL		
572	2.01.06.01.01	LUCROS (PRELUIZOS) ACUMULADOS		
601	3.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	639	
610	3.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS		
609	3.01.02	SERVIÇOS		
620	3.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
623	3.02.01	DEVOLUÇÕES, ABATIMENTOS E DESCONTOS	639	

260

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: LEOLEGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 17.803.860/0001-40

Endereço: RUA JOÃO LACERDA CALDAS, 423

Bairro: ALTO DA XV

Cidade: OLIVEIRA - PR

Página: 00047 Usar: 00019

Emp: 28

Fone: (042)323-1900

CEP: 85.065-190

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

PLANO DE CONTAS

Código	Class. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
625	3.02.01.01	ABATIMENTOS E DESCONTOS FISCALIZACIONAIS	
621	3.02.01.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	
625	3.03	IMPOSTOS INC. VENDAS	630
627	3.03.01	IMMS INC. VENDAS	
628	3.03.01.01	ISS	
632	3.03.01.01	SIMPLES	
630	3.04	RECEITA LÍQUIDA	740
640	3.05	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	740
640	3.05.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
642	3.05.01.01	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	
646	3.05.01.03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
641	3.05.01.03	COMPRAS DE MERCADORIAS - REVENDA	
642	3.05.01.06	IMPOSTOS E SERVIÇOS ACUMULADOS	
643	3.05.01.07	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	
640	3.05.01.10	(ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS) - VENDA	
650	3.05.02	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	
661	3.05.03	CUSTOS DIRETOS	
662	3.05.03.01.01	MÃO DE OBRA DIRETA	
665	3.05.03.01.01.01	FORÇAS DE TRABALHO	
667	3.05.03.01.01.01	OUTROS CUSTOS	
664	3.05.03.01.01.01	GRATIFICAÇÕES CUSTOS	
668	3.05.03.01.01.01	INDENSAÇÕES CUSTOS	
666	3.05.03.01.01.01	IMPOSTOS CUSTOS	
663	3.05.03.01.01.01	SALARIOS CUSTOS	
660	3.05.03.01.02	OUTROS CUSTOS DIRETOS	
669	3.05.03.01.02.01	CUSTOS DE SERVIÇOS	
680	3.05.03.01.02.01	CUSTOS DE SERVIÇOS	
681	3.05.03.01.02.01	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
671	3.05.03.01.02.01	SERVIÇO DE TERCEIROS	
740	3.06	LUCRO BRUTO	950
750	3.09	DESPESAS OPERACIONAIS	950
751	3.09.01	DESPESAS OPERACIONAIS DE VENDAS	
900	3.09.01.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
901	3.09.01.01.01	ANÚNCIOS E SPONSORING	
903	3.09.01.01.01	PROPAGANDA	
951	3.09.03	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	
952	3.09.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	
950	3.09.03.01.01	13 SALARIO	
953	3.09.03.01.01	FÉRIAS	
954	3.09.03.01.01	13 FÉRIAS	
954	3.09.03.01.01	GRATIFICAÇÕES	
954	3.09.03.01.01	INDENSAÇÕES	
954	3.09.03.01.01	ISS	
954	3.09.03.01.01	MULTA FÉRIAS/DOSSAIO	
954	3.09.03.01.01	OUTROS ENCARGOS	
954	3.09.03.01.01	PROLABORIS	
954	3.09.03.01.01	SALARIOS E ORÇAMENTOS	
950	3.09.03.02	UTILIDADES E SERVIÇOS	
952	3.09.03.02.01	ÁGUA E ELETRICIDADE	
954	3.09.03.02.01	ALUGUEIS E CONDOMÍNIO	
954	3.09.03.02.01	COMMODATÁRIOS	
954	3.09.03.02.01	DEGRADA	
954	3.09.03.02.01	PRETOS E CARRIÓTIPO	
954	3.09.03.02.01	LOCAÇÃO/SISTEMAS DE INTERNET	
954	3.09.03.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
954	3.09.03.02.01	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
954	3.09.03.02.01	SEGURANÇA	
954	3.09.03.02.01	TELEFONE, FAX E TELEGRAMAS	
950	3.09.03.03	DESPESAS GERAIS	
951	3.09.03.03.01	ASSINATURAS DE JORNAL E REVISTAS	
959	3.09.03.03.01	BÔNUS DE CURTA DURAÇÃO	

TERMO DE ENCERRAMENTO

PÁGINA 00049

LIVRO DIÁRIO GERAL NR 19

CONTÉM ESTE LIVRO 48 (quarenta e nove) PÁGINAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 48 E QUE SERVIRÁ PARA LANCAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUÍTE AGORA IDENTIFICADO:

Nome da Empresa: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
End: Rua JONAS LACERDA CALDAS, 429

+ Complemento:
+ Bairro/Cap: ALTO DA XV - 45665-190
+ Cidade/Estado: GUARAPUAVA - PR

Inscrição no CNPJ: 77.803.883/0001-40

Inscrição Estadual: 902629434

Reg. FOL. JUNTA COM. PR: 41200006504

Data de Registro: 23/02/1978

Período de Lançamento: 01/01/2021 à 31/12/2021

GUARAPUAVA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021

ADMINISTRADOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA
RG: 854763058-PPR
CPF: 016.721.488-95

CONTADOR ANTONIO CELSON KÖRZUNE
CPF: 410.389.079-34
RG: 85248307 PR



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conteúdo e autenticado por MARIA TEREZINHA JACINTO, sob a autenticidade nº 12007811730 em 14/05/2022, protocolo 22383824. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresaonline.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Número de Registro:	41200006504
CNPJ:	77803883000140
Município:	Guarapuava

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Período de Lançamento:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(a)	Nome	CRC/DAB
41099907534	ANTONIO CELSON KÖRZUNE	PR024.803/O-7
81072148915	ALEXANDRE DE OLIVEIRA	

261



CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO EM 14/05/2022 10:35 SOB Nº 12007811730.
PROTOCOLADO: 22383824 DE 14/05/2022. ÓRGÃO DE VALIDAÇÃO:
13107811730 - NOME: ALEXANDRE DE OLIVEIRA
CATEGORIA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

MARIA TEREZINHA JACINTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CPF: 14.764.702-2
EMPRESA: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

A autenticidade dos dados, em digital, foi aceita e incorporada ao livro eletrônico do empreendedor, em 14/05/2022.



LecoLeca
M. CONSTRUÇÃO LTDA.

262

E-mail: gpuava@uol.com.br

Fone: (42) 3623 – 8642 Fax: (42) 3035 - 2223

CAPACIDADE FINANCEIRA

À Equipe de apoio de pregões

SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava
Ref.: Pregão Eletrônico nº 21/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social.
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{1.551.136,77}{36.232,54}$	42,81
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$\frac{1.551.136,77}{36.232,54}$	42,81
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + RLP + AP) / (PC + ELP)$	$\frac{2.557.491,02}{36.232,54}$	70,58

AC- Ativo circulante

RLP - Realizável a longo prazo

AP- Ativo permanente

ELP - Exigível a longo prazo

PC- Passivo circulante

Guarapuava-Pr., 20 de Junho de 2023.

ALEXANDRO DE
OLIVEIRA:81972
148915

Assinado de forma digital
por ALEXANDRO DE
OLIVEIRA:81972148915
Dados: 2023.06.20
16:37:36 -03'00'

Alexandro de Oliveira
Sócio Administrador
CPF/MF nº 819.721.489-15

ANTONIO CELSON
KORZUNE:410999
07934

Assinado de forma digital
por ANTONIO CELSON
KORZUNE:41099907934
Dados: 2023.06.20
16:38:37 -03'00'

Antonio Celson Korzune
Contador CRC 024803/O-7 PR
RG: 3.547.964-3 SSP - PR

Endereço: Rua Professor Becker, 273 – Alto da XV – CEP 85065 – 030 – Guarapuava – Pr.
CNPJ: 77603.892/0001-40 Inscrição Estadual 902.62044 - 34




ATESTADO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS

SURG - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA, pessoa jurídica situada na Rua Afonso Botelho, Nº 63, Bairro Trianon, Guarapuava - Paraná, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o Nº 77.603.892/0001-40, forneceu os produtos: 6.400 peças guia tátil direcional, 1400 peças guia tátil alerta e 3.900 peças de miniguia fincadinho, conforme contratos 157/2017, 53/2018 e 105/2018, forneceu ainda os produtos: 1.900 peças de mourões tipo palanque, 400 peças de mourões tipo mestre e 200 peças de mourões tipo escora conforme contratos 112/2017 e 52/2018, e ainda forneceu os produtos: 300 grelhas de concreto conforme contratos 64/2018 e 12/2019.

Atestamos ainda que o fornecimento ocorreu dentro dos prazos estabelecidos conforme descritos nos contratos, e nas quantidades solicitadas e com boa qualidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Guarapuava/PR, 06 de Novembro de 2019

SURG - Cia. De Serviços de Urbanização de Guarapuava/PR
CNPJ: 75.646.273/0001-70


SANDRO ALEX RUSSO VALERA
DIRETOR ADMINISTRATIVO



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(ais) técnico(s).

Certidão nº: 84014/2023	Validade: 30/06/2023
Razão Social: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
CNPJ: 77603892000140	
Num. Registro: 46922	Registrada desde : 07/08/2008
Capital Social: R\$ 500.000,00	
Endereço: RUA JOAO LACERDA CALDAS, 423 ALTO DA XV	
Município/Estado: GUARAPUAVA-PR	CEP: 85065190
Objetivo Social:	
Comércio varejista de materiais de construção, execução de obras de construção civil e de urbanização, construção de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto, fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, fabricação de estruturas metálicas e esquadrias de metal, e transporte rodoviário de cargas municipal, intermunicipal e interestadual.	
Restrição de Atividade: As atividades de urbanização.	

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 77603892000140

1 - Nome Civil: MARCUS VINICIUS KORZUNE
Carteira: PR-154211/D Data de Expedição: 27/05/2016
Desde: 14/12/2022 Carga Horária: 4:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de CADASTRO

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 183633/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM ENGENHARIA.**DAS PARTES**

- A) **LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP**, firma estabelecida na Rua Professor Becker, n° 273- Morro Alto em Guarapuava-PR, inscrita no CNPJ 77.603.890/0001-40, Denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo seu administrador **ALEXANDRO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade 4.63.262-0 SSP-PR, CPF 819.721.489-15, residente e domiciliado na Rua Dr. Laranjeiras, n° 1014 apto 03, Bairro Centro, no município de Guarapuava-Pr.
- B) **MARCUS VINICIUS KORZUNE**, pessoa física, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, registro CREA PR-154211/D, portador da Cédula de Identidade sob n° 10006357-4 SSP-PR, CPF 070.492.579.66 residente e domiciliado na Rua Brigadeiro Rocha, n° 1001 Bairro Centro, no município de Guarapuava-Pr, adiante denominado **CONTRATADO**.

DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços pelo **CONTRATADO** a **CONTRATANTE** em assumir a função de responsável técnico pela empresa.

DO PRAZO

A vigência é por prazo de 04 anos a contar da sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias. A baixa responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após ocorrido, conforme a legislação? Resolução 336, do CONFEA notadamente no art. 17.

DA CARGA HORÁRIA


Jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais.

DA REMUNERAÇÃO

A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) devidos mensalmente até o quinto dia útil do mês subsequente.

Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro da Comarca de Guarapuava. Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas que tudo assistiram.

Guarapuava, 22 de setembro de 2022



ALEXANDRO DE OLIVEIRA

Lecoleca Mat. De Const. Ltda- EPP

CNPJ 77.306.892/0001-40



MARCUS VINICIUS KORZUNE

Engenheiro Civil

CREA PR-154211/D



266



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 77.603.892/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/02/1978
NOME EMPRESARIAL LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOAO LACERDA CALDAS	NÚMERO 423	COMPLEMENTO CXPST 222
CEP 85.065-190	BAIRRO/DISTRITO ALTO DA XV	MUNICÍPIO GUARAPUAVA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO exatakorzune@ig.com.br		TELEFONE (42) 3623-8642
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/06/2023 às 15:37:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **77.603.892/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:56:14 do dia 04/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/10/2023.

Código de controle da certidão: **8EBA.9F6D.D962.5329**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

268

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 77.603.892/0001-40**Razão****Social:**

LECOLECA MATERIAIS DE CONSTUCAO LTDA

Endereço:RUA JOAO LACERDA CALDAS 423 / ALTO DA XV / GUARAPUAVA / PR /
85065-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/06/2023 a 14/07/2023**Certificação Número:** 2023061502341265494195

Informação obtida em 27/06/2023 15:33:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

269

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 4.637.262-0

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTÃO DE IDENTIDADE




VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 4.637.262-0 DATA DE EXPEDIÇÃO: 17/05/2011

NOME: ALEXANDRO DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO: AFONSO DE OLIVEIRA
EMA ELESENE DE OLIVEIRA

NATURALIDADE: LARANJEIRAS SUL/PR DATA DE NASCIMENTO: 26/03/1975

DOC. ORIGEM: COMARCA=GUARAPUAVA/PR, 1 OFÍCIO
C.CAS=1240, LIVRO=48AUX, FOLHA=109

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

EST-UBER77L87P/KAN


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
ALEXANDRO DE OLIVEIRA

Nº de inscrição
819721489-15

Data de Nascimento
26/03/75



Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.


Assinatura do Titular

ALEXANDRO DE OLIVEIRA

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 18/11/93

[illegible]



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/56 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Validade: 23/07/2023

Carteira - CREA-PR Nº : PR-154211/D

REGISTRATION (S) desde: 27/05/2010

Data de Nascimento : 03/01/1988

Documento de Identidade : 10000574 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR
Naturalidade : GUARAPUAVA/PR

FACULDADE GUARAPUAVA

Situação : Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933

Observações: Possui competência profissional

do art. 7º da Resolução do Confea N.º 2

53526 - MINOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Desde: 29/05/2017 Carga Horaria: 8 Hs

CNPJ: 77603892000140

Não possui débito(s) referente a pr

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 186752/2023.

Emitida via Internet em 23/06/2023 12:16:15

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



272

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 17.521.546/0001-90 DUNS®: 902033966
Razão Social: PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA
Nome Fantasia: PRE-MOLDADOS POKXIVA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/06/2023 16:28:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA**
CNPJ: **17.521.546/0001-90**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



274



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 17521546000190

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

PRÉ-MOLDADOS POKRZVA LTDA
CNPJ: 17.521.546/0001-90
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE 41207527656

VILSON POKRZVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Prudentópolis - PR, nascido na data de 30/08/1983, empresário, inscrito no CPF sob n.º 042.906.249-44, portador do RG n.º 8.279.910-9, expedida pela SSP/PR, residente e domiciliado na Rua São Pedro, n.º 558, Pousinhos, CEP 84.400-000, Prudentópolis - PR.

MARISTELA GUILLOUSKI POKRZVA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Prudentópolis - PR, nascida na data de 29/12/1979, empresária, inscrita no CPF sob n.º 029.116.519-28, portadora do RG n.º 7.512.889-1, expedida pela SSP/PR, residente e domiciliada na Rua São Pedro, n.º 558, Pousinhos, CEP 84.400-000, Prudentópolis - PR; únicos sócios de **PRÉ-MOLDADOS POKRZVA LTDA**, com sede e foro na Rua Dr. Geraldo Ribeiro de Carvalho, n.º 11, Vila das Flores, CEP 84.400-000, Prudentópolis - PR, inscrita no CNPJ sob n.º 17.521.546/0001-90, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ, sob o NIRE 41207527656 na data de 28/01/2013 e demais alterações, resolvem por este instrumento particular de quarta alteração contratual modificar seu contrato social de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª: Altera-se o objeto social da sociedade que a partir desse ato passa a ser a fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil (cnae 2330-3/02), fabricação de estruturas metálicas (cnae 2511-0/00), fabricação de esquadrias de metal (cnae 2512-8/00), comércio varejista de materiais de construção (cnae 4744-0/99), comércio varejista de vidros (cnae 4743-1/00), instalação e manutenção elétrica (cnae 4321-5/00), montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (cnae 4329-1/04), comércio atacadista de material elétrico (cnae 4673-7/00), comércio varejista de material elétrico (cnae 4742-3/00) e obras de urbanização - ruas praças e calçadas (cnae 4213-8/00) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (cnae 4930-2/01) transporte rodoviário de carga, exceto

PRÉ-MOLDADOS POKRZVA LTDA
CNPJ: 17.521.546/0001-90
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE 41207527656

produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (cnae 4930-2/02).

CLÁUSULA 2ª: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem as disposições do presente instrumento

CLÁUSULA 3ª: Em virtude das alterações, fica o presente contrato vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual

PRÉ - MOLDADOS POKRZVA LTDA
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 17.521.546/0001-90
NIRE 41207527656

VILSON POKRZVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Prudentópolis - PR, nascido na data de 30/08/1983, empresário, inscrito no CPF sob n.º 042.906.249-44, portador do RG n.º 8.279.910-9, expedida pela SSP/PR, residente e domiciliado na Rua São Pedro, n.º 558, Pousinhos, CEP 84.400-000, Prudentópolis - PR, **MARISTELA GUILLOUSKI POKRZVA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Prudentópolis - PR, nascida na data de 29/12/1979, empresária, inscrita no CPF sob n.º 029.116.519-28, portadora do RG n.º 7.512.889-1, expedida pela SSP/PR, residente e domiciliada na Rua São Pedro, n.º 558, Pousinhos, CEP 84.400-000, Prudentópolis - PR; únicos sócios de **PRÉ-MOLDADOS POKRZVA LTDA**, com sede e foro na Rua Dr. Geraldo Ribeiro de Carvalho, n.º 11, Vila das Flores, CEP 84.400-000, Prudentópolis - PR, inscrita no CNPJ sob n.º 17.521.546/0001-90, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ, sob o NIRE 41207527656 na data de 28/01/2013 e demais alterações, resolve consolidar o contrato social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

PRÉ-MOLDADOS POKRZVA LTDA

CNPJ: 17.521.546/0001-90

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

NIRE 41207527656

CLÁUSULA 1ª: A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **PRÉ-MOLDADOS POKRZVA LTDA**. (art. 997, II, CC)

CLÁUSULA 2ª: DA SEDE - A sociedade terá sua sede na rua Dr. Geraldo Ribeiro de Carvalho, nº11, Vila das Flores, CEP 84.400-000, Prudentópolis - PR. (art. 997, II, CC).

CLÁUSULA 3ª: DO OBJETO SOCIAL - A sociedade matriz (sede) terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil, fabricação de estruturas metálicas, fabricação de esquadrias de metal, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista de vidros, instalação e manutenção elétrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, comércio atacadista de material elétrico, comércio varejista de material elétrico e obras de urbanização - ruas praças e calçadas, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, interestadual e internacional.

PARÁGRAFO 1º: Em matriz (estabelecimento) serão exercidas as atividades de fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil, fabricação de estruturas metálicas, fabricação de esquadrias de metal, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista de vidros, instalação e manutenção elétrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, comércio atacadista de material elétrico, comércio varejista de material elétrico e obras de urbanização - ruas praças e calçadas, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, interestadual e internacional.

PARÁGRAFO 2º: Filial 1, estabelecida na rua Lorena, nº62, Barracão 02, Vila Madalena, Prudentópolis - PR, CEP 84.400-000, com início das atividades

PRÉ-MOLDADOS POKRZVA LTDA

CNPJ: 17.521.546/0001-90

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

NIRE 41207527656

na data de 13/11/2014 e tendo por objeto social fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil, fabricação de estruturas metálicas, fabricação de esquadrias de metal, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista de vidros.

CLÁUSULA 4ª: DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO - A empresa iniciou suas atividades em 28/01/2013 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 53, III, f, decreto nº 1.800/96)

CLÁUSULA 5ª: DO CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), divididos em 80.000 (oitenta mil quotas), no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em moeda corrente do país. (art. 997, III e IV e arts. 1.052 e 1.055, CC)

PARÁGRAFO ÚNICO: O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	REAIS	%
VILSON POKRZVA	40.000	40.000,00	50
MARISTELA GUILLOUSKI POKRZVA	40.000	40.000,00	50
TOTAL	80.000	80.000,00	100

CLÁUSULA 6ª: DA ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade será exercida pelos sócios **VILSON POKRZVA** e **MARISTELA GUILLOUSKI POKRZVA**, que representaram legalmente a sociedade e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social. (arts. 997, VI, 1.013, 1.015, 1.084 do CC)

PARÁGRAFO ÚNICO: Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

PRÉ-MOLDADOS POKRZVA LTDA

CNPJ: 17.521.546/0001-90

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

NIRE 41207527656

CLÁUSULA 7ª: DO BALANÇO PATRIMONIAL - Ao término de cada exercício em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.055, CC)

CLÁUSULA 8ª: DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR - Os administradores da empresa **VILSON POKRZVA** e **MARISTELA GUILLOUSKI POKRZVA** declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934/94)

CLÁUSULA 9ª: DO ENQUADRAMENTO (ME ou EPP) - Os sócios **VILSON POKRZVA** e **MARISTELA GUILLOUSKI POKRZVA** declaram que a sociedade se enquadra como **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA 10ª: DO PRÓ-LABORE - O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 11ª: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

PRÉ-MOLDADOS POKRZVA LTDA

CNPJ: 17.521.546/0001-90

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

NIRE 41207527656

CLÁUSULA 12ª: DO FORO - As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar justo e contratado, assina o presente instrumento particular em via única.

Prudentópolis, 16 de maio de 2022.


VILSON POKRZVA


MARISTELA GUILLOUSKI POKRZVA





TERMO DE AUTENTICIDADE

, VALDIR BOCHACZUK JUNIOR, com inscrição ativa no CRC/IPR, sob o nº 040311, registrado em 12/04/2004, crito no CPF nº 77203550915, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções ministrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
77203550915	040311	VALDIR BOCHACZUK JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2022 13:10 SOB Nº 2022112269.
REPOUSO: 123131693 DE 17/05/2022.
ORIGEM DE VERIFICAÇÃO: 1230624076, CROJ DA SEDE: 1752154600190,
RUE: 4120357166, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/03/2022.
RE-REGISTRO: FOLHA 1114

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISOLLA
SECRETÁRIO-GERAL
www.especializacao.gov.br

A validade desta declaração de autenticidade é condicionada ao uso exclusivo, em qualquer data futura, do registro sob esta especificação contida no certificado.

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

IDENTIFICADORA 3.174.910-3

DATA DE EMISSÃO 05/11/2013

NOME VILSON POKRZVA

RENOME VILSON POKRZVA

NATURALIDADE PRUDENTÓPOLIS/PR

DATA DE NASCIMENTO 30/08/1983

LOCAL DE NASCIMENTO CIMA-CÁ-PRUDENTÓPOLIS/PR

CPF 3.174.910-3

ASSINATURA DO DETENTOR

GERMÃO DO NASCIMENTO FILHO

LEI Nº 7.115 DE 1983

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


SECRETARIA DE SEGURANÇA NACIONAL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

ALB. E. IDENT.

Vilson Pokrzva

CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO



279

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

CPF

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número de Inscrição

042.906.249-44

Nome

VILSON POKRZVA

Nascimento

30/08/1983

Cartão de uso pessoal e intransferível

Deve ser apresentado junto com um documento de identidade

Emissão

ABR/2010

CORREIOS

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório no que dou fé

Em test. da verdade

Prudentópolis, 18 de 01 de 2013

Luiz Roque Grande - Notário

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

7.512.589-1 02/06/1995

MARISTELA GUILOUSKI

DEMETRIO GUILOUSKI
MARIA PRUSNAL GUILOUSKI

PRUDENTOPOLIS/PR 29/12/1979

COMARCA=CANDIDO ABREU/PR.TEREZA CRISTINA

C.NASC 556.LIVRO=A13.FOLHA=166

Renato Souza Lobo
Bel. Renato Souza Lobo

LEI N° 7.116 DE 29/08/83


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO

MARISTELA GUILOUSKI

CARTELA IDENTIFICADORA



280

280

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
MARISTELA GUILOUSKI

Ng de Inscricão
029116519-28

Data do Nascimento
29/12/79

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

Assinatura
MARISTELA GUILOUSKI
MARISTELA GUILOUSKI

SERPRO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 21/01/98

N A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório do que dou fé

Em test. da verdade

Prudentópolis, 18 de 01 de 2013

Luiz Roque Grande
LUIZ ROQUE GRANDE - Notário



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

281



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.521.546/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/01/2013
NOME EMPRESARIAL PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRE-MOLDADOS POKXIVA		FORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R RUA DR GERALDO RIBEIRO DE CARVALHO	NÚMERO 11	COMPLEMENTO *****
CEP 84.400-000	BAIRRO/DISTRITO VILA DAS FLORES	MUNICÍPIO PRUDENTOPOLIS
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO PREMOLDADOPOKXIVA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (42) 3446-1700
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/01/2013
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/06/2023 às 14:07:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA**
CNPJ: **17.521.546/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:35:22 do dia 21/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/04/2023.

Código de controle da certidão: **BCB8.EADC.A0C7.4F7F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

283

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030162944-67

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.521.546/0001-90**
Nome: **PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/08/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS****DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 12/06/2023, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO VENCIDO RELATIVO A EMPRESA DESCRITA ABAIXO.

NEGATIVA N.: 2212/2023**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:**
9ZTMH5UFFH2JXX28RCRG**FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO PROTOCOLO:****RAZÃO SOCIAL: PRE MOLDADOS POKRZVA LTDA****INSCRIÇÃO EMPRESA****CNPJ/CPF****INSCRIÇÃO ESTADUAL****ALVARÁ**

7864949

17.521.546/0001-90

236

ENDEREÇO**RUA DR GERALDO RIBEIRO DE CARVALHO, 11 - VILA DAS FLORES CEP: 84400000 Prudentópolis - PR****CNAE / ATIVIDADES**

Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Fabricação de estruturas metálicas, Fabricação de esquadrias de metal

Emitido por: << Equiplano Público Web >>
Prudentópolis, 14 de Março de 2023



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 17.521.546/0001-90
Razão Social: PREMOLDADOS POKRZVA LTDA
Endereço: RODOVIA BR 373 KM 266 1 / VILA DAS FLORES / PRUDENTOPOLIS / PR / 84400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/06/2023 a 12/07/2023

Certificação Número: 2023061302064947439191

Informação obtida em 13/06/2023 14:08:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

286

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.521.546/0001-90

Certidão nº: 8009487/2023

Expedição: 23/02/2023, às 15:31:28

Validade: 22/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.521.546/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



287

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PRUDENTOPOLIS
Telefone/WhatsApp: 42-3446-1662 / 42-99845-1927

OFICIO DO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
PRACA CORONEL JOSE DURSKE, 144 - CENTRO
PRUDENTOPOLIS/PR - 84400000

TITULAR
MARISTELA VERA LUCIA NARDI
JURAMENTADO
ELAINE C. LETVIN BELO - EMP. JURAMENTADA

Certidão Negativa
Para Fins Gerais

Certifico, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição referente AÇÃO DE FALÊNCIA e CONCORDATA, sob minha guarda neste Cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

PRE MOLDADOS POKRZVA LTDA

CNPJ 17.521.546/0001-90, no período compreendido entre 01/01/1999 e 13/06/2023.

PRUDENTOPOLIS/PR, 14 de Junho de 2023

MARISTELA VERA LUCIA
NARDI:58115811904

Assinado de forma digital por
MARISTELA VERA LUCIA
NARDI:58115811904
Dados: 2023.06.14 18:10:01 -03'00'



Certificação

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Entidade:	PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA	CNPJ:	17.521.546/0001-90
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022		
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
Descrição	Ponto	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 307.781,11	R\$ 307.781,11
VENDA DE PRODUTOS			R\$ 304.656,71
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 77.859,60
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 9.553,40	R\$ 149.132,08
(-) DEDUÇÕES		R\$ (23.187,98)	R\$ (37.180,48)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (23.187,98)	R\$ (37.180,48)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 344.593,15	R\$ 344.287,91
(-) CNP		R\$ (189.662,30)	R\$ (347.781,52)
(-) MATERIA-PRIMA		R\$ (189.662,30)	R\$ (275.412,00)
(-) GASTOS DAS MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (72.269,52)
VENDAS		R\$ 154.940,79	R\$ 226.485,39
LUCRO BRUTO		R\$ (156.541,15)	R\$ (213.307,91)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (21.141,78)	R\$ (14.203,24)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (21.141,78)	R\$ (14.203,24)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (135.399,37)	R\$ (109.104,67)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (75.403,03)	R\$ (78.404,02)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (39.600,00)	R\$ (43.632,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (6.352,80)	R\$ (6.148,34)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.518,05)	R\$ (28.533,53)
(-) FÉRIAS		R\$ (6.353,19)	R\$ (8.285,00)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.934,00)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO		R\$ (900,00)	R\$ (1.410,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (3.234,60)	R\$ (10.439,66)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (20.248,10)
(-) JUROS PAGOS SOBRE PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ (30.651,88)	R\$ (10.620,84)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (36.651,88)	R\$ (10.520,96)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (38.252,24)	R\$ 12.657,54
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (30.262,24)	R\$ 12.657,54
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (30.262,24)	R\$ 12.657,54
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (30.262,24)	R\$ 12.657,54

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de emissão 13.2E.68.F4.9D.1D.83.02.46.C0.72.81.96.7C.1E.7C.28.9E.58.37.2, nos termos do Decreto nº 6.563/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			
Entidade:	PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA	CNPJ:	17.521.546/0001-90
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
Número de Ordem do Livro:	2		
Descrição	Ponto	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 307.781,11	R\$ 307.781,11
VENDA DE PRODUTOS			R\$ 304.656,71
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 77.859,60
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 9.553,40	R\$ 149.132,08
(-) DEDUÇÕES		R\$ (23.187,98)	R\$ (37.180,48)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (23.187,98)	R\$ (37.180,48)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 344.593,15	R\$ 344.287,91
(-) CNP		R\$ (189.662,30)	R\$ (347.781,52)
(-) MATERIA-PRIMA		R\$ (189.662,30)	R\$ (275.412,00)
(-) GASTOS DAS MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (72.269,52)
VENDAS		R\$ 154.940,79	R\$ 226.485,39
LUCRO BRUTO		R\$ (156.541,15)	R\$ (213.307,91)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (21.141,78)	R\$ (14.203,24)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (21.141,78)	R\$ (14.203,24)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (135.399,37)	R\$ (109.104,67)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (75.403,03)	R\$ (78.404,02)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (39.600,00)	R\$ (43.632,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (6.352,80)	R\$ (6.148,34)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.518,05)	R\$ (28.533,53)
(-) FÉRIAS		R\$ (6.353,19)	R\$ (8.285,00)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.934,00)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO		R\$ (900,00)	R\$ (1.410,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (3.234,60)	R\$ (10.439,66)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (20.248,10)
(-) JUROS PAGOS SOBRE PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ (30.651,88)	R\$ (10.620,84)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (36.651,88)	R\$ (10.520,96)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (38.252,24)	R\$ 12.657,54
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (30.262,24)	R\$ 12.657,54
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (30.262,24)	R\$ 12.657,54
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (30.262,24)	R\$ 12.657,54

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.2E.68.F4.9D.1D.83.02.46.C0.72.81.96.7C.1E.7C.28.9E.58.37.2, nos termos do Decreto nº 6.563/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped

Versão: 10.1.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE

41207527666

CNPJ

17.521.546/0001-90

NOME EMPRESARIAL

PRE-MOLDADOS PORRIZVA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

NÚMERO DO LIVRO

2

NATUREZA DO LIVRO

LIVRO DIÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

13.2E.69.F4.9D.1D.B3.02.46.C0.72.B1.96.7C.1E.7C.2B.9E.56.37

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEQUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUAUPIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	7123150915	VALDIR BOCHACZUK JUNIOR	34030709590085947	17/01/2023 a 17/01/2024	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	17521546000190	PRE-MOLDADOS PORRIZVA LTDA	340306082025987462	07/12/2022 a 07/12/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

13.2E.68.F4.9D.1D.B3.02.46.C0.72.B1.96.7C.1E.7C.2B.9E.56.37-2

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 25/05/2023 às 14:51:06

32.D8.3D.A8.D9.22.C5.96
C0.F2.2C.D8.A2.A6.87.A6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994, quando o recibo for assinado pelo contador responsável pela escrituração contábil.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.653/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 124/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207527656	CNPJ 17.521.546/0001-90	
NOME EMPRESARIAL PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 73.AB.9E.CD.6D.C9.DE.C3.06.B6.B7.BE.0D.E2.39.EE.ED.F7.09.1B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	77203550915	VALDIR BOCHACZUK JUNIOR:77203550915	340306985653059885 8	18/01/2022 a 18/01/2023	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	17521546000190	PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA:17521546000190	340306882967921653 2	08/12/2021 a 08/12/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

73.AB.9E.CD.6D.C9.DE.C3.06.B6.B7.B
E.0D.E2.39.EE.ED.F7.09.1B-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/05/2022 às 14:47:24

68.B0.49.2D.B0.66.23.37
96.F2.AA.FF.5D.E6.04.11

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.521.546/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA
NIRE	41207527656
CNPJ	17.521.546/0001-90
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PRUDENTOPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/01/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2021

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2021
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.AB.9E.CD.6D.C9.DE.C3.06.B6.B7.BE.0D.E2.39.EE.ED.F7.09.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador



293

SURG - Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023

EDITAL DE PREGÃO Nº 21/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2023

Empresa: PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA – CNPJ Nº 17.521.546/0001-90

Endereço: Rua Dr. Geraldo Ribeiro de Carvalho, 11, Vila das Flores, na Cidade de Prudentópolis, Estado do Paraná

Fone / Whatsapp: (42) 99933 8552 - Email: premoldadospokxiva@hotmail.com

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal: AGÊNCIA nº 0401 - CONTA BANCÁRIA nº 1617-3.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de artefatos de concreto e concreto usinado, que resultaram fracassados do Pregão Eletrônico nº 10/2023, conforme especificações constantes neste edital e em seu Anexo I.

ANEXO V – DEMONSTRATIVO CAPACIDADE FINANCEIRA**À Equipe de apoio de pregões**

SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava

Ref.: Pregão Eletrônico nº 21/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG)	<u>1.243.294,81 + 0,00</u>	25,53
$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	48.694,43 + 0,00	
Liquidez Corrente (LC)	<u>1.243.294,81</u>	25,53
$LC = (AC / PC)$	48.694,43	
Solvência Geral (SG)	<u>1.243.294,81 + 223.998,75 + 0,00</u>	30,13
$SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	48.694,43 + 0,00	

AC: Ativo Circulante

AP: Ativo Permanente

PC: Passivo Circulante

RLP: Realizável a Longo Prazo

ELP: Exigível a Longo Prazo

PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA - CNPJ Nº 17.521.546/0001-90**RUA DR. GERALDO RIBEIRO DE CARVALHO, 11 – VILA DAS FLORES – PRUDENTÓPOLIS – PR – CEP: 84.400-000**



294

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais.

Quando o índice de Liquidez for menor que 1,00 (um vírgula zero) a proponente poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.

Prudentópolis, 22 de junho de 2023.

VALDIR
BOCHACZUK
JUNIOR: 772035
50915

Assinado digitalmente por VALDIR
BOCHACZUK JUNIOR 77203550915
NO CARTÃO DIGITAL, QUANDO SOLICITADO
Módulo de Assinatura Digital (Módulo de Assinatura Digital)
Assinado por VALDIR BOCHACZUK JUNIOR 77203550915
Assinado por VALDIR BOCHACZUK JUNIOR 77203550915
Assinado por VALDIR BOCHACZUK JUNIOR 77203550915
Assinado por VALDIR BOCHACZUK JUNIOR 77203550915

VALDIR BOCHACZUK JUNIOR

CONTADOR

CPF nº 772.035.509-15 - CRC PR04031100

gov.br

Documento assinado digitalmente
VILSON POKRZIVA
Data: 22/06/2023 16:20:55-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PRE-MOLDADOS POKRZIVA LTDA - CNPJ Nº 17.521.546/0001-90

RUA DR. GERALDO RIBEIRO DE CARVALHO, 11 - VILA DAS FLORES - PRUDENTÓPOLIS - PR - CEP: 84.400-000



CONSTRUTORA TANGARÁ LTDA.

295

CONTRATANTE:

CONSTRUTORA TANGARÁ LTDA
CNPJ Nº 04.345.893/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90411045-00
RUA SÃO JORGE, 140 - SALA 05
RIOZINHO - IRATI - PR - CEP: 84.505-656

CONTRATADA:

PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA
CNPJ Nº 17.521.546/0001-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90620244-18
ROD BR 373 KM 266, SN
VILA DAS FLORES - PRUDENTOPOLIS - PR - CEP: 84.400-000

ATESTADO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇADAS, REMOÇÃO DE MEIO FIO, RAMPAS DE CONCRETO, MEIO FIO DE CONCRETO, E FINCADINHAS DE CONCRETO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05 DE AGOSTO DE 2019 a 04 DE DEZEMBRO DE 2020

ÁREA: 18.800,00 M²

RESPONSÁVEL TÉCNICO: THIAGO TERNOWSKI FREITAS - CREA Nº 1559026-D/SC

VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: R\$ 1.900.000,00 (UM MILHÃO E NOVECENTOS MIL REAIS).

Atestamos para quem possa interessar, que a empresa **PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA**, com sede na ROD BR 373 KM 266, SN, Vila das Flores, Prudentópolis/PR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 17.521.546/0001-90, executou os serviços abaixo descritos, e cumpriu com todas as cláusulas contratuais e portanto não temos nada que a desabone até a presente data.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
Calçadas com piso intertravado com bloco retangular cor natural, medindo 20x10 cm, espessura 6 cm	M²	18.800,00
Calçadas com piso intertravado com bloco retangular cor natural, medindo 20x10 cm, espessura 8 cm	M²	300,00
Remoção de meio fio	Metro	180,00
Rampas de concreto	Unid.	200,00
Meio fio de concreto	M²	15,00
Fincadinha de concreto	Metro	11.000,00

Irati (PR), 04 de Dezembro de 2020.

Walter Alessandro Silva
Cargo: Procurador
CPF nº 741.474.239-72

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 356530/2020.

CAT nº 9367/2020 de 22/12/2020, página 2 de 2



CNPJ 04.345.893/0001-68

INSC. ESTADUAL 904 11045-00

RUA SÃO JORGE, 140 - SALA 05 - BAIRRO RIOZINHO - FONE/FAX: (42) 3423-2483 - CEP 84.505-656 - IRATI - PARANÁ
e-mail: tangara.contato@derbli.com.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

9367/2020 296

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THIAGO TERNOWSKI FREITAS referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO TERNOWSKI FREITAS

RNP: 2517318174

Registro: SC-1559026/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720205505124 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/12/2020 Baixada em: 14/12/2020 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: PRÉ-MOLDADOS POKRZA LTDA - M.E.

Contratante: CONSTRUTORA TANGARÁ LTDA CNPJ: 04.345.893/0001-68

Rua: R SAO JORGE Nº: 140

Complemento: SALA 05 Bairro: RIOZINHO

Cidade: IRATI UF: PR CEP: 84505-656

Contrato: celebrado em 05/08/2019 Vinculado a ART: 1720203931223

Valor do contrato: R\$ 1.900.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0

Bairro: DIVERSOS

Cidade: PRUDENTOPOLIS

UF: PR

CEP: 84400-000

Coordenadas Geográficas: -25,21897 x -50,980549

Data de início: 05/08/2019 Conclusão efetiva: 04/12/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 18800 M2

Observações:
EX SERV CALÇADAS, REM MEIO FIO, RAMPAS CONC, MEIO FIO CONC, E FINCADINHAS CONC

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 9367/2020

22/12/2020 13:42

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 356530/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 356530/2020.

CAT nº 9367/2020 de 22/12/2020, página 1 de 2





297

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 81876/2023

Validade: 01/08/2023

Razão Social: PRÉ-MOLDADOS POKRZVA LTDA - M.E.

CNPJ: 17521546000190

Registrada desde : 22/05/2013

Num. Registro: 55021

Capital Social: R\$ 80.000,00

Endereço: RUA DR. GERALDO RIBEIRO DE CARVALHO, 11 VILA DAS FLORES

Município/Estado: PRUDENTOPOLIS-PR

CEP: 84400000

Objetivo Social:

Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil (cnae 2330-3/02), fabricação de estruturas metálicas (cnae 2511-0/11), fabricação de esquadrias de metal (cnae 2512-8/00), comércio varejista de materiais de construção (cnae 4744-0/99), comércio varejista de vidros (cnae 4743-1/00), instalação e manutenção elétrica (cnae 4321-5/00), montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (cnae 4329-1/04), comércio atacadista de material elétrico (cnae 4673-7/00), comércio varejista de material elétrico (cnae 4742-3/00), e obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (cnae 4213-8/00).

Restrição de Atividade : Atividades circunscritas as atribuições do responsável técnico engenheiro civil.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Período sem Registro:

A empresa teve seu registro cancelado no período de 03/01/2018 a 23/07/2018.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 17521546000190

1 - Nome Civil: THIAGO TERNOWSKI FREITAS

Carteira: SC-1559026/D Data de Expedição: 14/03/2018

Desde: 02/09/2019 Carga Horária: 3: H/S Até: 15/08/2021

Desde: 16/08/2021 Carga Horária: 3:0 H/S

Visto Nº: 172321 Data do Visto: 10/08/2018

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, DECRETO 23.569/33, ARTIGOS 28 E 29 EXCETO A LINEA "A", COMBINADOS COM O ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO "PORTOS, RIOS E CANAIS.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Observações: EXCETO "PORTOS, RIOS E CANAIS."

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

Observações: EXCETO A LINEA "A".

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 179255/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 16/06/2023 11:04:03

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **48400/2023**

Validade: 07/10/2023

Nome Civil: THIAGO TERNOWSKI FREITAS
Carteira - CREA-SC Nº :SC-1559026/D
Registro Nacional : 2517318174
Registrado(a) desde : 14/03/2018

Visto Nº : 172321

Dt. Expedição Visto : 10/08/2018

Filiação : AIRTON OLIVEIRA FREITAS FILHO
ELIASA TERNOWSKI

Data de Nascimento : 29/11/1990

Documento de Identidade : 7954367 Orgão Emissor : IGP/SC UF : SC
Naturalidade : GUARAPUAVA/PR

CPF : 07203929930

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
Data da Colação de Grau : 02/03/2018
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Diplomação : 02/03/2018

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, DECRETO 23.569/33, ARTIGOS 28 E 29 EXCETO A LINEA "A",
COMBINADOS COM O ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO "PORTOS, RIOS E CANAIS."
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Observações: EXCETO "PORTOS, RIOS E CANAIS."
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933
Observações: EXCETO A LINEA "A".
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Observações: EXCETO A LINEA "A".

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
55021 - PRÉ-MOLDADOS POKRZVA LTDA - M.E.
CNPJ: 17521546000190
Desde: 16/08/2021 Carga Horária: 3 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 109048/2023.

Emitida via Internet em 10/04/2023 21:03:23

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Assunto **Certidões empresa PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA PE
21/2023**
De Support Assessoria <assessoriasupp@gmail.com>
Para <juridico@surg.com.br>
Data 30/06/2023 08:45



300

- Federal venc. 27.12.2023.pdf(~80 KB)
- Municipal Venc. 27.09.2023.pdf(~412 KB)

Bom dia, tudo bem?

Segue em anexo as certidões Municipal e Federal da empresa PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA referente ao PE 21/2023.


Qualquer dúvida estamos à disposição.
Muito obrigado desde já.

Att. Support Assessoria

Contatos:

- (42) 99811-0014 - Geral
- (42) 99947-3272 - Irajane
- (42) 99940-2334 - Lessandra
- (42) 99958-3822 - Marlon
- (42) 99984-5232 - Janaine

Rua Osório Guimarães, 1064, Centro, Prudentópolis - PR.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA**
CNPJ: **17.521.546/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:23:41 do dia 30/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2023.

Código de controle da certidão: **596C.0A92.AA0E.2DE8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS****DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 27/09/2023, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO VENCIDO RELATIVO A EMPRESA DESCRITA ABAIXO.**NEGATIVA N.º: 6271/2023****CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMH5UFFHQJ2X28E3QP****FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO PROTOCOLO:****RAZÃO SOCIAL: PRE MOLDADOS POKRZVA LTDA**

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
7864949	17.521.546/0001-90		236

ENDEREÇO**RUA DR GERALDO RIBEIRO DE CARVALHO, 11 - VILA DAS FLORES CEP: 84400000 Prudentópolis - PR****CNAE / ATIVIDADES**

Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Fabricação de estruturas metálicas, Fabricação de esquadrias de metal

Emitido por: << Equiplano Público Web >>
Prudentópolis, 29 de Junho de 2023



PREGÃO 21/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 27/2023

OBJETO: Registro de preços para aquisição de artefatos de concreto e concreto usinado, que resultaram fracassados do Pregão Eletrônico nº 10/2023.

- ATA DA SESSÃO
- RESULTADO POR FORNECEDOR
- TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pregão/Concorrência Eletrônica

929391.21/2023-41566.5214.2103104



COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00021/2023 (SRP)

Às 08:30 horas do dia 23 de junho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 19/2022 de 14/12/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de junho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 28, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00021/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Esqueleto de aço para aquisição de artefatos de concreto e concreto usinado, que resultaram fracassados do Pregão Eletrônico nº 10/2023.. O Pregoeiro abriu a Sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Canaleta concreto
Descrição Complementar: Canaleta Concreto Material: Concreto , Aplicação: Construção Civil , Espessura Parede: 2 CM, Comprimento: 39 CM
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10.000
Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.7340
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Acerto para: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.1000 e a quantidade de 10.000 Unidade .

Item: 2
Descrição: Concreto usinado
Descrição Complementar: Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água , Tipo Concreto: Bombável , Cor: Variada , Resistência: 15 Mpa
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 300
Valor Máximo Aceitável: R\$ 498,5793
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Acerto para: CONSTRUTORA RPL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 480,0000 e com valor negociado a R\$ 479,9000 e a quantidade de 300 Metro Cúbico .

Item: 3
Descrição: Concreto usinado
Descrição Complementar: Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água , Resistência: 200 Fck / 20 Mpa
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 400
Valor Máximo Aceitável: R\$ 505,8518
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Acerto para: CONSTRUTORA RPL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 460,0000 e com valor negociado a R\$ 459,9000 e a quantidade de 400 Metro Cúbico .

Item: 4
Descrição: Concreto usinado
Descrição Complementar: Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água , Resistência: 180 Fck / 18 Mpa
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 400
Valor Máximo Aceitável: R\$ 501,3571
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Acerto para: CONSTRUTORA RPL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 450,0000 e com valor negociado a R\$ 449,9000 e a quantidade de 400 Metro Cúbico .

Item: 5

Item: 6
Descrição: Bloco de concreto
Descrição Complementar: Bloco De Concreto Aplicação: Construção Civil , Comprimento: 19 CM, Espessura: 14 CM, Tipo: Vazado , Largura: 19 CM, Características Adicionais: Resistência A Compressão 2,5 A 4,5 Mpa
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10.000
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.4300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Acerto para: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.7400 e a quantidade de 10.000 Unidade .

Item: 7
Descrição: Bloco de concreto
Descrição Complementar: Bloco De Concreto Comprimento: 22 CM, Largura: 11 CM, Altura: 8 CM, Tipo: Intertravado, 16 Faces
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 500
Valor Máximo Aceitável: R\$ 60,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Acerto para: PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 44,0000 e a quantidade de 4.000 Unidade .

Item: 8
Descrição: Bloco de concreto
Descrição Complementar: Bloco De Concreto Comprimento: 22 CM, Largura: 11 CM, Altura: 8 CM, Tipo: Intertravado, 16 Faces
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.000
Valor Máximo Aceitável: R\$ 67,0400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Acerto para: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 91,3500 e com valor negociado a R\$ 67,0000 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Item: 9
Descrição: Bloco de concreto
Descrição Complementar: Bloco De Concreto Comprimento: 22 CM, Largura: 11 CM, Altura: 8 CM, Tipo: Intertravado, 16 Faces
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 500
Valor Máximo Aceitável: R\$ 73,5780
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Acerto para: PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 60,7600 e a quantidade de 500 Unidade .

Item: 10
Descrição: Bloco De Concreto
Descrição Complementar: Bloco De Concreto Comprimento: 100 CM, Largura: 10 CM, Altura: 20 CM, Aplicação: Calçamento , Tipo: Guia De Concreto Orlada
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 500
Valor Máximo Aceitável: R\$ 74,0625
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Acerto para: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 100,0500 e com valor negociado a R\$ 73,0000 e a quantidade de 500 Unidade .

Item: 11
Descrição: Bloco De Concreto
Descrição Complementar: Bloco De Concreto Comprimento: 100 CM, Largura: 10 CM, Altura: 20 CM, Aplicação: Calçamento , Tipo: Guia De Concreto Orlada
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 500
Valor Máximo Aceitável: R\$ 74,0625

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Item: 2 - Concreto usinado

Propostas participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.866.775/0001-06	CONSTRUTORA RPL LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 480,0000	R\$ 144.000,0000	22/06/2023 15:43:23

Marca: Própria
Fabricante: Guarnix
Modelo / Versão: Concreto 15 Mpa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água, Tipo Concreto Bombado, Cimento, Areia, Brita, Residência 15 Mpa
Porte da empresa: ME/EPP

32.936.252/0001-13 J C FARIAS
PEREIRA LTDA

Marca: PREMOLDADOS ALAGOSAS
Fabricante: PREMOLDADOS ALAGOSAS
Modelo / Versão: FCK 15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Usinado FCK 15 MPA (convencional)
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	32.936.252/0001-13	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 480,0000	10.866.775/0001-06	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 546,0000	32.936.252/0001-13	23/06/2023 09:03:07:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	23/06/2023 08:38:02	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	23/06/2023 08:41:05	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	23/06/2023 08:51:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	23/06/2023 08:59:47	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: conseguir melhor proposta.
Encerramento	23/06/2023 09:09:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2023 09:09:46	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura de prazo - Convocação anexo	23/06/2023 10:36:02	Convocado para envio de anexo de anexo o fornecedor CONSTRUTORA RPL LTDA, CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/06/2023 10:37:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA RPL LTDA, CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06.
Abertura de prazo - Convocação anexo	23/06/2023 15:04:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA RPL LTDA, CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/06/2023 15:11:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA RPL LTDA, CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06.
Acerte de proposta	23/06/2023 15:16:11	Acerte individual da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA RPL LTDA, CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 480,0000 e com valor negociado a R\$ 479,9000. Motivo: A licitante aceitou negociar o valor.
Habilitação de fornecedor	28/06/2023 09:12:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSTRUTORA RPL LTDA - CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Concreto usinado

Propostas participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.866.775/0001-06	CONSTRUTORA RPL LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 460,0000	R\$ 184.000,0000	22/06/2023 15:43:23

Marca: Própria
Fabricante: Guarnix
Modelo / Versão: Concreto 20 Mpa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água.

Residência: 200 Fck / 20 Mpa
Porte da empresa: ME/EPP
32.936.252/0001-13 J C FARIAS
PEREIRA LTDA

Marca: PREMOLDADOS ALAGOSAS
Fabricante: PREMOLDADOS ALAGOSAS
Modelo / Versão: FCK 20 MPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Usinado FCK 20 MPA (convencional)
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	32.936.252/0001-13	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 460,0000	10.866.775/0001-06	23/06/2023 08:30:04:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	23/06/2023 08:38:08	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	23/06/2023 08:41:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	23/06/2023 08:51:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	23/06/2023 09:11:36	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/06/2023 09:11:36	Item encerrado para lances.
Acerte de proposta	23/06/2023 15:16:40	Acerte individual da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA RPL LTDA, CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 460,0000 e com valor negociado a R\$ 459,9000. Motivo: A licitante aceitou negociar o valor.
Habilitação de fornecedor	28/06/2023 09:12:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSTRUTORA RPL LTDA - CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Concreto usinado

Propostas participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.866.775/0001-06	CONSTRUTORA RPL LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 450,0000	R\$ 180.000,0000	22/06/2023 15:43:23

Marca: Própria
Fabricante: Guarnix
Modelo / Versão: Concreto 18 Mpa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água.
Residência: 100 Fck / 18 Mpa
Porte da empresa: ME/EPP

32.936.252/0001-13 J C FARIAS
PEREIRA LTDA

Marca: PREMOLDADOS ALAGOSAS
Fabricante: PREMOLDADOS ALAGOSAS
Modelo / Versão: FCK 18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Usinado FCK 18 MPA (convencional)
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	32.936.252/0001-13	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 450,0000	10.866.775/0001-06	23/06/2023 08:30:04:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

306

Eventos do Item	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	23/06/2023 08:38:11	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	23/06/2023 08:41:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	23/06/2023 08:51:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa aberta	23/06/2023 09:11:38	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/06/2023 09:11:38	Item encerrado para lances.
Acate de proposta	23/06/2023 15:17:07	Acate individual da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA RPL LTDA, CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 430.000,00 com valor negociado a R\$ 449.900,00. Motivo: A licitante aceitou negociar o valor.
Habilitação de fornecedor	28/06/2023 09:12:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSTRUTORA RPL LTDA - CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Bloco de concreto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.270.392/0001-05	A.J.M. - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Sim	Sim	Sim	10.000	R\$ 2.800,00	R\$ 28.000,0000	23/06/2023 17:27:33
Marca: PAVICON Fabricante: PAVICON Modelo / Versão: 140X100X130 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO 14X13X13 Porte da empresa: ME/EPP								
77.603.892/0001-40	LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	Sim	10.000	R\$ 4.1300	R\$ 41.300,0000	21/06/2023 14:07:06
Marca: LECOLECA Fabricante: LECOLECA Modelo / Versão: MEIO BLOCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO BLOCO VAZADO DE CONCRETO, NAS MEDIDAS 14CM 140X100X130, de acordo com a ABNT NBR 6136/2016. Porte da empresa: ME/EPP								
32.936.252/0001-13	J.C. FARIAS PEREIRA LTDA	Sim	Sim	Sim	10.000	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	15/06/2023 11:09:28
Marca: PREMOLDADOS ALAGOAS Fabricante: PREMOLDADOS ALAGOAS Modelo / Versão: 14CM 140X100X130 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO BLOCO VAZADO DE CONCRETO, NAS MEDIDAS 14CM 140X100X130, de acordo com a ABNT NBR 6136/2016. Porte da empresa: ME/EPP								

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	32.936.252/0001-13	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 4.1300	77.603.892/0001-40	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 2.8000	03.270.392/0001-05	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 2.7400	77.603.892/0001-40	23/06/2023 08:45:50:180
R\$ 2.6800	03.270.392/0001-05	23/06/2023 08:46:34:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	23/06/2023 08:38:15	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	23/06/2023 08:41:07	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	23/06/2023 08:51:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	23/06/2023 09:11:41	Item em etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/06/2023 09:11:41	Item encerrado para lances.

Acate de proposta	23/06/2023 15:07:12	Acate individual da proposta. Fornecedor: A.J.M. - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 2.6800.
Inabilitação de fornecedor	26/06/2023 18:00:26	Inabilitação de proposta. Fornecedor: A.J.M. - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 2.6800. Motivo: Quanto ao item 8.9.1. Declarado ou anulado. Foi verificado que em substituição a esse documento foi enviado notas fiscais de produtos entregues, verificado com a jurídica, foi informado que as notas fiscais não substituem o documento solicitado no referido item
Acate de proposta	27/06/2023 15:03:10	Acate individual da proposta. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 2.7400.
Habilitação de fornecedor	28/06/2023 09:11:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Bloco de concreto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.270.392/0001-05	A.J.M. - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Sim	Sim	Sim	500	R\$ 63,0000	R\$ 31.500,0000	21/06/2023 17:27:33
Marca: PAVICON Fabricante: PAVICON Modelo / Versão: GRAFITE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAVBR 26X10X20 GRAFITE Porte da empresa: ME/EPP								
77.603.892/0001-40	LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	Sim	500	R\$ 89,9000	R\$ 44.950,0000	21/06/2023 14:07:06
Marca: LECOLECA Fabricante: LECOLECA Modelo / Versão: PAVBR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PISO INTERTRAVADO (PAVER), NORMAL NA COR PRETO EM CONCRETO, NAS MEDIDAS 20X10X8 CM em concreto antiderrapante viropreparado, resistência igual ou superior a 35 Mpa - NBR 9781/13. Porte da empresa: ME/EPP								
32.936.252/0001-13	J.C. FARIAS PEREIRA LTDA	Sim	Sim	Sim	500	R\$ 5.000,0000	R\$ 2.500.000,0000	15/06/2023 11:09:28
Marca: PREMOLDADOS ALAGOAS Fabricante: PREMOLDADOS ALAGOAS Modelo / Versão: 20X10X8 CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PISO INTERTRAVADO (PAVER), NORMAL NA COR PRETO EM CONCRETO, NAS MEDIDAS 20X10X8 CM em concreto antiderrapante viropreparado, resistência igual ou superior a 35 Mpa - NBR 9781/13. Porte da empresa: ME/EPP								

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	32.936.252/0001-13	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 89,9000	77.603.892/0001-40	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 63,0000	03.270.392/0001-05	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 81,2000	32.936.252/0001-13	23/06/2023 09:02:51:937

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	23/06/2023 08:38:18	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	23/06/2023 08:41:08	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	23/06/2023 08:51:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	23/06/2023 08:55:33	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor muito alto.

30/06/2023, 10:07

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Encerramento etapa aberta	23/06/2023 09:05:34	Item com etapa aberta encerrada.			
Encerramento	23/06/2023 09:05:34	Item encerrado para lances.			
Acate de proposta	23/06/2023 15:08:30	Acate individual da proposta. Fornecedor: A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 63,0000 e com valor negociado a R\$ 60,0000. Motivo: Fornecedor aceitou negociar o valor.			
Inabilitação do fornecedor	26/06/2023 18:00:42	Inabilitação de proposta. Fornecedor: A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 63,0000 e com valor negociado a R\$ 60,0000. Motivo: Quanto ao item 8.9.1. Declaração ou atestado. Foi verificado que em substituição a esse documento foi enviado notas fiscais de produtos entregue, verificado com o jurídico, foi informado que as notas fiscais não substituem o documento solicitado no referido item.			
Recusa de proposta	27/06/2023 15:11:37	Recusa da proposta. Fornecedor: J C FARIAS PEREIRA LTDA. CNPJ/CPF: 32.936.252/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 51,0000. Motivo: Empresa não respondeu o chat para negociar e está com valor acima do estimado.			
Recusa de proposta	27/06/2023 15:12:04	Recusa da proposta. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 89,9000. Motivo: Empresa não aceitou reduzir o valor.			
Cancelado no julgamento	28/06/2023 09:11:41	Item cancelado no julgamento. Motivo: VALOR ACIMA DO ESTIPULADO E NÃO ACEITARAM REDUZIR.			

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Bloco de concreto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Equiparada	ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.270.392/0001-05	A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Sim		Sim	4,000	R\$ 45,0000	R\$ 180,000,0000	23/06/2023 17:27:33
Marca: PAVICON Fabricante: PAVICON Modelo / Versão: NATURAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAVES 60X10X20 NATURAL Porte da empresa: ME/EPP								
77.603.892/0001-40	LECOLECA DE CONSTRUÇÃO LTDA	Sim		Sim	4,000	R\$ 65,2500	R\$ 261,000,0000	21/06/2023 14:07:06
Marca: LECOLECA Fabricante: LECOLECA Modelo / Versão: PAVES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PISO INTERTRAVADO (PAVER), NORMAL NA COR NATURAL EM CONCRETO, NAS MEDIDAS 20X10X6CM em concreto antiderrapante vibrado, resistência igual ou superior a 35 Mpa - NBR 978/13. Porte da empresa: ME/EPP								
17.521.546/0001-90	PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA	Sim		Sim	4,000	R\$ 66,0000	R\$ 264,000,0000	22/06/2023 16:26:33
Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: Próprio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PISO INTERTRAVADO (PAVER), NORMAL NA COR NATURAL EM CONCRETO, NAS MEDIDAS 20X10X6CM em concreto antiderrapante vibrado, resistência igual ou superior a 35 Mpa - NBR 978/13. Porte da empresa: ME/EPP								

32.936.252/0001-13	J C FARIAS PEREIRA LTDA	Sim		Sim	4,000	R\$ 5,0000	R\$ 20,000,0000	15/06/2023 11:09:28
Marca: PREMOLDADOS ALGODAS Fabricante: PREMOLDADOS ALGODAS Modelo / Versão: 20X10X6CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PISO INTERTRAVADO (PAVER), NORMAL NA COR NATURAL EM CONCRETO, NAS MEDIDAS 20X10X6CM em concreto antiderrapante vibrado, resistência igual ou superior a 35 Mpa - NBR 978/13. Porte da empresa: ME/EPP								

77.603.892/0001-40	LECOLECA DE CONSTRUÇÃO LTDA	Sim		Sim	1,000	R\$ 91,3500	R\$ 91,350,0000	21/06/2023 14:39:49
Marca: LECOLECA Fabricante: LECOLECA Modelo / Versão: PAVES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAVES 60X10X20 VERMELHO Porte da empresa: ME/EPP								

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

30/06/2023, 10:07

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Valor de Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5,000,0000	32.936.252/0001-13	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 66,0000	17.521.546/0001-90	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 65,2500	77.603.892/0001-40	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 45,0000	03.270.392/0001-05	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 44,0000	17.521.546/0001-90	23/06/2023 08:51:00:260
R\$ 42,0000	03.270.392/0001-05	23/06/2023 08:51:04:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	23/06/2023 08:38:21	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	23/06/2023 08:41:08	Item aberto para lances.
Encerramento	23/06/2023 08:53:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2023 08:53:05	Item com etapa aberta encerrada.
Acate de proposta	23/06/2023 15:09:00	Acate individual da proposta. Fornecedor: A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 42,0000. Inabilitação da proposta. Fornecedor: A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 42,0000. Motivo: Quanto ao item 8.9.1. Declaração ou atestado. Foi verificado que em substituição a esse documento foi enviado notas fiscais de produtos entregue, verificado com o jurídico, foi informado que as notas fiscais não substituem o documento solicitado no referido item.
Inabilitação do fornecedor	26/06/2023 18:01:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA. CNPJ/CPF: 17.521.546/0001-90.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/06/2023 11:16:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA. CNPJ/CPF: 17.521.546/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/06/2023 14:26:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA. CNPJ/CPF: 17.521.546/0001-90.
Acate de proposta	27/06/2023 15:14:44	Acate individual da proposta. Fornecedor: PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA. CNPJ/CPF: 17.521.546/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 44,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/06/2023 17:19:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA. CNPJ/CPF: 17.521.546/0001-90.
Habilitação do fornecedor	28/06/2023 09:11:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA -
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2023 10:00:56	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA. CNPJ/CPF: 17.521.546/0001-90.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Bloco de concreto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Equiparada	ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.270.392/0001-05	A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Sim		Sim	1,000	R\$ 62,0000	R\$ 62,000,0000	21/06/2023 17:27:33
Marca: PAVICON Fabricante: PAVICON Modelo / Versão: VERMELHO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAVES 60X10X20 VERMELHO Porte da empresa: ME/EPP								
77.603.892/0001-40	LECOLECA DE CONSTRUÇÃO LTDA	Sim		Sim	1,000	R\$ 91,3500	R\$ 91,350,0000	21/06/2023 14:39:49
Marca: LECOLECA Fabricante: LECOLECA Modelo / Versão: PAVES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAVES 60X10X20 VERMELHO Porte da empresa: ME/EPP								

308

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PISO INTERTRAVADO (PAVER), NORMAL NA COR VERMELHA EM CONCRETO, NAS MEDIDAS 20X10X6 CM em concreto antiderrapante vibraprensado, resistência igual ou superior a 35 Mpa - NBR 9781/13.

Porte da empresa: ME/EPP

32.636.252/0001-13 J C FARIAS
PIEIRA
LTD

Marca: PREMOLDADOS ALAGOAS

Fabricante: PREMOLDADOS ALAGOAS

Modelo / Versão: 20X10X6 CM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PISO INTERTRAVADO (PAVER), NORMAL NA COR VERMELHA EM CONCRETO, NAS MEDIDAS 20X10X6 CM em concreto antiderrapante vibraprensado, resistência igual ou superior a 35 Mpa - NBR 9781/13.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	32.936.252/0001-13	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 91,3500	77.603.892/0001-40	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 62,0000	03.270.392/0001-05	23/06/2023 08:30:04:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	23/06/2023 08:38:25	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	23/06/2023 08:41:09	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	23/06/2023 08:51:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	23/06/2023 09:11:44	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/06/2023 09:11:44	Item encerrado para lances.
Acerte de proposta	23/06/2023 15:09:24	Acerte individual da proposta. Fornecedor: A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 62,0000 e com valor negociado a R\$ 60,0000. Motivo: Fornecedor aceitou negociar o valor.
Inabilitação de fornecedor	26/06/2023 18:01:22	Inabilitação da proposta. Fornecedor: A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 62,0000 e com valor negociado a R\$ 60,0000. Motivo: Quanto ao item 8.9.1, Declaração ou atestado, foi verificado que em substituição a esse documento foi enviado notas fiscais de produtos entregues, verificado com o jurídico, foi informado que as notas fiscais não substituem o documento solicitado no referido item.
Acerte de proposta	27/06/2023 15:04:54	Acerte individual da proposta. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 91,3500 e com valor negociado a R\$ 67,0000. Motivo: A licitante aceitou reduzir o valor.
Habilitação de fornecedor	28/06/2023 09:12:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Bloco de concreto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração Equiparada ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.270.392/0001-05	A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA		Sim	500	R\$ 62,0000	R\$ 31.000,0000	21/06/2023 17:27:33

Marca: PAVICON

Fabricante: PAVICON

Modelo / Versão: II CH NATURAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAVER 60X10X2 NATURAL

Porte da empresa: ME/EPP

17.521.546/0001-90	PRE-MOLDADOS POKRZA LTDA		Sim	500	R\$ 83,0000	R\$ 41.500,0000	22/06/2023 10:26:33
--------------------	--------------------------	--	-----	-----	-------------	-----------------	---------------------

Marca: Piepito

Fabricante: Piepito

Modelo / Versão: Conforme termo de referência do edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PISO INTERTRAVADO (PAVER), NORMAL NA COR NATURAL EM CONCRETO, NAS MEDIDAS 20X10X6CM em concreto antiderrapante vibraprensado, resistência igual ou superior a 35 Mpa - NBR 9781/13.

Porte da empresa: ME/EPP

77.603.892/0001-40	LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 89,3000	R\$ 44.550,0000	21/06/2023 14:39:49
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	-----------------	---------------------

Marca: LECOLECA

Fabricante: LECOLECA

Modelo / Versão: PAVER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PISO INTERTRAVADO (PAVER), NORMAL NA COR NATURAL EM CONCRETO, NAS MEDIDAS 20X10X6CM em concreto antiderrapante vibraprensado, resistência igual ou superior a 35 Mpa - NBR 9781/13.

Porte da empresa: ME/EPP

32.636.252/0001-13	J C FARIAS PIEIRA	Sim	Sim	500	R\$ 5.000,0000	R\$ 2.500.000,0000	15/06/2023 11:09:28
--------------------	-------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Marca: PREMOLDADOS ALAGOAS

Fabricante: PREMOLDADOS ALAGOAS

Modelo / Versão: 20X10X6CM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PISO INTERTRAVADO (PAVER), NORMAL NA COR NATURAL EM CONCRETO, NAS MEDIDAS 20X10X6CM em concreto antiderrapante vibraprensado, resistência igual ou superior a 35 Mpa - NBR 9781/13.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	32.936.252/0001-13	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 89,3000	77.603.892/0001-40	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 93,0000	17.521.546/0001-90	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 62,0000	03.270.392/0001-05	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 60,7600	17.521.546/0001-90	23/06/2023 08:51:02:130
R\$ 56,0000	03.270.392/0001-05	23/06/2023 08:51:09:577

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	23/06/2023 08:38:25	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	23/06/2023 08:41:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/06/2023 08:51:10	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/06/2023 08:53:10	Item encerrado para lances.
Acerte de proposta	23/06/2023 15:10:52	Acerte individual da proposta. Fornecedor: A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 58,0000.
Inabilitação de fornecedor	26/06/2023 18:01:22	Inabilitação da proposta. Fornecedor: A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 58,0000. Motivo: Quanto ao item 8.9.1, Declaração ou atestado, foi verificado que em substituição a esse documento foi enviado notas fiscais de produtos entregues, verificado com o jurídico, foi informado que as notas fiscais não substituem o documento solicitado no referido item.
Acerte de proposta	27/06/2023 15:15:51	Acerte individual da proposta. Fornecedor: PRE-MOLDADOS POKRZA LTDA, CNPJ/CPF: 17.521.546/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 80,7600.
Habilitação de fornecedor	28/06/2023 09:12:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRE-MOLDADOS POKRZA LTDA - CNPJ/CPF: 17.521.546/0001-90

309

309

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Bloco De Concreto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração Equiparada ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.270.392/0001-05	A J M - INDUSTRIA E COMERCIO		Sim	500	R\$ 69,0000	R\$ 34.500,0000	21/06/2023 17:27:33

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA					
Marca: PAVICON					
Fabricante: PAVICON					
Modelo / Versão: ALBERTA					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAVIMENTO INTERTRAVADO (PAVER), TIPO GUIA TÁTIL COM SINALIZAÇÃO ALBERTA NA COR VERMELHA NAS MEDIDAS 20x10x6 CM base de relevo com 32mm, topo do relevo 25mm, distância horizontal entre os centros do relevo de 70mm, com relevos trapezoidais de 5mm de altura, fabricado em concreto antiderrapante, de acordo com a ABNT NBR 9050/2020 e 16537/2016					
Porte da empresa: ME/EPP					

77.603.892/0001-40	LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	500	R\$ 100,0500	R\$ 50.025,0000	21/06/2023 14:39:49
--------------------	---------------------------------------	-----	--------------	-----------------	---------------------

32.936.252/0001-13	J.C FARIAS PEREIRA LTDA	500	R\$ 5,000,0000	R\$ 2.500,000,0000	15/06/2023 11:09:28
--------------------	-------------------------	-----	----------------	--------------------	---------------------

32.936.252/0001-13	J.C FARIAS PEREIRA LTDA	500	R\$ 5,000,0000	R\$ 2.500,000,0000	15/06/2023 11:12:34
--------------------	-------------------------	-----	----------------	--------------------	---------------------

32.936.252/0001-13	J.C FARIAS PEREIRA LTDA	500	R\$ 5,000,0000	R\$ 2.500,000,0000	15/06/2023 11:12:34
--------------------	-------------------------	-----	----------------	--------------------	---------------------

32.936.252/0001-13	J.C FARIAS PEREIRA LTDA	500	R\$ 5,000,0000	R\$ 2.500,000,0000	15/06/2023 11:12:34
--------------------	-------------------------	-----	----------------	--------------------	---------------------

32.936.252/0001-13	J.C FARIAS PEREIRA LTDA	500	R\$ 5,000,0000	R\$ 2.500,000,0000	15/06/2023 11:12:34
--------------------	-------------------------	-----	----------------	--------------------	---------------------

32.936.252/0001-13	J.C FARIAS PEREIRA LTDA	500	R\$ 5,000,0000	R\$ 2.500,000,0000	15/06/2023 11:12:34
--------------------	-------------------------	-----	----------------	--------------------	---------------------

32.936.252/0001-13	J.C FARIAS PEREIRA LTDA	500	R\$ 5,000,0000	R\$ 2.500,000,0000	15/06/2023 11:12:34
--------------------	-------------------------	-----	----------------	--------------------	---------------------

32.936.252/0001-13	J.C FARIAS PEREIRA LTDA	500	R\$ 5,000,0000	R\$ 2.500,000,0000	15/06/2023 11:12:34
--------------------	-------------------------	-----	----------------	--------------------	---------------------

32.936.252/0001-13	J.C FARIAS PEREIRA LTDA	500	R\$ 5,000,0000	R\$ 2.500,000,0000	15/06/2023 11:12:34
--------------------	-------------------------	-----	----------------	--------------------	---------------------

32.936.252/0001-13	J.C FARIAS PEREIRA LTDA	500	R\$ 5,000,0000	R\$ 2.500,000,0000	15/06/2023 11:12:34
--------------------	-------------------------	-----	----------------	--------------------	---------------------

32.936.252/0001-13	J.C FARIAS PEREIRA LTDA	500	R\$ 5,000,0000	R\$ 2.500,000,0000	15/06/2023 11:12:34
--------------------	-------------------------	-----	----------------	--------------------	---------------------

32.936.252/0001-13	J.C FARIAS PEREIRA LTDA	500	R\$ 5,000,0000	R\$ 2.500,000,0000	15/06/2023 11:12:34
--------------------	-------------------------	-----	----------------	--------------------	---------------------

Item: 12 - Tampa Bueiro

Propostas participam deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.270.392/0001-05	A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 250,0000	R\$ 175.000,0000	21/06/2023 17:33:46

77.603.892/0001-40	LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 384,0000	R\$ 268.800,0000	21/06/2023 14:41:31
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

32.936.252/0001-13	C FARIAS PEREIRA	Sim	Sim	700	R\$ 5.000,0000	R\$ 3.500.000,0000	15/06/2023 11:12:34
--------------------	------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

32.936.252/0001-13	C FARIAS PEREIRA	Sim	Sim	700	R\$ 5.000,0000	R\$ 3.500.000,0000	15/06/2023 11:12:34
--------------------	------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	32.936.252/0001-13	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 384,0000	77.603.892/0001-40	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 250,0000	03.270.392/0001-05	23/06/2023 08:30:04:120
R\$ 245,0000	77.603.892/0001-40	23/06/2023 08:45:09:307
R\$ 240,0000	03.270.392/0001-05	23/06/2023 08:47:19:603
R\$ 235,0000	77.603.892/0001-40	23/06/2023 08:54:19:003
R\$ 230,0000	03.270.392/0001-05	23/06/2023 08:54:41:850
R\$ 385,0000	32.936.252/0001-13	23/06/2023 09:02:35:673
R\$ 225,0000	77.603.892/0001-40	23/06/2023 09:04:19:043
R\$ 230,0000	03.270.392/0001-05	23/06/2023 09:04:57:247

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	23/06/2023 06:38:40	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	23/06/2023 08:41:12	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	23/06/2023 08:51:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	23/06/2023 08:52:49	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor muito alto...
Encerramento etapa aberta	23/06/2023 09:06:58	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/06/2023 09:06:58	Item encerrado para lances.

Acate individual da proposta. Fornecedor: A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 220,0000 e com valor negociado a R\$ 176,9300. Motivo: Fornecedor acatou negociar o valor.

Inabilitação de fornecedor	26/06/2023 18:02:05	Inabilitação da proposta. Fornecedor: A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 220,0000 e com valor negociado a R\$ 176,9300. Motivo: Quanto ao item 8.9.1.1. Declaração ou atestado. Foi verificado que em substituição a esse documento foi enviado notas fiscais de substituição o entregue, verificado com o jurídico, foi informado que as notas fiscais não substituem o documento solicitado na referida item.
Acate de proposta	27/06/2023 15:06:29	Acate individual da proposta. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 225,0000 e com valor negociado a R\$ 176,0000. Motivo: A licitante aceitou reduzir o valor.
Habilitação de fornecedor	28/06/2023 09:12:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Sistema	Data	Mensagem
Sistema	23/06/2023 08:30:04	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após esse período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minuto. Mantenha-se conectado.
Preçoireiro	23/06/2023 08:35:31	Bom dia, Senhores Licitantes, Agradeco a todos pela participação no Pregão Eletrônico nº 7/2023. Solicito que acessem suas mensagens no chat.
Preçoireiro	23/06/2023 08:36:01	ATENÇÃO: Os licitantes devem ler com atenção as especificações do objeto licitado, pois não serão aceitos produtos em desacordo com o edital. No momento do envio das propostas ajustadas, a descrição dos itens deve ser de acordo com a descrição do Edital.
Preçoireiro	23/06/2023 08:36:13	Solicitamos às empresas participantes que ao apresentarem suas propostas e lances o façam com consciência e certeza de que terão condições de entregar o objeto licitado de acordo com as especificações do edital e nos prazos, preços e padrões de qualidade estabelecidos.
Pregueiro	23/06/2023 08:36:25	Assim, reforçamos que as propostas devem ser elevadas de forma consciente, a fim de se evitar problemas tanto para o SUPG como para as empresas participantes.
Sistema	23/06/2023 08:40:04	Exiba de análise de propostas encerrada. A abertura de lances para disputa será iniciada. Mantenha-se conectado.
Sistema	23/06/2023 08:40:04	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenha-se conectado.
Sistema	23/06/2023 08:40:05	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenha-se conectado.
Sistema	23/06/2023 08:40:06	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenha-se conectado.
Sistema	23/06/2023 08:40:06	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenha-se conectado.
Sistema	23/06/2023 08:40:07	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenha-se conectado.
Sistema	23/06/2023 08:40:08	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenha-se conectado.
Sistema	23/06/2023 08:40:08	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenha-se conectado.
Sistema	23/06/2023 08:40:09	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenha-se conectado.
Sistema	23/06/2023 08:40:09	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenha-se conectado.
Sistema	23/06/2023 08:40:10	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenha-se conectado.
Sistema	23/06/2023 08:40:11	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenha-se conectado.
Sistema	23/06/2023 08:40:12	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenha-se conectado.
Sistema	23/06/2023 08:41:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2023 08:41:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2023 08:41:06	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2023 08:41:06	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/06/2023 08:41:07	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

23/06/2023, 10:07		Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO		23/06/2023, 10:07		Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO	
Sistema	23/06/2023 08:41:08	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	Pregoeiro	23/06/2023 09:19:40	Senhoras licitantes, iniciamos a fase de negociação de valor, de acordo com o art. 87 Regulamento Interno de Licitações do SURG. Quando solicitado, favor responder no chat. Neste momento não é necessário apresentar o valor, apenas responder: SIM, se for possível a redução do valor ou NÃO, se não for possível.	
Sistema	23/06/2023 08:41:08	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	Pregoeiro	23/06/2023 09:20:31	A negociação será feita com cada um dos licitantes, com tempo para resposta, via chat. Desta forma, peço que fiquem atentos para quando forem chamados.	
Sistema	23/06/2023 08:41:09	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	Pregoeiro	23/06/2023 09:20:36	Resalto que itens com valores acima do máximo aceitável não terão sua proposta aceita, passando a negociação para o próximo colocado. Desta forma, peço aos vencedores da fase de lances, que verifiquem o melhor valor possível para cada item, especialmente para os que estiverem acima do máximo aceitável pelo SURG.	
Sistema	23/06/2023 08:41:09	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	Pregoeiro	23/06/2023 09:22:36	Para A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Senhor licitante, sua empresa aceita reduzir o valor apresentado na fase de lances para o item 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13? Prazo máximo para resposta: 10 (dez) minutos.	
Sistema	23/06/2023 08:41:11	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	Pregoeiro	23/06/2023 09:22:37		
Sistema	23/06/2023 08:41:11	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	Pregoeiro	23/06/2023 09:33:37	Para A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Favor informar quais produtos o sr. aceita reduzir e o novo valor.	
Sistema	23/06/2023 08:41:12	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	Pregoeiro	23/06/2023 09:33:37	Para A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Prazo máximo para resposta: 10 (dez) minutos.	
Sistema	23/06/2023 08:51:05	O item 1 está aguardando decisão de renúncia ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	O item 1 está aguardando decisão de renúncia ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	Pregoeiro	23/06/2023 09:33:34	Item 6 Podemos chegar no valor de R\$ 60,00. Item 8 podemos chegar no valor de R\$ 60,00, Item 10 podemos chegar no valor R\$ 67,00, Item 11 Podemos chegar no valor R\$ 67,00.	
Sistema	23/06/2023 08:51:06	O item 2 está aguardando decisão de renúncia ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	O item 2 está aguardando decisão de renúncia ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	Pregoeiro	23/06/2023 09:38:23	Para A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Sr. licitante, sua empresa aceita reduzir o valor apresentado na fase de lances para o item 12? O mesmo está acima do valor máximo aceitável e não será adjudicado. Valor máx. para o item R\$ 176,93. Prazo máximo para resposta: 10 (dez) minutos.	
Sistema	23/06/2023 08:51:07	O item 3 está aguardando decisão de renúncia ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	O item 3 está aguardando decisão de renúncia ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	Pregoeiro	23/06/2023 09:44:21	Para A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Sr. licitante, sua empresa aceita reduzir o valor apresentado na fase de lances para o item 12? O mesmo está acima do valor máximo aceitável e não será adjudicado. Valor máx. para o item R\$ 176,93. Prazo máximo para resposta: 10 (dez) minutos.	
Sistema	23/06/2023 08:51:07	O item 4 está aguardando decisão de renúncia ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	O item 4 está aguardando decisão de renúncia ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	Pregoeiro	23/06/2023 09:50:14	Para CONSTRUTORA RPL LTDA - Sr. licitante, sua empresa aceita reduzir os valores apresentados na fase de lances para os itens 2, 3 e 4? Prazo máximo para resposta: 10 (dez) minutos.	
Sistema	23/06/2023 08:51:08	O item 5 está aguardando decisão de renúncia ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	O item 5 está aguardando decisão de renúncia ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	Pregoeiro	23/06/2023 09:50:40	Para CONSTRUTORA RPL LTDA - Favor informar quais produtos o sr. aceita reduzir e o novo valor. Prazo máximo para resposta: 10 (dez) minutos.	
Sistema	23/06/2023 08:51:09	O item 6 está aguardando decisão de renúncia ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	O item 6 está aguardando decisão de renúncia ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	Pregoeiro	23/06/2023 10:00:01	Item 1 - R\$479,90; Item 2 - R\$459,90; Item 3 - R\$449,90.	
Sistema	23/06/2023 08:51:10	O item 7 está aguardando decisão de renúncia ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	O item 7 está aguardando decisão de renúncia ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	Pregoeiro	23/06/2023 10:10:41	Obrigado pelo retorno. Favor informar o novo valor para o item 2,3,4 quando for solicitado o envio da proposta atualizada.	
Sistema	23/06/2023 08:51:12	O item 8 está aguardando decisão de renúncia ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	O item 8 está aguardando decisão de renúncia ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	Pregoeiro	23/06/2023 10:14:56	Para CONSTRUTORA RPL LTDA - Obrigada pelo retorno. Favor informar o novo valor para o item 2,3,4 quando for solicitado o envio da proposta atualizada.	
Sistema	23/06/2023 08:51:13	O item 9 está aguardando decisão de renúncia ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	O item 9 está aguardando decisão de renúncia ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.	Pregoeiro	23/06/2023 10:22:07	Encerramos a fase de negociação e será iniciada a convocação da proposta atualizada.	
Sistema	23/06/2023 08:52:49	A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Justificativa: Valor muito alto. Solicitamos o envio de lances.	A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Justificativa: Valor muito alto. Solicitamos o envio de lances.	Pregoeiro	23/06/2023 10:22:28	Fiquem atentos para a convocação das propostas atualizadas, caso deixem de enviar suas propostas, estará caracterizado, em tese, o descumprimento do art. 7º da Lei 10.520 de 2002, de modo que poderão ser aplicadas as sanções previstas no edital.	
Sistema	23/06/2023 08:53:05	O item 7 está encerrado.	O item 7 está encerrado.	Pregoeiro	23/06/2023 10:24:35	ATENÇÃO: Ressalto que a proposta atualizada deve conter todas as informações constantes no Anexo IV e a descrição dos itens deve estar conforme o descrito no Anexo I.	
Sistema	23/06/2023 08:53:10	O item 9 está encerrado.	O item 9 está encerrado.	Pregoeiro	23/06/2023 10:27:06	ATENÇÃO: Faremos agora a solicitação de anexo para que seja enviada a PROPOSTA com o valor atualizado. Visando evitar a inserção do mesmo documento em mais de um item, faremos a convocação em único item, devendo a proposta contemplar todos os itens vencidos no certame.	
Sistema	23/06/2023 08:55:33	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: Valor muito alto. Solicitamos o envio de lances.	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: Valor muito alto. Solicitamos o envio de lances.	Pregoeiro	23/06/2023 10:31:45	Considerando que o prazo para o envio da proposta atualizada é de 2 (duas) horas e logo mais terminamos o horário do almôço, irei conceder as 2 (duas) horas de almôço.	
Sistema	23/06/2023 08:56:37	O item 1 está encerrado.	O item 1 está encerrado.	Pregoeiro	23/06/2023 10:31:59	Para A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Senhor licitante, solicito o envio da proposta atualizada para o item 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 de acordo com o modelo do anexo IV do Edital e a descrição nos itens constantes no anexo I. Prazo para envio: 02 (duas) horas. Fim do prazo será 14h35m.	
Sistema	23/06/2023 09:05:34	O item 12 está encerrado.	O item 12 está encerrado.	Pregoeiro	23/06/2023 10:34:41	Para CONSTRUTORA RPL LTDA - Senhor licitante, solicito o envio da proposta atualizada para os itens 2,3,4 de acordo com o modelo do anexo IV do Edital e a descrição nos itens constantes no anexo I. Prazo para envio: 02 (duas) horas. Fim do prazo será 14h35m.	
Sistema	23/06/2023 09:06:58	O item 2 está encerrado.	O item 2 está encerrado.	Pregoeiro	23/06/2023 10:35:50	Senhor fornecedor A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 1.	
Sistema	23/06/2023 09:09:48	O item 2 está encerrado.	O item 2 está encerrado.	Pregoeiro	23/06/2023 10:36:02	Senhor fornecedor CONSTRUTORA RPL LTDA, CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 2.	
Sistema	23/06/2023 09:11:36	O item 3 está encerrado.	O item 3 está encerrado.	Pregoeiro	23/06/2023 10:36:02		
Sistema	23/06/2023 09:11:38	O item 4 está encerrado.	O item 4 está encerrado.	Pregoeiro	23/06/2023 10:36:02		
Sistema	23/06/2023 09:11:41	O item 5 está encerrado.	O item 5 está encerrado.	Pregoeiro	23/06/2023 10:36:02		
Sistema	23/06/2023 09:11:44	O item 8 está encerrado.	O item 8 está encerrado.	Pregoeiro	23/06/2023 10:36:02		
Sistema	23/06/2023 09:11:47	O item 10 está encerrado.	O item 10 está encerrado.	Pregoeiro	23/06/2023 10:36:02		
Sistema	23/06/2023 09:11:51	O item 11 está encerrado.	O item 11 está encerrado.	Pregoeiro	23/06/2023 10:36:02		
Sistema	23/06/2023 09:11:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".	Sistema	23/06/2023 10:36:02		
Pregoeiro	23/06/2023 09:17:35	Nesse momento irei verificar os vencedores dos itens, favor aguardarem um momento.	Nesse momento irei verificar os vencedores dos itens, favor aguardarem um momento.	Sistema	23/06/2023 10:36:02		

312

23/06/2023 10:37:43	Sistema	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, enviou o anexo para o item 1.
23/06/2023 10:38:06	Sistema	Documento anexado. Obrigada.
23/06/2023 10:44:19	Sistema	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, enviou o anexo para o item 1.
23/06/2023 14:47:43	Sistema	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, enviou o anexo para o item 1.
23/06/2023 14:48:10	Sistema	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, enviou o anexo para o item 1.
23/06/2023 15:03:46	Pregoeiro	Para A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Sr. Licitante, informo a todos que estamos finalizando a análise da documentação da empresa A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. Verifiquei que ainda estão faltando os documentos solicitados no dia 23/06, razão pela qual, vou abrir novamente o anexo e aguardar até as 14h30.
23/06/2023 15:04:11	Sistema	Senhor fornecedor CONSTRUTORA RPL LTDA, CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
23/06/2023 15:11:04	Sistema	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA RPL LTDA, CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06, enviou o anexo para o item 2.
23/06/2023 15:16:18	Pregoeiro	Informo a todos que encerramos a fase de julgamento das propostas e passaremos à fase de habilitação. Neste momento iremos verificar a documentação das empresas vencedoras da fase de lances. Peço que permaneçam on line para eventuais solicitações ou questionamentos.
23/06/2023 16:39:27	Pregoeiro	Ainda assim de sanar inconsistências na habilitação iremos chamar a licitante A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
23/06/2023 16:45:39	Pregoeiro	Para A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Sr. Licitante, foram encontradas duas inconsistências nos documentos, assim, por questão de organização as mesmas serão tratadas uma por vez.
23/06/2023 16:49:44	Pregoeiro	Para A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Sr. Licitante, Item 8.6.3. (...), acompanhado do documento comprobatório de seus administradores; FAVOR ANEXAR documento comprobatório de seus administradores.
23/06/2023 16:51:26	Pregoeiro	Para A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Conforme Item 8.6.3 do Edital, é condição para a habilitação o balanço patrimonial com notas explicativas e demonstrações contábeis do último exercício social. FAVOR ANEXAR notas explicativas e demonstrações contábeis do último exercício social.
23/06/2023 16:53:36	Pregoeiro	Para A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Sr. Licitante, conforme 8.7.4, Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, expedido pelo órgão competente do domicílio da licitante, a Certidão apresentada está positiva, favor anexar uma negativa válida, APENAS para esse Item, dentro do prazo de 5 dias úteis.
23/06/2023 17:21:22	Pregoeiro	Para A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Sr. Licitante, conforme 8.9.1, Declaração ou atestado (...), como esse documento não se trata de regularidade fiscal, convoco para a empresa apresentar esse documento, apenas caso já tenha sido enviado, não sendo possível o envio de documento novo). Conforme Atestado n. 1211/2021-P do TCU, que determina que é permitida a inclusão de documentos pré-existente.
23/06/2023 17:29:57	Pregoeiro	Para A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Salvo o Item 8.7.4 que foi concedido o prazo de 5 dias úteis, os demais documentos deverão ser apresentados no prazo de 4 horas, tendo em vista que hoje é sexta-feira, termina o prazo às 14h30 do dia 26/06/2023.
23/06/2023 17:32:09	Pregoeiro	Srs. Licitantes, ainda estamos conferindo toda a documentação. Retornaremos às 9h30 do dia 26/06/2023 para questionamentos e/ou conversações. Solicitamos que todos estejam conectados no horário mencionado.
23/06/2023 17:32:47	Sistema	Senhor fornecedor A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
26/06/2023 09:34:05	Pregoeiro	Bom dia a todos.
26/06/2023 09:49:32	Sistema	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, enviou o anexo para o item 1.
26/06/2023 09:54:13	Pregoeiro	Senhor licitante, informo a todos que estamos finalizando a análise da documentação da empresa RPL.
26/06/2023 10:27:47	Pregoeiro	Informo a todos que encerramos a fase de julgamento da fase de habilitação da empresa RPL, a qual se mostrou em conformidade com o edital.
26/06/2023 10:30:20	Pregoeiro	Iremos aguardar os documentos da empresa A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, até as 14h30, conforme o item 23/06.
26/06/2023 10:32:03	Pregoeiro	Para A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Verifiquei que ainda estão faltando os documentos solicitados no dia 23/06, razão pela qual, vou abrir novamente o anexo e aguardar até as 14h30.
26/06/2023 10:33:16	Pregoeiro	Srs. Licitantes, Retornaremos às 14h30 para verificar os documentos solicitados para a empresa A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
26/06/2023 10:33:29	Sistema	Solicitamos que todos estejam conectados no horário mencionado.
26/06/2023 10:33:29	Sistema	Senhor fornecedor A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

26/06/2023 10:46:24	Sistema	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, enviou o anexo para o item 1.
26/06/2023 10:50:58	Sistema	Senhor fornecedor A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
26/06/2023 13:32:34	Sistema	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 03.270.392/0001-05, enviou o anexo para o item 1.
26/06/2023 14:53:48	Pregoeiro	Bom tarde a todos. Retornamos para continuar a análise da documentação da empresa A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
26/06/2023 15:13:47	Pregoeiro	Solicito que todos fiquem conectados pois estamos analisando os documentos.
26/06/2023 17:13:50	Pregoeiro	Informo a todos que estamos analisando com o jurídico a documentação da empresa A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
26/06/2023 17:35:23	Pregoeiro	Sr. Licitante, ao analisar os documentos solicitados no dia 23/06/2023 verificamos que foi enviado o documento do sócio da licitante, estando em conformidade com o edital, da mesma forma ocorreu com a certidão negativa de débitos municipais.
26/06/2023 17:35:47	Pregoeiro	Porém, verifiquei que o documento de demonstrativos e notas explicativas foram assinados com data de 23/06/2023, posterior a abertura do certame, mas por se tratar de documentos que fazem parte do społ certamente foram enviados para a receita federal no dia 22/06/2023, junto com o sped, o que poderiam ser aceitos caso efetuado uma verificação mais aprofunda.
26/06/2023 17:37:30	Pregoeiro	Quanto ao item 8.9.1, Declaração ou atestado (...), foi verificado que em substituição a esse documento foi enviado notas fiscais de produtos entregue para a SURG, verificado com o jurídico, foi informado que as notas fiscais não substituem o documento solicitado no referido item, pois não consta que a licitante já remeteu satisfatoriamente, obedecendo os prazos e o critério de entrega. Razão pela qual declino inabilitada a licitante A J M - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
26/06/2023 17:39:13	Pregoeiro	Srs. licitantes, retornamos amanhã às 09h00 para continuarmos as negociações com os segundos colocados no itens 1,5,6,7,9,10, 11 e 12. Solicitamos que todos estejam conectados no horário mencionado.
27/06/2023 09:05:16	Pregoeiro	Bom dia, Senhores Licitantes. Agradeco a todos pela participação no Pregão Eletrônico nº 217/2023. Solicito que acompanhem as mensagens do chat.
27/06/2023 09:07:06	Pregoeiro	Senhores licitantes, iniciamos a fase de negociação de valor, com as seguintes colocações nos itens 1,5,6,7,8,9,10, 11 e 12, de acordo com o art. 87 Regulamento Interno de Licitações da SURG. Quando solicitado, favor responder no chat.
27/06/2023 09:07:24	Pregoeiro	A negociação será feita com cada um dos licitantes, com tempo para resposta, via chat. Desta forma, peço que fiquem atentos para quando forem chamados.
27/06/2023 09:07:47	Pregoeiro	Resalto que itens com valores acima do máximo aceitável não terão sua proposta aceita, passando a negociação para o próximo colocado. Dessa forma, peço aos vencedores da fase de lances, que verifiquem o melhor valor possível para cada item, especialmente para os que estiverem acima do máximo aceitável pela SURG.
27/06/2023 09:11:06	Pregoeiro	Para LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Senhor Licitante, sua empresa aceita reduzir o valor apresentado na fase de lances para o item 1, 5, 8, 10, 11, 12? Prazo máximo para resposta: 10 (dez) minutos.
27/06/2023 09:19:03	Pregoeiro	Bom dia
27/06/2023 09:20:18	Pregoeiro	Para os itens 1,5,12 estamos no limite já, não tem como diminuir o preço
27/06/2023 09:26:11	Pregoeiro	Para LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. licitante, sua empresa aceita reduzir os valores apresentados na fase de lances para o item 6, 8, 10, 11, 12? Os mesmos estão acima do valor máximo aceitável e não serão adjudicados.
27/06/2023 09:26:51	Pregoeiro	Para LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Valor máximo aceitável para o item 6 é de R\$ 60,00, para o item 8 - R\$ 67,00, para o item 10 - R\$ 74,00, para o item 11 - R\$ 74,00 e para o item 12 e de R\$ 176,99.
27/06/2023 09:29:09	Pregoeiro	Para LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Prazo máximo para resposta: 10 (dez) minutos.
27/06/2023 09:57:19	Pregoeiro	Para LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Senhor Licitante, CONCEDO O Prazo máximo para resposta de mais 10 (dez) minutos, caso não seja respondido nessa prazo passarei para o próximo colocado.
27/06/2023 09:57:48	Pregoeiro	Podemos fazer para o item 1 - R\$ 470 item 5 - R\$ 3,40 item 8 - R\$ 67,00 item 10 - R\$ 73,00 item 11 - R\$ 74,00 item 12 - R\$ 176,00
27/06/2023 09:58:14	Pregoeiro	Os demais itens não temos condições de baixar o preço
27/06/2023 10:10:10	Pregoeiro	OK
27/06/2023 10:13:04	Pregoeiro	Para LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Obrigada pelo retorno, favor informar o valor para o item 1 e 5 quando for solicitado o envio da proposta atualizada.
27/06/2023 10:13:41	Pregoeiro	Para J C FARIAS PEREIRA LTDA - Senhor licitante, sua empresa aceita reduzir o valor apresentado na fase de lances para o item 6,8,10,11,12? Prazo máximo para resposta: 10 (dez) minutos.
27/06/2023 10:27:22	Pregoeiro	Para J C FARIAS PEREIRA LTDA - Senhor licitante, CONCEDO O Prazo máximo para resposta de mais 10 (dez) minutos, caso não seja respondido nessa prazo passarei para o próximo colocado.

Pregoeiro	27/06/2023 10:44:42	Para LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. Licitante verifiquei somente a empresa e o valor dos itens 1, 5, 8, 10, 11 e 12, convoco para a apresentação da proposta atualizada. Prazo até as 14h05.
Sistema	27/06/2023 10:46:59	Senhor fornecedor LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, solicite o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/06/2023 10:47:49	Para PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA - Bom dia Sr. Licitante.
Pregoeiro	27/06/2023 10:54:02	Para PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA - Senhor Licitante, sua empresa aceita reduzir o valor apresentado na fase de lances para o item 7,9? prazo máximo para resposta: 10 (dez) minutos.
Sistema	27/06/2023 10:55:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	27/06/2023 11:15:30	Para PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA - Sr. Licitante tendo em vista que o valor dos lances estão abaixo do máximo do valor da SURG, convoco para a apresentação da proposta atualizada dos itens 7 e 9, prazo até as 15h30.
Sistema	27/06/2023 11:16:04	Senhor fornecedor PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA, CNPJ/CPF: 17.521.546/0001-90, solicite o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	27/06/2023 11:16:59	Para LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Senhor Licitante, sua empresa aceita reduzir o valor apresentado na fase de lances para o item 6? Prazo máximo para resposta: 10 (dez) minutos.
77.603.892/0001-40	27/06/2023 11:18:59	Não conseguimos reduzir o preço
Pregoeiro	27/06/2023 11:19:30	Para LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Obrigada pelo retorno.
Pregoeiro	27/06/2023 11:23:02	Srs. Licitantes. Retornamos às 14h00, para continuação do certame. Solicitamos que todos estejam conectados no horário mencionado.
Pregoeiro	27/06/2023 14:07:41	Bom tarde a todos, Senhores Licitantes: Agradeço a todos pela participação no Pregão Eletrônico nº 21/2023. Solicito que acompanhem as mensagens do chat.
Pregoeiro	27/06/2023 14:09:42	A fim de dar continuidade ao certame iremos convocar a empresa LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA para sanar duas inconsistências na proposta.
Pregoeiro	27/06/2023 14:17:15	Para LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. Licitante, verifiquei que a proposta adequada esta divergindo os valores dos itens 1 e 5, solicito que seja revalidada a proposta de acordo com o último lance. Consequentemente solicito que reveja o valor total da proposta. Prazo para envio: até às 15h00.
77.603.892/0001-40	27/06/2023 14:19:38	Boa tarde, ok
Sistema	27/06/2023 14:26:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA, CNPJ/CPF: 17.521.546/0001-90, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	27/06/2023 14:31:23	Senhor fornecedor LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, solicite o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	27/06/2023 14:32:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	27/06/2023 15:19:30	Informo a todos que encerramos a fase de julgamento das propostas e passaremos à fase de habilitação. Neste momento iremos verificar a documentação das empresas vencedoras da fase de lances. Peço que permaneçam on line para eventuais solicitações ou questionamentos.
Pregoeiro	27/06/2023 17:00:53	Para LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. Licitante, foram encontradas três inconsistências nos documentos, assim, por questão de organização as mesmas serão tratadas uma por vez.
Pregoeiro	27/06/2023 17:02:27	Para LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. Licitante, item 8.6.3. (...), acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; FAVOR ANEXAR documento comprobatório de seus administradores.
77.603.892/0001-40	27/06/2023 17:04:48	ok
Pregoeiro	27/06/2023 17:04:59	Para LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. Licitante conforme 8.9.3, CREIA de seu responsável técnico, como esse documento não se trata da regularidade fiscal. Convoco para a empresa apresentar esse documento, apenas caso já tenha esse documento. (não sendo possível o envio de documento novo). Conforme Acórdão n. 1211/2021-P do TCU.
Pregoeiro	27/06/2023 17:07:59	Para LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Prazo máximo para resposta: 30 (trinta) minutos.
Sistema	27/06/2023 17:09:32	Senhor fornecedor LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, solicite o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/06/2023 17:11:05	Para PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA - Sr. Licitante, foi encontrada uma inconsistência nos documentos.
Sistema	27/06/2023 17:12:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, enviou o anexo para o item 1.
17.521.546/0001-90	27/06/2023 17:14:35	Boa tarde Sr. Pregoeiro, quais inconsistências foram encontradas?
Pregoeiro	27/06/2023 17:16:12	Para PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA - Sr. Licitante, solicitamos o envio de nova certidão de regularidade federal, conforme descrita no item 8.7.2. do edital, pois o

Pregoeiro	27/06/2023 17:17:23	Para PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA - Concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de nova certidão, conforme determina o item 8.17 do edital.
Sistema	27/06/2023 17:18:14	Senhor fornecedor LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, solicite o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	27/06/2023 17:19:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	27/06/2023 17:19:50	Senhor fornecedor PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA, CNPJ/CPF: 17.521.546/0001-90, solicite o envio do anexo referente ao item 7.
17.521.546/0001-90	27/06/2023 17:24:18	Sr. Pregoeiro, vamos estar enviando a nova certidão no prazo estipulado.
Pregoeiro	27/06/2023 17:36:07	Para PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA - Solicito que a certidão seja enviada por e-mail, no juridico@ung.com.br e assim que enviada que seja avisado departamento de licitações no fone 42 3630 0500.
Pregoeiro	27/06/2023 17:39:32	Srs. Licitantes. Retornamos amanhã às 09h00 para abertura finalização da etapa de HABILITAÇÃO, e fechamento do prazo de recurso. Solicitamos que todos estejam conectados no horário mencionado.
Pregoeiro	28/06/2023 09:04:32	Bom dia a todos
Pregoeiro	28/06/2023 09:05:29	Bom dia, Senhores Licitantes. Agradeço a todos pela participação no Pregão Eletrônico nº 21/2023. Solicito que acompanhem as mensagens do chat.
Pregoeiro	28/06/2023 09:08:50	Senhores Licitantes informo a todos que finalizamos a etapa de habilitação das empresas, os documentos passíveis de serem atualizados via Internet foram atualizados os demais foram solicitados para as empresas que obedeceram o chamado. Assim sendo irei abrir o prazo para recurso e finalizar o pregão.
Pregoeiro	28/06/2023 09:09:43	Agradeço a todos pela participação e informo que os próximos contatos com a licitante será via e-mail e fone.
Pregoeiro	28/06/2023 09:10:13	A todo um bom dia!
Sistema	28/06/2023 09:11:41	Srs. Fornecedor, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de "aceito e habilitado" ou "concedido no julgamento".
Pregoeiro	28/06/2023 09:13:27	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/06/2023 às 09:50:00.
Eventos da Licitação		
Alteração equipe	22/06/2023 17:31:22	Observações
Alteração equipe	22/06/2023 17:31:26	
Abertura da sessão pública	23/06/2023 08:30:04	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	23/06/2023 08:40:04	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	23/06/2023 09:11:56	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	28/06/2023 09:11:41	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	28/06/2023 09:11:27	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/06/2023 às 09:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos lances. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme prescrito no artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:00 horas do dia 30 de junho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

314



PAULO CESAR TRACZ
Pregoeiro Oficial
FELIPE VERONICA OLIVEIRA
Equipe de Apoio
NATARA KATINSKI DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

[Handwritten signature]



Verificar

Resultado por Fornecedor



316

⑦

COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA

Pregão Nº 00021/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

10.866.775/0001-06 - CONSTRUTORA RPL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Concreto usinado</u>	Metro Cúbico	300	R\$ 498,5793	R\$ 479,9000	R\$ 143.970,0000
Marca: Própria Fabricante: Guaramix Modelo / Versão: Concreto 15 Mpa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água, Tipo Concreto: Bombeável, Cor: Variada, Resistência 15 Mpa						
3	<u>Concreto usinado</u>	Metro Cúbico	400	R\$ 505,8818	R\$ 459,9000	R\$ 183.960,0000
Marca: Própria Fabricante: Guaramix Modelo / Versão: Concreto 20 Mpa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água, Resistência: 200 Fck / 20 Mpa						
4	<u>Concreto usinado</u>	Metro Cúbico	400	R\$ 501,3571	R\$ 449,9000	R\$ 179.960,0000
Marca: Própria Fabricante: Guaramix Modelo / Versão: Concreto 18 Mpa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água, Resistência: 180 Fck / 18 Mpa						
Total do Fornecedor:						R\$ 507.890,0000

Total do Fornecedor: R\$ 507.890,0000

17.521.546/0001-90 - PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Bloco</u> de <u>concreto</u>	Unidade	4000	R\$ 59,3200	R\$ 44,0000	R\$ 176.000,0000
Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo / Versão: Conforme termo de referência do edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PISO INTERTRAVADO (PAVER), NORMAL NA COR NATURAL EM CONCRETO, NAS MEDIDAS 20X10X6CM em concreto antiderrapante vibroprensado, resistência igual ou superior a 35 Mpa - NBR 9781/13.						
9	<u>Bloco</u> de <u>concreto</u>	Unidade	500	R\$ 73,5780	R\$ 60,7600	R\$ 30.380,0000
Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo / Versão: Conforme termo de referência do edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PISO INTERTRAVADO (PAVER), NORMAL NA COR NATURAL EM CONCRETO, NAS MEDIDAS 20X10X8CM em concreto antiderrapante vibroprensado, resistência igual ou superior a 35 Mpa - NBR 9781/13.						

Total do Fornecedor: R\$ 206.380,0000

77.603.892/0001-40 - LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Canaleta</u> <u>concreto</u>	Unidade	10000	R\$ 4,7540	R\$ 4,1000	R\$ 41.000,0000
Marca: LECOLECA Fabricante: LECOLECA Modelo / Versão: CANALETA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANALETA DE 14 CM 140X190X390, de acordo com a ABNT NBR 6136/2016.						
5	<u>Bloco</u> de <u>concreto</u>	Unidade	10000	R\$ 3,4300	R\$ 2,7400	R\$ 27.400,0000
Marca: LECOLECA Fabricante: LECOLECA Modelo / Versão: MEIO BLOCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO BLOCO VAZADO DE CONCRETO, NAS MEDIDAS 14CM 140X190X190, de acordo com a ABNT NBR 6136/2016.						
8	<u>Bloco</u> de <u>concreto</u>	Unidade	1000	R\$ 67,0400	R\$ 67,0000	R\$ 67.000,0000
Marca: LECOLECA Fabricante: LECOLECA						

Modelo / Versão: PAVER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PISO INTERTRAVADO (PAVER), NORMAL NA COR VERMELHA EM CONCRETO, NAS MEDIDAS 20X10X6 CM em concreto antiderrapante Vibro prensado, resistência igual ou superior a 35 Mpa - NBR 9781/13

10	Bloco	De	Unidade	500	R\$ 74,0625	R\$ 73,0000	R\$ 36.500,0000
----	-------	----	---------	-----	-------------	-------------	-----------------

Concreto**Marca:** LECOLECA**Fabricante:** LECOLECA**Modelo / Versão:** PAVER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PISO INTERTRAVADO (PAVER), TIPO GUIA TÁTIL COM SINALIZAÇÃO ALERTA NA COR VERMELHA NAS MEDIDAS 20x10x6 CM base de relevo com 30mm, topo do relevo 20mm, distância horizontal entre os centros do relevo de 50mm, com relevos trapezoidais de 5mm de altura, fabricado em concreto antiderrapante, de acordo com a ABNT NBR 9050/2020 e 16537/2016

11	Bloco	De	Unidade	500	R\$ 74,0625	R\$ 74,0000	R\$ 37.000,0000
----	-------	----	---------	-----	-------------	-------------	-----------------

Concreto**Marca:** LECOLECA**Fabricante:** LECOLECA**Modelo / Versão:** PAVER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PISO INTERTRAVADO (PAVER), TIPO GUIA TÁTIL COM SINALIZAÇÃO DIRECIONAL NA COR VERMELHA NAS MEDIDAS 20x10x6 CM base de relevo com 32mm, topo do relevo 25mm, distância horizontal entre os centros do relevo de 70mm, com relevos trapezoidais de 5mm de altura, fabricado em concreto antiderrapante, de acordo com a ABNT NBR 9050/2020 e 16537/2016

12	Tampa Bueiro	Unidade	700	R\$ 176,9366	R\$ 176,0000	R\$ 123.200,0000
----	--------------	---------	-----	--------------	--------------	------------------

Marca: LECOLECA**Fabricante:** LECOLECA**Modelo / Versão:** GRELHA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GRELHA EM CONCRETO COM ARMAÇÃO DE AÇO MINIMO 8MM SOLDADO, NAS MEDIDAS 10X50X80CM, DE ACORDO COM A ABNT NBR 9062/2017**Total do Fornecedor: R\$ 332.100,0000****Valor Global da Ata: R\$ 1.046.370,0000**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o
Relatório

Voltar

317

Pregão/Concorrência Eletrônica



318

COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA

Termo de Adjudicação do Pregão

Pregão Nº 00021/2023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 10:02 horas do dia 30 de junho de 2023, após analisado o resultado do Pregão nº 00021/2023, referente ao Processo nº 28, o Pregoeiro, Sr(a) PAULO CEZAR TRACZ, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos Itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade Competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: Canaleta concreto**Descrição Complementar:** Canaleta Concreto Material: Concreto , Aplicação: Construção Civil , Espessura Parede: 2 CM, Comprimento: 39 C**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,7540**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

Adjudicado para: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 4,1000 e a quantidade de 10.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:01:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, Melhor lance: R\$ 4,1000

Item: 2

Descrição: Concreto usinado**Descrição Complementar:** Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água , Tipo Concreto: Bombeável , Cor: Variada , Resistência: 15 Mpa**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 300**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 498,5793**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Metro Cúbico**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

Adjudicado para: CONSTRUTORA RPL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 480,0000 , com valor negociado a R\$ 479,9000 e a quantidade de 300 Metro Cúbico .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:01:58	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA RPL LTDA, CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06, Melhor lance: R\$ 480,0000, Valor Negociado: R\$ 479,9000

Item: 3

Descrição: Concreto usinado**Descrição Complementar:** Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água , Resistência: 200 Fck / 20 Mpa**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Unidade de fornecimento:** Metro Cúbico

Valor Máximo Aceitável: R\$ 505,8818**Situação:** Adjudicado**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 % **319****Adjudicado para:** CONSTRUTORA RPL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 460,0000 , com valor negociado a R\$ 459,9000 e a quantidade de 400 Metro Cúbico .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:01:59	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA RPL LTDA, CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06, Melhor lance: R\$ 460,0000, Valor Negociado: R\$ 459,9000

Item: 4**Descrição:** Concreto usinado**Descrição Complementar:** Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água , Resistência: 180 Fck / 18 Mpa**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 501,3571**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Metro Cúbico**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** CONSTRUTORA RPL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 450,0000 , com valor negociado a R\$ 449,9000 e a quantidade de 400 Metro Cúbico .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:02:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA RPL LTDA, CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06, Melhor lance: R\$ 450,0000, Valor Negociado: R\$ 449,9000

Item: 5**Descrição:** Bloco de concreto**Descrição Complementar:** Bloco De Concreto Aplicação: Construção Civil , Comprimento: 19 CM, Espessura: 14 CM, Tipo: Vazado , Largura: 19 CM, Características Adicionais: Resistência A Compressão 2,5 A 4,5 Mpa**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,4300**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,7400 e a quantidade de 10.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:02:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, Melhor lance: R\$ 2,7400

Item: 6**Descrição:** Bloco de concreto**Descrição Complementar:** Bloco De Concreto Comprimento: 22 CM, Largura: 11 CM, Altura: 8 CM, Tipo: Intertravado, 16 Faces**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 60,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	28/06/2023 09:11:41	Item cancelado no julgamento. Motivo: VALOR ACIMA DO ESTIPULADO E NÃO ACEITARAM REDUZIR.

Item: 7

Descrição: Bloco de concreto**Descrição Complementar:** Bloco De Concreto Comprimento: 22 CM, Largura: 11 CM, Altura: 8 CM, Tipo: Intertravado, 16 Faces**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 59,3200**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

320

Adjudicado para: PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 44,0000 e a quantidade de 4.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:02:03	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA, CNPJ/CPF: 17.521.546/0001-90, Melhor lance: R\$ 44,0000

Item: 8**Descrição:** Bloco de concreto**Descrição Complementar:** Bloco De Concreto Comprimento: 22 CM, Largura: 11 CM, Altura: 8 CM, Tipo: Intertravado, 16 Faces**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 67,0400**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 91,3500 , com valor negociado a R\$ 67,0000 e a quantidade de 1.000 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:02:03	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, Melhor lance: R\$ 91,3500, Valor Negociado: R\$ 67,0000

Item: 9**Descrição:** Bloco de concreto**Descrição Complementar:** Bloco De Concreto Comprimento: 22 CM, Largura: 11 CM, Altura: 8 CM, Tipo: Intertravado, 16 Faces**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 73,5780**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Adjudicado para:** PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 60,7600 e a quantidade de 500 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA, CNPJ/CPF: 17.521.546/0001-90, Melhor lance: R\$ 60,7600

Item: 10**Descrição:** Bloco De Concreto**Descrição Complementar:** Bloco De Concreto Comprimento: 100 CM, Largura: 10 CM, Altura: 20 CM, Aplicação: Calçamento , Tipo: Guia De Concreto Orlada**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 74,0625**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

Adjudicado para: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 100,0500 , com valor negociado a R\$ 73,0000 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item321 

Evento	Data	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:02:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, Melhor lance: R\$ 100,0500, Valor Negociado: R\$ 73,0000

Item: 11**Descrição:** Bloco De Concreto**Descrição Complementar:** Bloco De Concreto Comprimento: 100 CM, Largura: 10 CM, Altura: 20 CM, Aplicação: Calçamento , Tipo: Guia De Concreto Orlada**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 74,0625**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 100,0500 , com valor negociado a R\$ 74,0000 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:02:06	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, Melhor lance: R\$ 100,0500, Valor Negociado: R\$ 74,0000

Item: 12**Descrição:** Tampa Bueiro**Descrição Complementar:** Tampa Bueiro Material: Concreto Armado , Tipo: Grelha , Espessura: 10 CM, Comprimento: 75 CM, Largura: 45 C**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 700**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 176,9366**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 225,0000 , com valor negociado a R\$ 176,0000 e a quantidade de 700 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:02:07	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, Melhor lance: R\$ 225,0000, Valor Negociado: R\$ 176,0000

Fim do documento



PREGÃO 21/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 27/2023

OBJETO: Registro de preços para aquisição de artefatos de concreto e concreto usinado, que resultaram fracassados do Pregão Eletrônico nº 10/2023.

PARECER JURÍDICO FINAL



SURG – Cia. de Serviços De Urbanização De Guarapuava
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon - Guarapuava/PR
CNPJ 75.646.273/0001-0

323
P

PARECER FINAL – LICITAÇÃO

Processo: Pregão Eletrônico nº 021/2023.

Interessado: Departamento Técnico.

Assunto: Parecer acerca da legalidade do Processo Licitatório Pregão Eletrônico Nº 21/2023 - registro de preços para aquisição de artefatos de concreto e concreto usinado, que resultaram fracassados do Pregão Eletrônico nº 10/2023.

Para exame e parecer conclusivo desta Advogada, a Comissão de Licitação submete o processo licitatório em destaque, versando sobre licitação pública na modalidade, Pregão Eletrônico, registro de preços para aquisição de artefatos de concreto e concreto usinado, que resultaram fracassados do Pregão Eletrônico nº 10/2023

A matéria é trazida à apreciação jurídica para cumprimento da letra “g”, § único do artigo 15 do nosso Regulamento Interno de Licitações.

Trata-se que PREGÃO ELETRÔNICO e observo que ocorreram publicações do pregão em questão, no Boletim Oficial do Município (docs. de fls.150), no mural de licitações do Tribunal de Contas do Estado (docs. de fls. 153), no portal da SURG (docs. de fls.151 e 152) e no sistema compras.gov.br (às

E na data marcada no Edital, credenciaram-se, fornecedores (de folhas 156), após habilitação docs de folhas 168 à 302, para os itens constantes das folhas 304 à 315, donde resultou na adjudicação constantes das folhas 318 à 321.

Consta de ata o histórico das etapas, donde ao final de quise todos os itens sinalizado INEXISTIR a intenção da interposição de recursos, registrado, também, em edital a troca de mensagens.

Todos os fornecedores marcaram sim quanto, a declaração de ME/EPP/MEI.

Os lances das empresas foram registrados.

Consta do procedimento os vencedores de cada item.

Tudo constante de: ata de sessão do pregão ELETRÔNICO nº 21/2023, juntado das folhas 304 até 315, devidamente cadastrados no site www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp, resultado por fornecedor juntado às folhas 316 e 317 e termo de adjudicação das folhas 318 até 321.

Houve pesquisa de preços, as empresas habilitadas cumpriram os requisitos do edital e a proposta vencedora, teve preço compatível com o do mercado, desta maneira, restou comprovado, pela análise detida do presente processo licitatório, que o mesmo está revestido de todos os requisitos exigidos em nosso Regulamento Interno de Licitações (artigo 65), bem como, ao disposto




SURG – Cia. de Serviços De Urbanização De Guarapuava
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon - Guarapuava/PR
CNPJ 75.646.273/0001-0

323
P

na Lei 13.303/2016, Lei Federal nº 10.520/02 e legislação correlata, razão pela qual, **OPINO FAVORAVELMENTE** ao prosseguimento do PREGÃO ELETRÔNICO nº. 21/2023.

É o parecer, SMJ.

Guarapuava, 11 de julho de 2023.


Maria de Fátima M. C. L. de Souza
Advogada da SURG

PREGÃO 21/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 27/2023

OBJETO: Registro de preços para aquisição de artefatos de concreto e concreto usinado, que resultaram fracassados do Pregão Eletrônico nº 10/2023.

HOMOLOGAÇÃO



COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA

Termo de Homologação do Pregão

Nº 00021/2023 (SRP)

Às 10:32 horas do dia 11 de julho de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 28, Pregão nº 00021/2023.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Canaleta concreto**Descrição Complementar:** Canaleta Concreto Material: Concreto , Aplicação: Construção Civil , Espessura Parede: 2 CM, Comprimento: 39 C**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,7540**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

Adjudicado para: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 4,1000 e a quantidade de 10.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:01:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, Melhor lance: R\$ 4,1000
Homologado	11/07/2023 10:32:48	HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER	

Item: 2

Descrição: Concreto usinado**Descrição Complementar:** Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água , Tipo Concreto: Bombeável , Cor: Variada , Resistência: 15 Mpa**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 300**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 498,5793**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Metro Cúbico**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %

Adjudicado para: CONSTRUTORA RPL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 480,0000 , com valor negociado a R\$ 479,9000 e a quantidade de 300 Metro Cúbico .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:01:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA RPL LTDA, CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06, Melhor lance: R\$ 480,0000, Valor Negociado: R\$ 479,9000
Homologado	11/07/2023 10:33:00	HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER	

Item: 3

Descrição: Concreto usinado

Descrição Complementar: Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água , Resistência: 200 Fck / 20 Mpa

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 400

Valor Máximo Aceitável: R\$ 505,8818

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: CONSTRUTORA RPL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 460,0000 , com valor negociado a R\$ 459,9000 e a quantidade de 400 Metro Cúbico .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:01:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA RPL LTDA, CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06, Melhor lance: R\$ 460,0000, Valor Negociado: R\$ 459,9000
Homologado	11/07/2023 10:33:11	HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER	

Item: 4

Descrição: Concreto usinado

Descrição Complementar: Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água , Resistência: 180 Fck / 18 Mpa

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 400

Valor Máximo Aceitável: R\$ 501,3571

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: CONSTRUTORA RPL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 450,0000 , com valor negociado a R\$ 449,9000 e a quantidade de 400 Metro Cúbico .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:02:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA RPL LTDA, CNPJ/CPF: 10.866.775/0001-06, Melhor lance: R\$ 450,0000, Valor Negociado: R\$ 449,9000
Homologado	11/07/2023 10:33:24	HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER	

Item: 5

Descrição: Bloco de concreto

Descrição Complementar: Bloco De Concreto Aplicação: Construção Civil , Comprimento: 19 CM, Espessura: 14 CM, Tipo: Vazado , Largura: 19 CM, Características Adicionais: Resistência A Compressão 2,5 A 4,5 Mpa

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,4300

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,7400 e a quantidade de 10.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:02:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, Melhor lance: R\$ 2,7400
Homologado	11/07/2023 10:33:36	HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER	

Item: 6

Descrição: Bloco de concreto

Descrição Complementar: Bloco De Concreto Comprimento: 22 CM, Largura: 11 CM, Altura: 8 CM, Tipo: Intertravado, 16 Faces
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500
Valor Máximo Aceitável: R\$ 60,0000
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	28/06/2023 09:11:41	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: VALOR ACIMA DO ESTIPULADO E NÃO ACEITARAM REDUZIR.
Homologado	11/07/2023 10:34:17	HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER	

Item: 7

Descrição: Bloco de concreto
Descrição Complementar: Bloco De Concreto Comprimento: 22 CM, Largura: 11 CM, Altura: 8 CM, Tipo: Intertravado, 16 Faces
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4.000
Valor Máximo Aceitável: R\$ 59,3200
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 44,0000 e a quantidade de 4.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:02:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA, CNPJ/CPF: 17.521.546/0001-90, Melhor lance: R\$ 44,0000
Homologado	11/07/2023 10:34:32	HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER	

Item: 8

Descrição: Bloco de concreto
Descrição Complementar: Bloco De Concreto Comprimento: 22 CM, Largura: 11 CM, Altura: 8 CM, Tipo: Intertravado, 16 Faces
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000
Valor Máximo Aceitável: R\$ 67,0400
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 91,3500 , com valor negociado a R\$ 67,0000 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:02:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, Melhor lance: R\$ 91,3500, Valor Negociado: R\$ 67,0000
Homologado	11/07/2023 10:34:46	HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER	

Item: 9

Descrição: Bloco de concreto
Descrição Complementar: Bloco De Concreto Comprimento: 22 CM, Largura: 11 CM, Altura: 8 CM, Tipo: Intertravado, 16 Faces
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500
Valor Máximo Aceitável: R\$ 73,5780
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Adjudicado para: PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 60,7600 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA, CNPJ/CPF: 17.521.546/0001-90, Melhor lance: R\$ 60,7600
Homologado	11/07/2023 10:34:58	HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER	

Item: 10

Descrição: Bloco De Concreto

Descrição Complementar: Bloco De Concreto Comprimento: 100 CM, Largura: 10 CM, Altura: 20 CM, Aplicação: Calçamento , Tipo: Guia De Concreto Orlada

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 74,0625

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 100,0500 , com valor negociado a R\$ 73,0000 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:02:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, Melhor lance: R\$ 100,0500, Valor Negociado: R\$ 73,0000
Homologado	11/07/2023 10:35:09	HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER	

Item: 11

Descrição: Bloco De Concreto

Descrição Complementar: Bloco De Concreto Comprimento: 100 CM, Largura: 10 CM, Altura: 20 CM, Aplicação: Calçamento , Tipo: Guia De Concreto Orlada

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 74,0625

Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %

Situação: Homologado

Adjudicado para: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 100,0500 , com valor negociado a R\$ 74,0000 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:02:06	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, Melhor lance: R\$ 100,0500, Valor Negociado: R\$ 74,0000
Homologado	11/07/2023 10:35:22	HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER	

Item: 12

Descrição: Tampa Bueiro

Descrição Complementar: Tampa Bueiro Material: Concreto Armado , Tipo: Grelha , Espessura: 10 CM, Comprimento: 75 CM, Largura: 45 C

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 700

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 176,9366**Intervalo Mínimo entre Lances:** 2,00 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 225,0000 , com valor negociado a R\$ 176,0000 e a quantidade de 700 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2023 10:02:07	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ/CPF: 77.603.892/0001-40, Melhor lance: R\$ 225,0000, Valor Negociado: R\$ 176,0000
Homologado	11/07/2023 10:35:34	HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER	

Fim do documento

SURG

330

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de expediente e móveis para escritório.

Às 09:47 horas do dia 11 de julho de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER, HOMOLOGA a adjudicação referente ao **Processo nº 26, Pregão nº 20/2023**.

Adjudicatária	Itens	Valor Total
AL XTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 40.539.740/0001-15	72	R\$ 19.128,00
BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 40.224.243/0001-28	5	R\$ 2.940,00
FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 49.203.563/0001-76	13, 26, 49, 64, 79, 104,	R\$ 527,30
J.R. INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA CNPJ: 46.498.498/0001-65	7, 12, 39, 42, 43, 50, 53, 95, 96	R\$ 2.293,92
LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 47.190.313/0001-13	2, 9, 16, 41, 85, 101	R\$ 1.149,58
NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 15.272.796/0001-09	14	R\$ 106,00
OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA CNPJ: 08.925.842/0001-03	8, 17, 18, 19, 70	R\$ 57.080,00
PAPIRO PAPELARIA CRIATIVA LTDA CNPJ: 42.513.451/0001-72	33, 105	R\$ 126,70
PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.784.531/0001-39	6	R\$ 644,00
PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA CNPJ: 07.688.388/0001-04	88, 89	R\$ 2.758,40
R&L COMERCIAL LTDA CNPJ: 48.496.674/0001-55	1, 11, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 94, 97, 98, 99, 100	R\$ 18.442,57
REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 07.481.107/0001-48	3, 4, 10, 22, 54, 71, 102, 103	R\$ 3.423,78
REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA CNPJ: 36.336.388/0001-43	91, 92, 93	R\$ 549,90
ITENS FRUSTRADOS NO PREGÃO 36/2022	86 e 87	

Guarapuava – PR, 11 de julho de 2023

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Administrativo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Registro de preços para aquisição de artefatos de concreto e concreto usinado, que resultaram fracassados do Pregão Eletrônico nº 10/2023.

Às 10:32 horas do dia 11 de julho de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER, HOMOLOGA a adjudicação referente ao **Processo nº 28, Pregão nº 21/2023**.

Adjudicatária	Itens	Valor Total
LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 77.603.892/0001-40	1, 5, 8, 10, 11, 12	R\$ 332.100,00
CONSTRUTORA RPL LTDA CNPJ: 10.866.775/0001-06	2, 3, 4	R\$ 507.890,00
PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA CNPJ: 17.521.546/0001-90	7, 9	R\$ 206.380,00
ITENS FRUSTRADOS NO PREGÃO 24/2022	6	

331

Guarapuava – PR, 11 de julho de 2023
HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Administrativo

CONSÓRCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE



CONVOCANDO PARA PARTICIPAR DO PREGÃO Nº 24/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 051/2023

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/PSS

A Diretora Executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, e atendendo o contido no Edital nº 001/2022 do Processo Seletivo Simplificado, CONVOCA o(a)s candidato(a)s classificado(a)s para as funções abaixo relacionadas, a comparecerem no período de 11/07/2023 à 21/07/2023, na sede do CIS 5ª RS, Rua Brigadeiro Rocha, nº 901, Bairro Trianon, Guarapuava-PR, munidos dos documentos dispostos no item 11.2.5. e 11.2.5.1 do edital 001/2022 do Processo Seletivo Simplificado/PSS.

FUNÇÃO: Rádio Operador -SAMU

Protocolo	Nome	Data de Nascimento	Classificação	Escolaridade	Experiência	Aperfeiçoamento	Nota
3003115946/2022	NAYARA MIDODSKI	20/05/1982	20ª	70	0	0	70

11 de julho de 2023.

MARIA JOSÉ MANDU RIBEIRO RIBAS

DIRETORA EXECUTIVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE DO PARANÁ

Rua Brigadeiro Rocha, 901 - Trianon - Guarapuava | PR
 e-mail: consorcioicis5rs@gmail.com

PREGÃO 21/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 27/2023

OBJETO: Registro de preços para aquisição de artefatos de concreto e concreto usinado, que resultaram fracassados do Pregão Eletrônico nº 10/2023.

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023

SURG – Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava

Aos onze de julho de dois mil e vinte e três, na SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava, Estado do Paraná, situada na Rua Afonso Botelho, nº 63, Bairro Trianon, no município de Guarapuava, Estado do Paraná, CEP 85.070-165, o Diretor Administrativo **Sr. HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER**, e Diretor Técnico **Sr. SANDRO ALEX RUSSO VALERA**, nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016, combinado com a Lei Federal nº 10.520/2002 e com Decreto Municipal nº 1.447/2007, e das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico nº 21/2023 – Sistema de Registro de Preços**, realizado em 23 de junho de 2023, às 08h30min, devidamente homologado, **RESOLVE**, registrar preços para aquisição de Concretos usinados FCK 15, 20 e 18 MPA (convencional), que resultaram fracassados do Pregão Eletrônico nº 10/2023, conforme condições previstas no instrumento convocatório, o qual, juntamente com as propostas classificadas passa a fazer parte integrante desta, independente de transcrição, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa **CONSTRUTORA RPL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 10.866.775/0001-06, estabelecida à Rua Timbiras, nº 1160, Bairro Vila Carli, no município de Guarapuava, Estado do Paraná, CEP 85.40-270, aqui representada pelo **Sr. RODOLFO FROSSARD PENTEADO**, inscrito no CPF nº 065.358.499-70, cuja proposta foi classificada em 1º (primeiro) lugar, como segue:

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preços da PROMITENTE, devidamente quantificados e especificados na proposta apresentada, originária do Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços nº 21/2023, dos produtos abaixo descritos:

ITENS

FORNECEDOR:		CONSTRUTORA RPL LTDA; CNPJ Nº 10.866.775/0001-06				
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2	300	m3	Concreto usinado FCK 15 MPA (convencional)	PRÓPRIA	R\$ 479,90	R\$ 143.970,00
3	400	m3	Concreto usinado FCK 20 MPA (convencional)	PRÓPRIA	R\$ 459,90	R\$ 183.960,00
4	400	m3	Concreto usinado FCK 18 MPA (convencional)	PRÓPRIA	R\$ 449,90	R\$ 179.960,00
TOTAL DO FORNECEDOR CONSTRUTORA RPL LTDA:						R\$ 507.890,00

1.2. No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre esta Ata de Registro de Preços e o constante na plataforma do pregão eletrônico, deverá ser considerado o descritivo desta Ata.

1.3. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**1.3.1. Itens 2 a 4 - Concreto Usinado:**

a) O concreto usinado deve apresentar as seguintes resistências:

- FCK = 15 Mpa = 150 kgf/cm² (resistência 28 dias).
- FCK = 18 Mpa = 180 kgf/cm² (resistência 28 dias).
- FCK = 20 Mpa = 200 kgf/cm² (resistência 28 dias).



- b) Sempre que exigido, deverá ser verificado o "SLUMP" (abatimento) do concreto usinado na obra, a ser realizado no ato da entrega do concreto e em conformidade com as normas da ABNT.
- c) Sempre que exigido pelo fiscal ou encarregado da obra, a contratada deverá colher "corpos de prova" antes e durante a concretagem e providenciar às suas expensas a realização de ensaios laboratoriais de resistência à compressão aos 7 (sete) e 28 (vinte e oito) dias corridos, os quais deverão ser entregues ao encarregado de obras da SURG, tão logo à obtenção dos resultados.
- d) Sempre que exigido, a contratada deverá apresentar atestados de ensaios laboratoriais atualizados (prazo não superior a 30 dias dos materiais componentes do concreto (cimento, pedra e areia) em conformidade com as normas da ABNT.
- e) 2.1.5. Deverão ser observadas as normas da ABNT, em especial as NBR 7212/2012 ("Execução de Concreto Dosado em Central"), 12655/2006 ("Concreto - Preparo Controle e Recebimento"), 5738/2003, 6118/2007, 15823/2010 e 15900/2009.

1.4. As quantidades são estimativas para o período de validade desta ata, de acordo com a demanda, não se obrigando a SURG à aquisição total.

1.5. A SURG poderá, por meio do Departamento de Compras, adquirir o objeto da licitação de dois ou mais fornecedores que detenham preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento do detentor e obedecendo a ordem de classificação das respectivas propostas.

1.6. A empresa com preços registrados passará a ser denominada DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, após a assinatura da ata.

1.7. O compromisso do fornecimento será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Emissão da Ordem de Compras ou instrumento equivalente.

1.8. Cada serviço deverá ser prestado mediante solicitação por escrito, através da Ordem de Serviço ou Ordem de Fornecimento.

1.9. O objeto contratado deverá preencher as especificações técnicas descritas no **Anexo I** do Edital.

1.10. A existência de preços registrados em ata não obriga a SURG a firmar os contratos que deles poderão advir, sendo facultada a realização de licitação específica, assegurada ao licitante registrado (detentor da ata) preferência em igualdade de condições, conforme preconiza o §3º, do art. 66, da Lei nº 13.303/2016, combinado com o art. 110, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SURG.

2. DO PREÇO

2.1. O valor global do objeto é de R\$ 507.890,00 (quinhentos e sete mil, oitocentos e noventa reais).

2.2. Os valores a serem pagos à Detentora da Ata serão aqueles discriminados na proposta apresentada e que se sagrou vencedora do certame, conforme descrito no item 1 desta ata.

2.3. Os preços dos produtos /serviços são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta.

2.4. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e para-fiscais), transportes de materiais, embalagens, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital.

3. CRITÉRIOS DE ENTREGA

3.1. A entrega do objeto se dará de forma parcelada, de acordo com a necessidade de utilização e conforme as solicitações do Departamento Técnico da SURG.

3.2. Os produtos deverão ser entregues na sede da SURG, localizada na Rua Afonso Botelho, nº 63, Bairro Trianon, no município de Guarapuava, Estado do Paraná, CEP 85.070-165, no horário das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 18h00, ou em qualquer local dentro do perímetro do Município de Guarapuava, onde estiverem sendo realizadas as obras, cujo endereço será indicado na ordem de compras.

3.3. A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da emissão da ordem de fornecimento, que especificará a quantidade.

3.4. Todos os produtos entregues pela licitante deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas da ABNT e INMETRO aplicáveis.

3.5. A fiscalização dos produtos será feita diretamente pelo fiscal da SURG no local da entrega.

3.6. Ao participar do certame, automaticamente a contratada concede garantia mínima de 6 (seis) meses para os produtos, salvo se a garantia de fábrica for superior.

3.7. Caso haja necessidade de troca do produto, por qualquer defeito, a contratada terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para tanto.

3.8. Todos os custos de eventuais tributos, transporte, carga e descarga, entre outros, correm por conta da licitante contratada, assim como qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do transporte, carga e descarga.

3.9. A SURG rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento efetuado em desacordo com os termos acordados na Ata de Registro de Preços, neste edital e com as especificações técnicas exigidas.

3.10. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

a. Os bens serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega/execução, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

b. Os bens serão recebidos definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias úteis do recebimento provisório.

4. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.

4.2. A existência de preços registrados não obriga a SURG a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

5. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

5.1. Fica nomeada como GESTORA desta ata a **Sra. Jorgete Lacerda**, matrícula 139106, a quem caberá acompanhar a execução do objeto e como FISCAL fica nomeado o **Sr. José Santos**, matrícula 140694, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados.

5.2. Compete ao **Gestor de Ata** a execução das atividades gerenciais e administrativas que compõem o processo de contratação e, além de conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos, da Ata de Registro de Preços, do Contrato e seus eventuais aditivos, bem como de suas atribuições para o exercício das atividades de fiscalização e providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a ser adotada, em especial as descritas no **Item 20** do Edital.

5.3. Constituem atribuições e responsabilidades do **Fiscal de Ata**, além a de conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos, da Ata de Registro de Preços, o Contrato e seus eventuais aditivos, bem como de suas atribuições para o exercício das atividades de fiscalização e providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a ser adotada, todas as atividades listadas no **Item 21** do Edital.

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes do fornecimento / prestação de serviços correrão a conta de recursos próprios da SURG

7. DOS PAGAMENTOS

7.1. O pagamento será realizado até o 15º dia útil do mês subsequente ao fornecimento, via transferência bancária, não devendo, portanto, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.

7.1.1. A nota fiscal e os demais documentos solicitados no ato da entrega dos produtos, conforme item 7.2, devem ser encaminhados ao Departamento de Gestão de Contratos da SURG, pelo e-mail contratos.jorgete@surg.com.br, e atender à legislação quanto aos encargos municipais, estaduais e federais.

7.1.2. É dever da contratada certificar-se de que a nota fiscal foi recebida pelo Departamento de Gestão de Contratos. A SURG não se responsabiliza por notas fiscais que sejam entregues por outra forma que não por e-mail.

7.2. A contratada deverá apresentar a seguinte documentação no ato da entrega dos produtos, para posterior liberação da parcela de pagamento:

- a) Nota Fiscal Eletrônica, a qual deverá indicar a quantidade fornecida, o produto, o número da licitação e do contrato. **Deverá obrigatoriamente anexo a Nota Fiscal constar os seguintes Dados Bancários atuais do Credor Pessoa Jurídica:** Nome do Credor Pessoa Jurídica, Nome do Banco, Número da Agência Bancária, Número da Conta, Número do Código da Operação da Conta, número do ata/contrato;
- b) Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS;
- c) Certificado de Regularidade do FGTS por meio do CRF;
- d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
- e) Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede ou domicílio do fornecedor.

7.3. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficial ao Ministério do Trabalho.

7.4. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficial à Receita Federal do Brasil (RFB).

7.5. Caberá ao profissional previamente indicado pela Contratante como Gestor do Contrato emitir a certificação na nota fiscal eletrônica da efetiva entrega dos produtos, bem como conferir a autenticidade dos documentos acima listados e proceder à entrega dos mesmos no setor financeiro da SURG para posterior autorização de pagamento.

7.6. Os pagamentos dos fornecimentos efetivados ficam condicionados ao processamento regular das contas junto ao setor Financeiro da SURG.

7.7. A empresa deverá encaminhar juntamente com a nota fiscal, a discriminação dos materiais fornecidos, em papel timbrado e assinado, para autorização de pagamento.

7.8. Após o recebimento das notas fiscais, faturas e documentos, o gestor, o fiscal ou a Comissão, conforme a competência, procederão à análise dos documentos da contratada no prazo de 2 (dois) dias úteis.

7.8.1. Caso o gestor ou o fiscal, conforme a competência, constata a falta de qualquer documento notificará a contratada para a sua regularização no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

7.8.2. Caso a análise seja realizada pelo fiscal, a falta de regularização dos documentos ensejará a emissão de Comunicação de Ocorrência ao gestor e a adoção dos procedimentos relativos ao descumprimento contratual.

7.8.3. Caso a competência para análise dos documentos seja do gestor, os mesmos deverão ser encaminhados a ele no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

7.9. Poderá o gestor ou o fiscal, no exercício de sua competência, requerer diretamente à empresa contratada todos os documentos que entender necessários para o bom desempenho dos trabalhos.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

8.1. Deverá fornecer o objeto contratado com observância rigorosa das condições desta Ata, do Edital e seus Anexos, prestando os serviços / fornecimento de acordo com as especificações, dentro do prazo estipulado e nas quantidades definidas na Ordem de Fornecimento/Serviço, os quais serão solicitadas de acordo com a necessidade durante o período de validade desta ata.

8.2. Sujeitar-se-á à fiscalização dos serviços no ato da execução / entrega, reservando-se à SURG o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.

8.3. Deverá refazer os trabalhos que eventualmente apresentem defeitos ou desconformidade de especificação, sem ônus para a SURG e sem prejuízo das penalidades cabíveis.

8.4. Fica expressamente estabelecida a responsabilidade exclusiva da Detentora da Ata pelos danos e consequências causados diretamente à SURG, decorrente de culpa ou dolo na qualidade do objeto entregue.

8.5. São igualmente de inteira responsabilidade todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes do contrato e sua execução, com inteira exclusão de qualquer responsabilidade da SURG, sendo vedado qualquer tipo de reembolso.

8.6. Por qualquer forma de inadimplência da licitante vencedora da garantia total dos serviços executados, sem prejuízo do previsto neste instrumento e das responsabilidades administrativas, civil e criminal, observando o competente processo e a ampla defesa.

8.7. Deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório.

8.8. Manter atualizados os dados do preposto* (nome, telefone, e-mail), bem como os dados da empresa para contato da Contratante com a Contratada, devendo informar eventuais alterações, para que não seja prejudicada a comunicação entre as partes.

(*representante da contratada responsável por acompanhar a execução do Contrato e atuar como interlocutor principal junto à SURG, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder em nome da Contratada às principais questões técnicas, legais e administrativas referente ao andamento contratual).

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

9.1 Exercer a fiscalização da Ata verificando se os orçamentos com a discriminação dos serviços/produtos e a relação de peças a serem substituídas estão de acordo com o solicitado.

9.2 Notificar a Detentora da Ata por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no produto fornecido, fixando prazo para a sua correção.

9.3. Efetuar os pagamentos pactuados na Ata de Registro de Preços.

10. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Pelo cometimento de quaisquer infrações previstas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SURG, garantida a defesa prévia, a SURG poderá aplicar as seguintes sanções:

- I - advertência;
- II - multa moratória;
- III - multa compensatória;
- IV - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a SURG, por até 02 (dois) anos.

10.2. A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado, ainda que ilícito, não seja suficiente para acarretar danos à SURG, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros, sendo que, no caso de reincidência, poderá ser aplicada a penalidade de suspensão.

10.3. A sanção de multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:

- I - em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão;
- II - pela recusa em assinar a ata de registro de preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão;
- III - no caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa correspondente a até 5% do valor total da contratação;
- IV - nos demais casos de atraso, haverá a incidência de multa nunca inferior a 5% ou superior a 10% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente da contratação;
- V - no caso de inexecução parcial, haverá a incidência de multa nunca inferior a 10% ou superior a 20% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente da contratação;
- VI - no caso de inexecução total, haverá a incidência de multa nunca inferior a 20% ou superior a 30% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente da contratação.

10.4. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado dano à SURG, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

10.5. As sanções previstas nos incisos I e III do caput desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

10.6. As multas mencionadas nos incisos II e III acima, serão descontadas da garantia dos produtos entregues ou, se inexistente, dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, judicialmente, quando for o caso, podendo ser cumuladas com as demais sanções.

10.7. Aplica-se à presente disposição todas as demais condições contidas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SURG, não expressamente dispostas neste tópico.

11. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos:

11.1.1. Pela SURG, quando:

- I – a detentora descumprir as condições de ata de registro de preços;
- II – a detentora não retirar a Ordem de Fornecimento/Serviço ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- III – a detentora der causa ao cancelamento da ata de registro de preços;
- IV – em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da ata de registro de preços;
- V – os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua atualização;
- VI – por razões de interesse público devidamente fundamentado.

11.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando:

- I – os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a sua atualização;
- II – comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços;
- III – houver o atraso nos pagamentos devidos pela SURG, superior a três meses, decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, conforme art. 174, inciso IX do RILCC da SURG.

11.2. Nas hipóteses previstas no subitem 11.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada no Boletim Oficial do Município juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

11.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser protocolado na SURG.

11.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas nesta ata, no caso de interrupção dos serviços.

11.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada àquela com classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para fornecer ao preço do primeiro classificado.

11.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pela SURG, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento.

11.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Boletim Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

12. DA PUBLICIDADE

12.1. Os preços registrados na Ata serão publicados, no Boletim Oficial do Município e anexado no site da SURG.

13. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

13.1. Os preços oferecidos serão irrevogáveis.

13.2. Nas hipóteses previstas nos arts. 144 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SURG, poderá ser revisto o valor registrado ou contratado, para a promoção do reequilíbrio econômico-financeiro, mediante processo fundamentado e aceito pela Administração, em conformidade com o contido no Anexo II.

13.3. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, os preços poderão ser revistos, a qualquer tempo, desde que cumpridas as condições estabelecidas no Regulamento Interno de Licitações da SURG ou outro que venha a substituí-lo.

13.4. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação da empresa Contratada, desde que apresentadas as devidas justificativas.

13.5. A fundamentação da concessão de reequilíbrio em favor do particular levará em conta:

- a) A alteração de fato que torne mais onerosa a relação existente entre o conjunto dos encargos impostos ao particular e a remuneração correspondente por ocasião do ajuste;
- b) A superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda a ocorrência de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe;
- c) A configuração de risco econômico extraordinário e extracontratual;
- d) O cumprimento das exigências previstas no Edital da licitação ou Ata de Registro de Preços, conforme item abaixo.

13.6. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Gestor da Ata, mediante requerimento protocolado, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos:

- I – Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos preços originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;
- II – Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo preço;
- III – Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do preço original emitida a partir da data da 1ª publicação deste Edital até a data de realização da sessão de abertura da sessão pública de proposta de preços;
- IV – Outros documentos que comprovem o direito ao reequilíbrio, como por exemplo: demonstrativo de que a alteração dos custos foi superior aos índices oficiais de inflação; histórico de preços do mercado; histórico de preços de compras anteriores da própria Administração Pública; matérias de jornais que constatem tratar-se de elevação extraordinária do preço, orçamentos de fornecedores juntados à proposta de preços, etc.

13.7. Após a avaliação do requerimento, o Gestor da Ata emitirá parecer constatando de forma precisa o cumprimento, ou não, das circunstâncias previstas no Regulamento Interno da SURG, bem como preencherá Planilha de Reequilíbrio Econômico-Financeiro e encaminhará o processo à Divisão de Contabilidade para conferência.

13.8. Cumprido o previsto no subitem anterior a Divisão de Contabilidade encaminhará o processo Assessoria Jurídica da SURG para emissão de Parecer Jurídico.

13.9. Após emissão de Parecer Jurídico, o processo será encaminhado ao Diretor da Pasta para autorização final.

13.10. Sem prejuízo de outras hipóteses fundamentadas, será indeferido o requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro quando a Administração constatar:

- I - ausência de elevação dos encargos do particular;
- II - ocorrência do evento que se pretende fundamentar o pedido antes do aceite da proposta;
- III - ausência de vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos do contratado;
- IV - culpa do contratado pela majoração dos seus encargos, incluindo-se a desídia na previsão da ocorrência do evento que se pretende fundamentar o pedido.

13.11. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

13.12. Configurando-se situação em que os preços inicialmente contratados tornem-se, no transcurso da vigência da ata/execução contratual, demasiadamente superiores aos praticados no mercado, em virtude de fatores externos, caracterizando-se situação de onerosidade excessiva para a Administração Pública, deverá o Gestor da Ata adotar as medidas necessárias à revisão da ata, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

13.13. Compete ao Gestor da ata de registro de preços, sob a supervisão do Diretor da respectiva pasta, realizar acompanhamento periódico dos preços contratados em cotejo com os praticados pelo mercado.

13.14. A Detentora da Ata/Contratada não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços.

13.15. A revisão aplicada para aumentar não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado, podendo manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação.

13.16. É vedado à licitante contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital de licitação.

13.17. Quando, através de pesquisa ou impugnação de terceiros, for verificado que o valor registrado está acima dos preços praticados no mercado, será convocada a licitante, para adequar os preços registrados àqueles apurados pelo órgão gerenciador, sob pena de cancelamento do registro.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram esta Ata, a proposta de preços da detentora.

14.2. Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, como o único competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Guarapuava - PR, 11 de julho de 2023.

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER
Diretor Administrativo

SANDRO ALEX RUSSO VALERA
Diretor Técnico

RODOLFO
FROSSARD
PENTEADO:06535
849970

Digitally signed by
RODOLFO FROSSARD
PENTEADO:06535849970
Date: 2023.07.12 14:26:37
+03'00'

CONSTRUTORA RPL LTDA
Contratada
RODOLFO FROSSARD PENTEADO
Representante Legal

JORGETE LACERDA
Testemunha / Gestora da Ata

JOSÉ SANTOS
Testemunha / Fiscal da Ata

[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado, em conformidade com MP 2.200-2/2001

Data de verificação

12/07/2023 18:37:35

UTC

Versão do software

2.11rc5

▼ Informações do arquivo

Nome do arquivo

Ata nº 27-2023 -
Construtora RPL Ltda.pdf
a3cbd01e6008d13a292abacf8
3107be9aaa7fe40669d917ae7
b4aa85be577357

Resumo SHA256 do arquivo

Tipo do arquivo

PDF

Quantidade de assinaturas

1

▼ BR Assinatura por CN=RODOLFO FROSSARD

PENTEADO:***358499**, OU=PRESENCIAL,

OU=27083365000183, OU=AC SERASA RFB, OU=RFB e-CPF

A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,

O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura

Destacada

Status da assinatura

Aprovado

Caminho de certificação

Aprovado

Estrutura da assinatura

Conformidade
com o padrão (ISO
32000).

Cifra assimétrica

Aprovada

Resumo criptográfico

Correto

Data da assinatura

12/07/2023

17:26:37 UTC

Status dos atributos

Aprovados

AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS

► Informações do assinante

► Caminho de certificação

► Atributos

 342

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023

SURG – Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava

Aos onze de julho de dois mil e vinte e três, na SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava, Estado do Paraná, situada na Rua Afonso Botelho, nº 63, Bairro Trianon, no município de Guarapuava, Estado do Paraná, CEP 85.070-165, o Diretor Administrativo **Sr. HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER**, e Diretor Técnico **Sr. SANDRO ALEX RUSSO VALERA**, nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016, combinado com a Lei Federal nº 10.520/2002 e com Decreto Municipal nº 1.447/2007, e das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico nº 21/2023 – Sistema de Registro de Preços**, realizado em 23 de junho de 2023, às 08h30min, devidamente homologado, **RESOLVE**, registrar preços para aquisição de artefatos de concreto, que resultaram fracassados do Pregão Eletrônico nº 10/2023, conforme condições previstas no instrumento convocatório, o qual, juntamente com as propostas classificadas passa a fazer parte integrante desta, independente de transcrição, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa **LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 77.603.892/0001-40, estabelecida à Rua João Lacerda Caldas, nº 423, Caixa Postal 222, Bairro Alto da XV, no município de Guarapuava, Estado do Paraná, CEP 85.065-190, aqui representada pelo **Sr. ALEXANDRO DE OLIVEIRA**, inscrito no CPF nº 819.721.489-15, cuja proposta foi classificada em 1º (primeiro) lugar, como segue:

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preços da PROMITENTE, devidamente quantificados e especificados na proposta apresentada, originária do Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços nº 21/2023, dos produtos abaixo descritos:

ITENS

FORNECEDOR:		LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP; CNPJ Nº 77.603.892/0001-40				
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	10.000	Unidade	CANALETA DE 14 CM 140X190X390, de acordo com a ABNT NBR 6136/2016.	LECOLECA	R\$ 4,10	R\$ 41.000,00
5	10.000	Unidade	MEIO BLOCO VAZADO DE CONCRETO, NAS MEDIDAS 14CM 140X190X190, de acordo com a ABNT NBR 6136/2016.	LECOLECA	R\$ 2,74	R\$ 27.400,00
8	1.000	m2	PISO INTERTRAVADO (PAVER), NORMAL NA COR VERMELHA EM CONCRETO, NAS MEDIDAS 20X10X6 CM em concreto antiderrapante vibroprensado, resistência igual ou superior a 35 Mpa - NBR 9781/13.	LECOLECA	R\$ 67,00	R\$ 67.000,00
10	500	m2	PISO INTERTRAVADO (PAVER), TIPO GUIA TÁTIL COM SINALIZAÇÃO ALERTA NA COR VERMELHA NAS MEDIDAS 20x10x6 cm, base de relevo com 30mm, topo do relevo 20mm, distância horizontal entre os centros do relevo de 50mm, com relevos	LECOLECA	R\$ 73,00	R\$ 36.500,00

			trapezoidais de 5mm de altura, fabricado em concreto antiderrapante, de acordo com a ABNT NBR 9050/2020 e 16537/2016.			
11	500	m2	PISO INTERTRAVADO (PAVER), TIPO GUIA TÁTIL, DIRECIONAL DA COR VERMELHA, NAS MEDIDAS 20X10X6 CM, base de relevo com 32mm, topo do relevo 25mm, distância horizontal entre os centros do relevo de 70mm, com relevos trapezoidais de 5mm de altura, fabricado em concreto antiderrapante, de acordo com a ABNT NBR 9050/2020 e 16537/2016.	LECOLECA	R\$ 74,00	R\$ 37.000,00
12	700	UNID	GRELHA EM CONCRETO COM ARMAÇÃO DE AÇO DUPLA MÍNIMO 8MM, SOLDADO, NAS MEDIDAS 10X50X80CM, de acordo com a ABNT NBR 9062/2017.	LECOLECA	R\$ 176,00	R\$ 123.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP:						R\$ 332.100,00

1.2. No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre esta Ata de Registro de Preços e o constante na plataforma do pregão eletrônico, deverá ser considerado o descritivo desta Ata.

1.3. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.3.1. Piso intertravado e demais artefatos

- a) O concreto do piso intertravado (normal, vermelho e preto) deve atender às especificações da NBR 9781/13 e ter resistência igual ou superior a 35 Mpa; o piso direcional e alerta deve atender os quesitos das NBR 9050/2020 e 16537/2016 versão corrigida 2:2018; os itens referente aos blocos de concreto deverão atender as especificações da NBR 6136/2016 versão corrigida: 2016.
- b) A contratada deverá extrair amostras de piso intertravado normal a cada 500 m², amostras do piso direcional e de alerta a cada 300 m², dos blocos vazados de concreto e meio bloco e canaleta a cada lote de 500 peças. Estas amostras deverão ser ensaiadas segundo as especificações das normas técnicas acima citadas, sendo as despesas por conta da contratada, em laboratórios comerciais ou laboratório da própria fábrica, desde que possuam equipamentos credenciados ou rastreados pelo INMETRO.
- c) A SURG reserva-se no direito de, a seu critério, solicitar ensaio de amostras dos produtos entregues a qualquer tempo, independente da obrigação da empresa disposta no parágrafo anterior, sendo as despesas de responsabilidade da contratada.
- d) Mesmo no caso dos produtos terem sido objeto de inspeção e ensaios, a aceitação conforme critério definido pela SURG, dar-se-á após o recebimento, com a apresentação dos laudos das amostragem dos lotes e realização de inspeção visual das peças durante o descarregamento. As peças que apresentarem defeito ou trincas deverão ser substituídas.

1.4. As quantidades são estimativas para o período de validade desta ata, de acordo com a demanda, não se obrigando a SURG à aquisição total.

1.5. A SURG poderá, por meio do Departamento de Compras, adquirir o objeto da licitação de dois ou mais fornecedores que detenham preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento do detentor e obedecendo a ordem de classificação das respectivas propostas.

1.6. A empresa com preços registrados passará a ser denominada DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, após a assinatura da ata.

1.7. O compromisso do fornecimento será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Emissão da Ordem de Compras ou instrumento equivalente.

1.8. Cada serviço deverá ser prestado mediante solicitação por escrito, através da Ordem de Serviço ou Ordem de Fornecimento.

1.9. O objeto contratado deverá preencher as especificações técnicas descritas no **Anexo I** do Edital.

1.10. A existência de preços registrados em ata não obriga a SURG a firmar os contratos que deles poderão advir, sendo facultada a realização de licitação específica, assegurada ao licitante registrado (detentor da ata) preferência em igualdade de condições, conforme preconiza o §3º, do art. 66, da Lei nº 13.303/2016, combinado com o art. 110, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SURG.

2. DO PREÇO

2.1. O valor global do objeto é de R\$ 332.100,00 (trezentos e trinta e dois mil e cem reais).

2.2. Os valores a serem pagos à Detentora da Ata serão aqueles discriminados na proposta apresentada e que se sagrou vencedora do certame, conforme descrito no item 1 desta ata.

2.3. Os preços dos produtos /serviços são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta.

2.4. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e para-fiscais), transportes de materiais, embalagens, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital.

3. CRITÉRIOS DE ENTREGA

3.1. A entrega do objeto se dará de forma parcelada, de acordo com a necessidade de utilização e conforme as solicitações do Departamento Técnico da SURG.

3.2. Os produtos deverão ser entregues na sede da SURG, localizada na Rua Afonso Botelho, nº 63, Bairro Trianon, no município de Guarapuava, Estado do Paraná, CEP 85.070-165, no horário das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 18h00, ou em qualquer local dentro do perímetro do Município de Guarapuava, onde estiverem sendo realizadas as obras, cujo endereço será indicado na ordem de compras.

3.3. A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da emissão da ordem de fornecimento, que especificará a quantidade.

3.4. Todos os produtos entregues pela licitante deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas da ABNT e INMETRO aplicáveis.

3.5. A fiscalização dos produtos será feita diretamente pelo fiscal da SURG no local da entrega.

3.6. Ao participar do certame, automaticamente a contratada concede garantia mínima de 6 (seis) meses para os produtos, salvo se a garantia de fábrica for superior.

3.7. Caso haja necessidade de troca do produto, por qualquer defeito, a contratada terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para tanto.

3.8. Todos os custos de eventuais tributos, transporte, carga e descarga, entre outros, correm por conta da licitante contratada, assim como qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do transporte, carga e descarga.

3.9. A SURG rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento efetuado em desacordo com os termos acordados na Ata de Registro de Preços, neste edital e com as especificações técnicas exigidas.

3.10. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

a. Os bens serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega/execução, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

b. Os bens serão recebidos definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias úteis do recebimento provisório.

4. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.

4.2. A existência de preços registrados não obriga a SURG a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

5. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

5.1. Fica nomeada como GESTORA desta ata a **Sra. Jorgete Lacerda**, matrícula 139106, a quem caberá acompanhar a execução do objeto e como FISCAL fica nomeado o **Sr. José Maria Trindade de Jesus**, matrícula 140740, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados.

5.2. Compete ao **Gestor de Ata** a execução das atividades gerenciais e administrativas que compõem o processo de contratação e, além de conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos, da Ata de Registro de Preços, do Contrato e seus eventuais aditivos, bem como de suas atribuições para o exercício das atividades de fiscalização e providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a ser adotada, em especial as descritas no **Item 20** do Edital.

5.3. Constituem atribuições e responsabilidades do **Fiscal de Ata**, além a de conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos, da Ata de Registro de Preços, o Contrato e seus eventuais aditivos, bem como de suas atribuições para o exercício das atividades de fiscalização e providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a ser adotada, todas as atividades listadas no **Item 21** do Edital.

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes do fornecimento / prestação de serviços correrão a conta de recursos próprios da SURG

7. DOS PAGAMENTOS

7.1. O pagamento será realizado até o 15º dia útil do mês subsequente ao fornecimento, via transferência bancária, não devendo, portanto, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.

7.1.1. A nota fiscal e os demais documentos solicitados no ato da entrega dos produtos, conforme item 7.2. devem ser encaminhados ao Departamento de Gestão de Contratos da SURG, pelo e-mail contratos.jorgete@surg.com.br, e atender à legislação quanto aos encargos municipais, estaduais e federais.

7.1.2. É dever da contratada certificar-se de que a nota fiscal foi recebida pelo Departamento de Gestão de Contratos. A SURG não se responsabiliza por notas fiscais que sejam entregues por outra forma que não por e-mail.

7.2. A contratada deverá apresentar a seguinte documentação no ato da entrega dos produtos, para posterior liberação da parcela de pagamento:

- a) Nota Fiscal Eletrônica, a qual deverá indicar a quantidade fornecida, o produto, o número da licitação e do contrato. **Deverá obrigatoriamente anexo a Nota Fiscal constar os seguintes Dados Bancários atuais do Credor Pessoa Jurídica:** Nome do Credor Pessoa Jurídica, Nome do Banco, Número da Agência Bancária, Número da Conta, Número do Código da Operação da Conta, número do ata/contrato;
- b) Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS;
- c) Certificado de Regularidade do FGTS por meio do CRF;
- d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
- e) Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede ou domicílio do fornecedor.

7.3. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.

7.4. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).

7.5. Caberá ao profissional previamente indicado pela Contratante como Gestor do Contrato emitir a certificação na nota fiscal eletrônica da efetiva entrega dos produtos, bem como conferir a autenticidade dos documentos acima listados e proceder à entrega dos mesmos no setor financeiro da SURG para posterior autorização de pagamento.

7.6. Os pagamentos dos fornecimentos efetivados ficam condicionados ao processamento regular das contas junto ao setor Financeiro da SURG.

7.7. A empresa deverá encaminhar juntamente com a nota fiscal, a discriminação dos materiais fornecidos, em papel timbrado e assinado, para autorização de pagamento.

7.8. Após o recebimento das notas fiscais, faturas e documentos, o gestor, o fiscal ou a Comissão, conforme a competência, procederão à análise dos documentos da contratada no prazo de 2 (dois) dias úteis.

7.8.1. Caso o gestor ou o fiscal, conforme a competência, constata a falta de qualquer documento notificará a contratada para a sua regularização no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

7.8.2. Caso a análise seja realizada pelo fiscal, a falta de regularização dos documentos ensejará a emissão de Comunicação de Ocorrência ao gestor e a adoção dos procedimentos relativos ao descumprimento contratual.

7.8.3. Caso a competência para análise dos documentos seja do gestor, os mesmos deverão ser encaminhados a ele no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

7.9. Poderá o gestor ou o fiscal, no exercício de sua competência, requerer diretamente à empresa contratada todos os documentos que entender necessários para o bom desempenho dos trabalhos.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

8.1. Deverá fornecer o objeto contratado com observância rigorosa das condições desta Ata, do Edital e seus Anexos, prestando os serviços / fornecimento de acordo com as especificações, dentro do prazo estipulado e nas quantidades definidas na Ordem de Fornecimento/Serviço, os quais serão solicitadas de acordo com a necessidade durante o período de validade desta ata.

8.2. Sujeitar-se-á à fiscalização dos serviços no ato da execução / entrega, reservando-se à SURG o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.

8.3. Deverá refazer os trabalhos que eventualmente apresentem defeitos ou desconformidade de especificação, sem ônus para a SURG e sem prejuízo das penalidades cabíveis.

8.4. Fica expressamente estabelecida a responsabilidade exclusiva da Detentora da Ata pelos danos e consequências causados diretamente à SURG, decorrente de culpa ou dolo na qualidade do objeto entregue.

8.5. São igualmente de inteira responsabilidade todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes do contrato e sua execução, com inteira exclusão de qualquer responsabilidade da SURG, sendo vedado qualquer tipo de reembolso.

8.6. Por qualquer forma de inadimplência da licitante vencedora da garantia total dos serviços executados, sem prejuízo do previsto neste instrumento e das responsabilidades administrativas, civil e criminal, observando o competente processo e a ampla defesa.

8.7. Deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório.

8.8. Manter atualizados os dados do preposto* (nome, telefone, e-mail), bem como os dados da empresa para contato da Contratante com a Contratada, devendo informar eventuais alterações, para que não seja prejudicada a comunicação entre as partes.

(*representante da contratada responsável por acompanhar a execução do Contrato e atuar como interlocutor principal junto à SURG, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder em nome da Contratada às principais questões técnicas, legais e administrativas referente ao andamento contratual).

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

9.1. Exercer a fiscalização da Ata verificando se os orçamentos com a discriminação dos serviços/produtos e a relação de peças a serem substituídas estão de acordo com o solicitado.

9.2. Notificar a Detentora da Ata por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no produto fornecido, fixando prazo para a sua correção.

9.3. Efetuar os pagamentos pactuados na Ata de Registro de Preços.

10. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Pelo cometimento de quaisquer infrações previstas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SURG, garantida a defesa prévia, a SURG poderá aplicar as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa moratória;

III - multa compensatória;

IV - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a SURG, por

até 02 (dois) anos.

10.2. A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado, ainda que ilícito, não seja suficiente para acarretar danos à SURG, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros, sendo que, no caso de reincidência, poderá ser aplicada a penalidade de suspensão.

10.3. A sanção de multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:

- I - em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão;
- II - pela recusa em assinar a ata de registro de preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão;
- III - no caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa correspondente a até 5% do valor total da contratação;
- IV - nos demais casos de atraso, haverá a incidência de multa nunca inferior a 5% ou superior a 10% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente da contratação;
- V - no caso de inexecução parcial, haverá a incidência de multa nunca inferior a 10% ou superior a 20% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente da contratação;
- VI - no caso de inexecução total, haverá a incidência de multa nunca inferior a 20% ou superior a 30% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente da contratação.

10.4. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado dano à SURG, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

10.5. As sanções previstas nos incisos I e III do caput desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

10.6. As multas mencionadas nos incisos II e III acima, serão descontadas da garantia dos produtos entregues ou, se inexistente, dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, judicialmente, quando for o caso, podendo ser cumuladas com as demais sanções.

10.7. Aplica-se à presente disposição todas as demais condições contidas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SURG, não expressamente dispostas neste tópico.

11. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos:

11.1.1. Pela SURG, quando:

- I - a detentora descumprir as condições de ata de registro de preços;
- II - a detentora não retirar a Ordem de Fornecimento/Serviço ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- III - a detentora der causa ao cancelamento da ata de registro de preços;
- IV - em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da ata de registro de preços;
- V - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua atualização;
- VI - por razões de interesse público devidamente fundamentado.

11.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando:

- I - os preços registrados se apresentarem inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a sua atualização;
- II - comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços;
- III - houver o atraso nos pagamentos devidos pela SURG, superior a três meses, decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, conforme art. 174, inciso IX do RILCC da SURG.

11.2. Nas hipóteses previstas no subitem 11.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada no Boletim Oficial do Município juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

11.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser protocolado na SURG.

11.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas nesta ata, no caso de interrupção dos serviços.

11.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada àquela com classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para fornecer ao preço do primeiro classificado.

11.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pela SURG, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento.

11.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Boletim Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

12. DA PUBLICIDADE

12.1. Os preços registrados na Ata serão publicados, no Boletim Oficial do Município e anexado no site da SURG.

13. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

13.1. Os preços oferecidos serão irrevogáveis.

13.2. Nas hipóteses previstas nos arts. 144 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SURG, poderá ser revisto o valor registrado ou contratado, para a promoção do reequilíbrio econômico-financeiro, mediante processo fundamentado e aceito pela Administração, em conformidade com o contido no Anexo II.

13.3. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, os preços poderão ser revistos, a qualquer tempo, desde que cumpridas as condições estabelecidas no Regulamento Interno de Licitações da SURG ou outro que venha a substituí-lo.

13.4. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação da empresa Contratada, desde que apresentadas as devidas justificativas.

13.5. A fundamentação da concessão de reequilíbrio em favor do particular levará em conta:

- a) A alteração de fato que torne mais onerosa a relação existente entre o conjunto dos encargos impostos ao particular e a remuneração correspondente por ocasião do ajuste;
- b) A superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda a ocorrência de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe;
- c) A configuração de risco econômico extraordinário e extracontratual;
- d) O cumprimento das exigências previstas no Edital da licitação ou Ata de Registro de Preços, conforme item abaixo.

13.6. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Gestor da Ata, mediante requerimento protocolado, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos:

- I - Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos preços originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;
- II - Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo preço;
- III - Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do preço original emitida a partir da data da 1ª publicação deste Edital até a data de realização da sessão de abertura da sessão pública de proposta de preços;
- IV - Outros documentos que comprovem o direito ao reequilíbrio, como por exemplo: demonstrativo de que a alteração dos custos foi superior aos índices oficiais de inflação; histórico de preços do mercado; histórico de preços de compras anteriores da própria Administração Pública; matérias de jornais que constatem tratar-se de elevação extraordinária do preço, orçamentos de fornecedores juntados à proposta de preços, etc.

13.7. Após a avaliação do requerimento, o Gestor da Ata emitirá parecer constatando de forma precisa o cumprimento, ou não, das circunstâncias previstas no Regulamento Interno da SURG, bem como preencherá Planilha de Reequilíbrio Econômico-Financeiro e encaminhará o processo à Divisão de Contabilidade para conferência.

13.8. Cumprido o previsto no subitem anterior a Divisão de Contabilidade encaminhará o processo Assessoria Jurídica da SURG para emissão de Parecer Jurídico.

13.9. Após emissão de Parecer Jurídico, o processo será encaminhado ao Diretor da Pasta para autorização final.

13.10. Sem prejuízo de outras hipóteses fundamentadas, será indeferido o requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro quando a Administração constatar:

- I - ausência de elevação dos encargos do particular;
- II - ocorrência do evento que se pretende fundamentar o pedido antes do aceite da proposta;
- III - ausência de vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos do contratado;
- IV - culpa do contratado pela majoração dos seus encargos, incluindo-se a desídia na previsão da ocorrência do evento que se pretende fundamentar o pedido.

13.11. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

13.12. Configurando-se situação em que os preços inicialmente contratados tornem-se, no transcurso da vigência da ata/execução contratual, demasiadamente superiores aos praticados no mercado, em virtude de fatores externos, caracterizando-se situação de onerosidade excessiva para a Administração Pública, deverá o Gestor da Ata adotar as medidas necessárias à revisão da ata, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

13.13. Compete ao Gestor da ata de registro de preços, sob a supervisão do Diretor da respectiva pasta, realizar acompanhamento periódico dos preços contratados em cotejo com os praticados pelo mercado.

13.14. A Detentora da Ata/Contratada não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços.

13.15. A revisão aplicada para aumentar não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado, podendo manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação.

13.16. É vedado à licitante contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital de licitação.

13.17. Quando, através de pesquisa ou impugnação de terceiros, for verificado que o valor registrado está acima dos preços praticados no mercado, será convocada a licitante, para adequar os preços registrados àqueles apurados pelo órgão gerenciador, sob pena de cancelamento do registro.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram esta Ata, a proposta de preços da detentora.

14.2. Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, como o único competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Guarapuava - PR, 11 de julho de 2023.


HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER
Diretor Administrativo


SANDRO ALEX RUSSO VALERA
Diretor Técnico


LECOLETA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Contratada


ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Representante Legal


JORGETE LACERDA
Testemunha / Gestora da Ata


JOSÉ MARIA TRINDADE DE JESUS
Testemunha / Fiscal da Ata

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023

SURG – Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava

Aos onze de julho de dois mil e vinte e três, na SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava, Estado do Paraná, situada na Rua Afonso Botelho, nº 63, Bairro Trianon, no município de Guarapuava, Estado do Paraná, CEP 85.070-165, o Diretor Administrativo **Sr. HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER**, e Diretor Técnico **Sr. SANDRO ALEX RUSSO VALERA**, nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016, combinado com a Lei Federal nº 10.520/2002 e com Decreto Municipal nº 1.447/2007, e das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico nº 21/2023** – Sistema de Registro de Preços, realizado em 23 de junho de 2023, às 08h30min, devidamente homologado, **RESOLVE, registrar preços para aquisição de Pisos Intertravados (PAVER) normal na cor natural em concreto, nas medidas 20X10X6CM e 20X10X8CM, que resultaram fracassados do Pregão Eletrônico nº 10/2023**, conforme condições previstas no instrumento convocatório, o qual, juntamente com as propostas classificadas passa a fazer parte integrante desta, independente de transcrição, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa **PRÉ-MOLDADOS POKRZVA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 17.521.546/0001-90, estabelecida à Rua Dr. Geraldo Ribeiro de Carvalho, nº 11, Bairro Vila das Flores, no município de Prudentópolis, Estado do Paraná,, CEP 84.400-000, aqui representada pelo **Sr. VILSON POKRZVA**, inscrito no CPF nº 042.906.249-44, cuja proposta foi classificada em 1º (primeiro) lugar, como segue:

1. DO OBJETO


1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preços da PROMITENTE, devidamente quantificados e especificados na proposta apresentada, originária do Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços nº 21/2023, dos produtos abaixo descritos:

ITENS

FORNECEDOR:		PRÉ-MOLDADOS POKRZVA LTDA; CNPJ Nº 17.521.546/0001-90				
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
7	4.000	m2	PISO INTERTRAVADO (PAVER), NORMAL NA COR NATURAL EM CONCRETO, NAS MEDIDAS 20X10X6CM em concreto antiderrapante vibroprensado, resistência igual ou superior a 35 Mpa - NBR 9781/13.	PRÓPRIA	R\$ 44,00	R\$ 176.000,00
9	500	m2	PISO INTERTRAVADO (PAVER), NORMAL NA COR NATURAL EM CONCRETO, NAS MEDIDAS 20X10X8CM em concreto antiderrapante vibroprensado, resistência igual ou superior a 35 Mpa - NBR 9781/13.	PRÓPRIA	R\$ 60,76	R\$ 30.380,00
TOTAL DO FORNECEDOR PRÉ-MOLDADOS POKRZVA LTDA:						R\$ 206.380,00

1.2. No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre esta Ata de Registro de Preços e o constante na plataforma do pregão eletrônico, deverá ser considerado o descritivo desta Ata.

1.3. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.3.1. Piso intertravado 



a) O concreto do piso intertravado (normal, vermelho e preto) deve atender às especificações da NBR 9781/13 e ter resistência igual ou superior a 35 Mpa; o piso direcional e alerta deve atender os quesitos das NBR 9050/2020 e 16537/2016 versão corrigida 2:2018; os itens referente aos blocos de concreto deverão atender as especificações da NBR 6136/2016 versão corrigida: 2016.

b) A contratada deverá extrair amostras de piso intertravado normal a cada 500 m², amostras do piso direcional e de alerta a cada 300 m², dos blocos vazados de concreto e meio bloco e canaleta a cada lote de 500 peças. Estas amostras deverão ser ensaiadas segundo as especificações das normas técnicas acima citadas, sendo as despesas por conta da contratada, em laboratórios comerciais ou laboratório da própria fábrica, desde que possuam equipamentos credenciados ou rastreados pelo INMETRO.

c) A SURG reserva-se no direito de, a seu critério, solicitar ensaio de amostras dos produtos entregues a qualquer tempo, independente da obrigação da empresa disposta no parágrafo anterior, sendo as despesas de responsabilidade da contratada.

d) Mesmo no caso dos produtos terem sido objeto de inspeção e ensaios, a aceitação conforme critério definido pela SURG, dar-se-á após o recebimento, com a apresentação dos laudos das amostragem dos lotes e realização de inspeção visual das peças durante o descarregamento. As peças que apresentarem defeito ou trincas deverão ser substituídas.

1.4. As quantidades são estimativas para o período de validade desta ata, de acordo com a demanda, não se obrigando a SURG à aquisição total.

1.5. A SURG poderá, por meio do Departamento de Compras, adquirir o objeto da licitação de dois ou mais fornecedores que detenham preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento do detentor e obedecendo a ordem de classificação das respectivas propostas.

1.6. A empresa com preços registrados passará a ser denominada DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, após a assinatura da ata.

1.7. O compromisso do fornecimento será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Emissão da Ordem de Compras ou instrumento equivalente.

1.8. Cada serviço deverá ser prestado mediante solicitação por escrito, através da Ordem de Serviço ou Ordem de Fornecimento.

1.9. O objeto contratado deverá preencher as especificações técnicas descritas no **Anexo I** do Edital.

1.10. A existência de preços registrados em ata não obriga a SURG a firmar os contratos que deles poderão advir, sendo facultada a realização de licitação específica, assegurada ao licitante registrado (detentor da ata) preferência em igualdade de condições, conforme preconiza o §3º, do art. 66, da Lei nº 13.303/2016, combinado com o art. 110, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SURG.

2. DO PREÇO

2.1. O valor global do objeto é de R\$ 206.380,00 (duzentos e seis mil, trezentos e oitenta reais).

2.2. Os valores a serem pagos à Detentora da Ata serão aqueles discriminados na proposta apresentada e que se sagrou vencedora do certame, conforme descrito no item 1 desta ata.

2.3. Os preços dos produtos /serviços são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta.

2.4. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e para-fiscais), transportes de materiais, embalagens, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital.

3. CRITÉRIOS DE ENTREGA

3.1. A entrega do objeto se dará de forma parcelada, de acordo com a necessidade de utilização e conforme as solicitações do Departamento Técnico da SURG.

3.2. Os produtos deverão ser entregues na sede da SURG, localizada na Rua Afonso Botelho, nº 63, Bairro Trianon, no município de Guarapuava, Estado do Paraná, CEP 85.070-165, no horário das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 18h00, ou em qualquer local dentro do perímetro do Município de Guarapuava, onde estiverem sendo realizadas as obras, cujo endereço será indicado na ordem de compras.

3.3. A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da emissão da ordem de fornecimento, que especificará a quantidade.





3.4. Todos os produtos entregues pela licitante deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas da ABNT e INMETRO aplicáveis.

3.5. A fiscalização dos produtos será feita diretamente pelo fiscal da SURG no local da entrega.

3.6. Ao participar do certame, automaticamente a contratada concede garantia mínima de 6 (seis) meses para os produtos, salvo se a garantia de fábrica for superior.

3.7. Caso haja necessidade de troca do produto, por qualquer defeito, a contratada terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para tanto.

3.8. Todos os custos de eventuais tributos, transporte, carga e descarga, entre outros, correm por conta da licitante contratada, assim como qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do transporte, carga e descarga.

3.9. A SURG rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento efetuado em desacordo com os termos acordados na Ata de Registro de Preços, neste edital e com as especificações técnicas exigidas.

3.10. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

a. Os bens serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega/execução, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

b. Os bens serão recebidos definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias úteis do recebimento provisório.

4. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.

4.2. A existência de preços registrados não obriga a SURG a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

5. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

5.1. Fica nomeada como GESTORA desta ata a **Sra. Jorgete Lacerda**, matrícula 139106, a quem caberá acompanhar a execução do objeto e como FISCAL fica nomeado o **Sr. José Maria Trindade de Jesus**, matrícula 140740, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados.

5.2. Compete ao **Gestor de Ata** a execução das atividades gerenciais e administrativas que compõem o processo de contratação e, além de conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos, da Ata de Registro de Preços, do Contrato e seus eventuais aditivos, bem como de suas atribuições para o exercício das atividades de fiscalização e providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a ser adotada, em especial as descritas no **Item 20** do Edital.

5.3. Constituem atribuições e responsabilidades do **Fiscal de Ata**, além a de conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos, da Ata de Registro de Preços, o Contrato e seus eventuais aditivos, bem como de suas atribuições para o exercício das atividades de fiscalização e providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a ser adotada, todas as atividades listadas no **Item 21** do Edital.


6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes do fornecimento / prestação de serviços correrão a conta de recursos próprios da SURG

7. DOS PAGAMENTOS

7.1. O pagamento será realizado até o 15º dia útil do mês subsequente ao fornecimento, via transferência bancária, não devendo, portanto, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.

7.1.1. A nota fiscal e os demais documentos solicitados no ato da entrega dos produtos, conforme item 7.2. devem ser encaminhados ao Departamento de Gestão de Contratos da SURG, pelo e-mail contratos.jorgete@surg.com.br, e atender à legislação quanto aos encargos municipais, estaduais e federais.



7.1.2. É dever da contratada certificar-se de que a nota fiscal foi recebida pelo Departamento de Gestão de Contratos. A SURG não se responsabiliza por notas fiscais que sejam entregues por outra forma que não por e-mail.

7.2. A contratada deverá apresentar a seguinte documentação no ato da entrega dos produtos, para posterior liberação da parcela de pagamento:

- a) Nota Fiscal Eletrônica, a qual deverá indicar a quantidade fornecida, o produto, o número da licitação e do contrato. **Deverá obrigatoriamente anexo a Nota Fiscal constar os seguintes Dados Bancários atuais do Credor Pessoa Jurídica:** Nome do Credor Pessoa Jurídica, Nome do Banco, Número da Agência Bancária, Número da Conta, Número do Código da Operação da Conta, número do ata/contrato;
- b) Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS;
- c) Certificado de Regularidade do FGTS por meio do CRF;
- d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
- e) Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede ou domicílio do fornecedor.

7.3. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficialar ao Ministério do Trabalho.

7.4. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficialar à Receita Federal do Brasil (RFB).

7.5. Caberá ao profissional previamente indicado pela Contratante como Gestor do Contrato emitir a certificação na nota fiscal eletrônica da efetiva entrega dos produtos, bem como conferir a autenticidade dos documentos acima listados e proceder à entrega dos mesmos no setor financeiro da SURG para posterior autorização de pagamento.

7.6. Os pagamentos dos fornecimentos efetivados ficam condicionados ao processamento regular das contas junto ao setor Financeiro da SURG.

7.7. A empresa deverá encaminhar juntamente com a nota fiscal, a discriminação dos materiais fornecidos, em papel timbrado e assinado, para autorização de pagamento.

7.8. Após o recebimento das notas fiscais, faturas e documentos, o gestor, o fiscal ou a Comissão, conforme a competência, procederão à análise dos documentos da contratada no prazo de 2 (dois) dias úteis.

7.8.1. Caso o gestor ou o fiscal, conforme a competência, constata a falta de qualquer documento notificará a contratada para a sua regularização no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

7.8.2. Caso a análise seja realizada pelo fiscal, a falta de regularização dos documentos ensejará a emissão de Comunicação de Ocorrência ao gestor e a adoção dos procedimentos relativos ao descumprimento contratual.

7.8.3. Caso a competência para análise dos documentos seja do gestor, os mesmos deverão ser encaminhados a ele no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

7.9. Poderá o gestor ou o fiscal, no exercício de sua competência, requerer diretamente à empresa contratada todos os documentos que entender necessários para o bom desempenho dos trabalhos.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

8.1. Deverá fornecer o objeto contratado com observância rigorosa das condições desta Ata, do Edital e seus Anexos, prestando os serviços / fornecimento de acordo com as especificações, dentro do prazo estipulado e nas quantidades definidas na Ordem de Fornecimento/Serviço, os quais serão solicitadas de acordo com a necessidade durante o período de validade desta ata.

8.2. Sujeitar-se-á à fiscalização dos serviços no ato da execução / entrega, reservando-se à SURG o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.

8.3. Deverá refazer os trabalhos que eventualmente apresentem defeitos ou desconformidade de especificação, sem ônus para a SURG e sem prejuízo das penalidades cabíveis.

8.4. Fica expressamente estabelecida a responsabilidade exclusiva da Detentora da Ata pelos danos e consequências causados diretamente à SURG, decorrente de culpa ou dolo na qualidade do objeto entregue.

8.5. São igualmente de inteira responsabilidade todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes do contrato e sua execução, com inteira exclusão de qualquer responsabilidade da SURG, sendo vedado qualquer tipo de reembolso.

8.6. Por qualquer forma de inadimplência da licitante vencedora da garantia total dos serviços executados, sem prejuízo do previsto neste instrumento e das responsabilidades administrativas, civil e criminal, observando o competente processo e a ampla defesa.

8.7. Deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório.

8.8. Manter atualizados os dados do preposto* (nome, telefone, e-mail), bem como os dados da empresa para contato da Contratante com a Contratada, devendo informar eventuais alterações, para que não seja prejudicada a comunicação entre as partes.

(*representante da contratada responsável por acompanhar a execução do Contrato e atuar como interlocutor principal junto à SURG, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder em nome da Contratada às principais questões técnicas, legais e administrativas referente ao andamento contratual).

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

9.1 Exercer a fiscalização da Ata verificando se os orçamentos com a discriminação dos serviços/produtos e a relação de peças a serem substituídas estão de acordo com o solicitado.

9.2 Notificar a Detentora da Ata por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no produto fornecido, fixando prazo para a sua correção.

9.3. Efetuar os pagamentos pactuados na Ata de Registro de Preços.

10. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Pelo cometimento de quaisquer infrações previstas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SURG, garantida a defesa prévia, a SURG poderá aplicar as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa moratória;

III - multa compensatória;

IV - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a SURG, por até 02 (dois) anos.

10.2. A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado, ainda que ilícito, não seja suficiente para acarretar danos à SURG, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros, sendo que, no caso de reincidência, poderá ser aplicada a penalidade de suspensão.

10.3. A sanção de multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I - em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão;

II - pela recusa em assinar a ata de registro de preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão;

III - no caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa correspondente a até 5% do valor total da contratação;

IV - nos demais casos de atraso, haverá a incidência de multa nunca inferior a 5% ou superior a 10% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente da contratação;

V - no caso de inexecução parcial, haverá a incidência de multa nunca inferior a 10% ou superior a 20% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente da contratação;

VI - no caso de inexecução total, haverá a incidência de multa nunca inferior a 20% ou superior a 30% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente da contratação.

10.4. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado dano à SURG, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

10.5. As sanções previstas nos incisos I e III do caput desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

10.6. As multas mencionadas nos incisos II e III acima, serão descontadas da garantia dos produtos entregues ou, se inexistente, dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, judicialmente, quando for o caso, podendo ser cumuladas com as demais sanções.

10.7. Aplica-se à presente disposição todas as demais condições contidas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SURG, não expressamente dispostas neste tópico.

11. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos:

11.1.1. Pela SURG, quando:

- I – a detentora descumprir as condições de ata de registro de preços;
- II – a detentora não retirar a Ordem de Fornecimento/Serviço ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- III – a detentora der causa ao cancelamento da ata de registro de preços;
- IV – em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da ata de registro de preços;
- V – os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua atualização;
- VI – por razões de interesse público devidamente fundamentado.

11.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando:

- I – os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a sua atualização;
- II – comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços;
- III – houver o atraso nos pagamentos devidos pela SURG, superior a três meses, decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, conforme art. 174, inciso IX do RILCC da SURG.

11.2. Nas hipóteses previstas no subitem 11.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada no Boletim Oficial do Município juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

11.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser protocolado na SURG.

11.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas nesta ata, no caso de interrupção dos serviços.

11.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada àquela com classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para fornecer ao preço do primeiro classificado.

11.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pela SURG, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento.

11.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Boletim Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

12. DA PUBLICIDADE

12.1. Os preços registrados na Ata serão publicados, no Boletim Oficial do Município e anexado no site da SURG.

13. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

13.1. Os preços oferecidos serão irrevogáveis.

13.2. Nas hipóteses previstas nos arts. 144 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SURG, poderá ser revisto o valor registrado ou contratado, para a promoção do reequilíbrio econômico-financeiro, mediante processo fundamentado e aceito pela Administração, em conformidade com o contido no **Anexo II**.

13.3. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, os preços poderão ser revistos, a qualquer tempo, desde que cumpridas as condições estabelecidas no Regulamento Interno de Licitações da SURG ou outro que venha a substituí-lo.

13.4. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação da empresa Contratada, desde que apresentadas as devidas justificativas.

13.5. A fundamentação da concessão de reequilíbrio em favor do particular levará em conta:

- a) A alteração de fato que torne mais onerosa a relação existente entre o conjunto dos encargos impostos ao particular e a remuneração correspondente por ocasião do ajuste;

- b) A superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda a ocorrência de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe;
- c) A configuração de risco econômico extraordinário e extracontratual;
- d) O cumprimento das exigências previstas no Edital da licitação ou Ata de Registro de Preços, conforme item abaixo.

13.6. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Gestor da Ata, mediante requerimento protocolado, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos:

- I – Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos preços originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;
- II – Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo preço;
- III – Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do preço original emitida a partir da data da 1ª publicação deste Edital até a data de realização da sessão de abertura da sessão pública de proposta de preços;
- IV – Outros documentos que comprovem o direito ao reequilíbrio, como por exemplo: demonstrativo de que a alteração dos custos foi superior aos índices oficiais de inflação; histórico de preços do mercado; histórico de preços de compras anteriores da própria Administração Pública; matérias de jornais que constatem tratar-se de elevação extraordinária do preço, orçamentos de fornecedores juntados à proposta de preços, etc.

13.7. Após a avaliação do requerimento, o Gestor da Ata emitirá parecer constatando de forma precisa o cumprimento, ou não, das circunstâncias previstas no Regulamento Interno da SURG, bem como preencherá Planilha de Reequilíbrio Econômico-Financeiro e encaminhará o processo à Divisão de Contabilidade para conferência.

13.8. Cumprido o previsto no subitem anterior a Divisão de Contabilidade encaminhará o processo Assessoria Jurídica da SURG para emissão de Parecer Jurídico.

13.9. Após emissão de Parecer Jurídico, o processo será encaminhado ao Diretor da Pasta para autorização final.

13.10. Sem prejuízo de outras hipóteses fundamentadas, será indeferido o requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro quando a Administração constatare:

- I - ausência de elevação dos encargos do particular;
- II - ocorrência do evento que se pretende fundamentar o pedido antes do aceite da proposta;
- III - ausência de vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos do contratado;
- IV - culpa do contratado pela majoração dos seus encargos, incluindo-se a desídia na previsão da ocorrência do evento que se pretende fundamentar o pedido.

13.11. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

13.12. Configurando-se situação em que os preços inicialmente contratados tornem-se, no transcurso da vigência da ata/execução contratual, demasiadamente superiores aos praticados no mercado, em virtude de fatores externos, caracterizando-se situação de onerosidade excessiva para a Administração Pública, deverá o Gestor da Ata adotar as medidas necessárias à revisão da ata, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

13.13. Compete ao Gestor da ata de registro de preços, sob a supervisão do Diretor da respectiva pasta, realizar acompanhamento periódico dos preços contratados em cotejo com os praticados pelo mercado.

13.14. A Detentora da Ata/Contratada não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços.

13.15. A revisão aplicada para aumentar não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado, podendo manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação.

13.16. É vedado à licitante contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital de licitação.

13.17. Quando, através de pesquisa ou impugnação de terceiros, for verificado que o valor registrado está acima dos preços praticados no mercado, será convocada a licitante, para adequar os preços registrados

àqueles apurados pelo órgão gerenciador, sob pena de cancelamento do registro.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram esta Ata, a proposta de preços da detentora.

14.2. Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, como o único competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Guarapuava - PR, 11 de julho de 2023.



HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER
Diretor Administrativo



SANDRO ALEX RUSSO VALERA
Diretor Técnico

Documento assinado digitalmente




VILSON POKRZVA

Data: 14/07/2023 08:52:18-0300

Verifique em <https://validar.i6.gov.br>

PRÉ-MOLDADOS POKRZVA LTDA

Contratada



VILSON POKRZVA
Representante Legal

JORGETE LACERDA

Testemunha / Gestora da Ata



JOSÉ MARIA TRINDADE DE JESUS
Testemunha / Fiscal da Ata

VALIDAR

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas



Documento com assinaturas válidas

Assinado por:



VILSON POKRZVA

CPF: ***.906.249-**

Informações:

Nome do arquivo: Ata_nBA_29-2023_-_Pre-Moldados_Pokrzva_assinado.pdf

Nº de série de certificado emitente:

3014332866314138600

Hash:

8769694790eb1287e045393ff052c44927c7e70b548b7

2bc7ee3c5d776fa7d3b

Data da assinatura: 14/07/2023 08:52:18 BRT

Documento não modificado após a assinatura

Cadeia de certificação da assinatura válida



Data da validação: 14/07/2023 17:57:28 BRT

ATENÇÃO: o conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s), o ITI não se responsabiliza por qualquer uso que seja feito a partir da validação das assinaturas eletrônicas

Visualizar relatório de conformidade

AVALIE O SERVIÇO QUE VOCÊ UTILIZOU

Seu feedback é importante para a melhoria do serviço e dos nossos produtos.

Avaliar



ACESSO RÁPIDO

Validar

Sobre

Dúvidas

Informações

Fale Conosco

Relatório de Conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 14/07/2023 17:57:28 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.11rc7

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.1rc3

Fonte de verificação: Offline

Informações do Arquivo

Nome do arquivo: Ata_nBA_29-2023_-_Pre-Moldados_Pokrzva_assinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

8769694790eb1287e045393ff052c44927c7e70b548b72bc7ee3c5d776fa7d3b

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=VILSON POKRZVA

Informações da assinatura

Assinante: CN=VILSON POKRZVA

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de Emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR):Não

CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR

Data de Emissão: 16/06/2020 17:03:47 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR):Não

CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=Gov-Br, C=BR

Data de Emissão: 10/06/2020 12:45:29 BRT

Aprovado até: 10/06/2033 12:00:29 BRT

Expirado (LCR):Não

Atributos usados

Atributos Obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

SURG

D 362

RATIFICAÇÃO**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2023**

O Diretor Administrativo da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava - SURG, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pela 1ª Reunião do Conselho de Administração da SURG do exercício de 2021, do dia 04 de janeiro de 2021, e com fundamento no inciso II do artigo 29 da Lei 13.303/2016 e inciso II, artigo 120 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava - SURG, bem como no Parecer Jurídico nº 042/2023, **RATIFICA** a **Dispensa de Licitação por Limite nº 09/2023**, que tem por objeto a contratação de serviços para pintura artística no muro do Departamento de Varrição.

Guarapuava - PR, 12 de julho de 2023.

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Administrativo**EXTRATO DE DISPENSA POR LIMITE****DISPENSA nº 09/2023****OBJETO:** Contratação de serviços para pintura artística no muro do Departamento de Varrição.

Fornecedor:		MAURÍCIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 07743767914 - CNPJ 39.253.114/0001-89			
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1	Ser	Contratação de serviços para pintura artística no muro do departamento de varrição, detalhando as funções dos departamentos de limpeza da SURG.	R\$ 11.800,00	R\$ 11.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR MAURÍCIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA:					R\$ 11.800,00

CONTRATANTE: SURG - Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava.**CONTRATADA:** MAURÍCIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 07743767914**FUNDAMENTO LEGAL:** CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO**RATIFICAÇÃO:** 12/07/2023 - HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Administrativo.**CONTRATO Nº:** 29/2023**VIGÊNCIA:** 60 (sessenta) dias.**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 13/07/2023.

Guarapuava - PR, 13 de julho de 2023.

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Administrativo**EXTRATO DE CONTRATO**

Unidade Gestora: 0001 - SURG CIA SERV URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA

Número do Contrato: 28/2023

Data de Início do Contrato: 14/07/2023

Data de Expiração do Contrato: 14/09/2023

Processo: 71/2022 Modalidade: 41 - Pregão

Fornecedor: 10.866.775/0001-06 - CONSTRUTORA RPL LTDA

Descrição do Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de rolo compactador pneumático com motorista e combustível.

Valor total do Contrato: 56.639,00

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Unidade Gestora: 0001 - SURG CIA SERV URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA

Número da Ata: 27/2023

Data da Ata: 11/07/2023

Data da Assinatura da Ata: 11/07/2023

Data de Início da Ata: 11/07/2023

Data de Expiração da Ata: 10/07/2024

Processo: 28/2023 Modalidade: 21 - Pregão Registro de Preço

Fornecedor: 10.866.775/0001-06 - CONSTRUTORA RPL LTDA

Descrição do Objeto: Registrar preços para aquisição de Concretos usinados FCK 15, 20 e 18 MPA (convencional), que resultaram fracassados do Pregão Eletrônico nº 10/2023.

Valor total da Ata: 507.890,00

Unidade Gestora: 0001 - SURG CIA SERV URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA

Número da Ata: 28/2023

Data da Ata: 11/07/2023

Data da Assinatura da Ata: 11/07/2023

Data de Início da Ata: 11/07/2023

Data de Expiração da Ata: 10/07/2024

362 v

Processo: 28/2023 Modalidade: 21 - Pregão Registro de Preço
Fornecedor: 77.603.892/0001-40 LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
Descrição do Objeto: Registrar preços para aquisição de **arrefetatos de concreto** que resultaram fracassados do Pregão Eletrônico nº 10/2023.
Valor total da Ata: 332.100,00

Unidade Gestora: 0001 - SURG CIA SERV URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA
Número da Ata: 29/2023 Data da Ata: 11/07/2023 Data da Assinatura da Ata: 11/07/2023
Data de Início da Ata: 11/07/2023 Data de Expiração da Ata: 10/07/2024
Processo: 28/2023 Modalidade: 21 - Pregão Registro de Preço
Fornecedor: 17.521.546/0001-90 PRE-MOLDADOS POKRZVA LTDA
Descrição do Objeto: Registrar preços para aquisição de **Pisos Intertravados (PAVER)** normal na cor natural em concreto, nas medidas 20X10X6CM e 20X10X8CM, que resultaram fracassados do Pregão Eletrônico nº 10/2023.
Valor total da Ata: 206.380,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PORTARIA Nº 041/2023.
DESIGNAÇÃO DE GESTORES, FISCAIS E SUPLENTE

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do Decreto nº 8.418/2021, com fulcro no Decreto Municipal nº 7.545/2019, especificamente no art. 9º, estabelece os servidores abaixo para exercer a função de Gestor e Fiscal das Atas ou/e Contratos providos da Secretaria Municipal de Saúde, os quais têm a competência para a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Municipal:

Rodolfo Gabriel Bomfim
RG: 13.468.005-9
CPF: 080.281.029-21

Revoga-se a Portaria nº 25/2023 publicada em 04 de maio de 2023.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 13 de Julho de 2023.

CHAYANE ANDRADE CERONI
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 9651/2022